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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Stavebni objekty:
Stupen dokumentace:
Odvétvi:

Misto stavby:

Stavebni Urad:

Obec:

Katastralni uzemi:

Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce zatizeni:

Nadfizeny organ:

Generalni projektant:

Zhotovitel dokumentace:

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem

Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Litvinova (mimo) - Litvinov
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Projekt (P)

Zelezni¢ni doprava

Zelezniéni trat v Useku Old¥ichov u Duchcova — Litvinov

Drézni utrad, Sekce stavebni, oblast Praha

Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Osek, 567779

Horni Litvinov, 686042
Ustecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
NabreZi Ludvika Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka

STOSMOL s.r.o.
Marakova 3079/2
400 01 Usti nad Labem
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
e dokumentace stavajiciho provozovaného SZZ Litvinov
e podklady k inZenyrskym sitim
e zavadéci a vzorové listy
e vysledky mistnich Setreni
e pripravna dokumentace ,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) -
Litvinov” zpracovana firmou Sudop PRAHA
e normy, pfedpisy SZDC, platnad legislativa

2.2 Odchylky od platnych norem a predpisti

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatnovany zadné vyjimky z platnych norem
a predpisu.

2.3 Odchylky od piredchoziho stupné projektové dokumentace

V ramci tohoto provozniho souboru bude uplatnéna odchylka od predchoziho stupné
projektové dokumentace. Technologie nového zabezpecovaciho =zafizeni (dle PS také
sdélovaciho i silnoproudého zafizeni) nebude umisténa do nového technologického objektu,
ale do stavajici vypravni budovy, kde se k tomuto Ucelu provedou potiebné stavebni Gpravy.

2.4 Vlastnik a spravce investice

Budoucim spravcem zatizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad
Labem Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.

2.5 Ucel stavebniho objektu

Projekt tohoto provozniho souboru fesi ndhradu stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni
zafizenim novym, elektronickym Ill.kategorie dle CSN 34 2620.

2.6 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 55-21-01 Louka u Litvinova — Litvinov, TZZ

PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 55-22-02 Louka u Litvinova — Litvinov, Uprava stavajici kabelizace
PS 56-22-01 ZST Litvinov, MK

PS 56-22-31 ZST Litvinov, telefonni zapojovac¢ a sdélovaci zaFizeni
PS 56-22-61 ZST Litvinov, EZS

PS 56-22-21 ZST Litvinov, rozhlasové zafizeni

PS 56-22-51 7ST Litvinov, kamerovy systém

PS 56-22-41 ZST Litvinov, mistni radiové sité

PS 56-26-31 ZST Litvinov, DRT

SO 56-60-01 ZST Litvinov, trakéni vedeni

SO 56-64-01 ZST Litvinov, EOV

SO 56-62-01 ZST Litvinov, Gprava rozvodu NN a osvétleni

SO 56-62-02 ZST Litvinov, Gprava DOUO

SO 56-61-01 ZST Litvinov, trakéni vedeni

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 4
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SO 56-40-01.2 ZST Litvinov, technologicky objekt — elektroinstalace, hromosvod a uzemnéni

3. TECHNICKE RESENI
3.1 Strucny popis soucasného technického stavu

Zelezniéni stanice Litvinov se nachdzi vkm 55,039 regionalni drahy ¢ 535B Oldfichov u
Duchcova — Litvinov. Jednd se o jednokolejnou trat mimo sit TEN-T elektrifikovanou
stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV, Usek Louka u Litvinova — Litvinov elektrifikovan neni. ZST
Litvinov je koncovou stanici a slouZi k nastupu a vystupu cestujicich vlakl osobni dopravy. Je do
ni zausténo nékolik vleckovych koleji, z nichz vétSina je nevyuzivana.

Maximalni tratova rychlost, dana stavebné technickymi omezenimi, je v Useku Litvinov —
Louka u Litvinova v soucasné dobé 50 km/h, zabrzdna vzdalenost je 400m.

ZST Litvinov je vybavena stani¢nim zabezpecovacim zafizenim II. kategorie dle CSN 34 2620
— elektronické zabezpecovaci zafizeni TEST 13 se svételnymi navéstidly. Plvodni ¢ast zarizeni
dodala v roce 1992 €SD — Sdélovaci a zabezpecovaci distance Most. SZZ v ZST Litvinov ma platny
prakaz zpUsobilosti PZ 6418/96-E.47, vydany dne 2.8.1996, s revizi UTZ ¢.37/06-JV z 24.4.2006,
kterym se technickd zpUsobilost prodluzuje na dobu neurcitou. V ZST Litvinov jsou vyhybky
vybaveny t¥ifazovymi elektromotorickymi prestavniky. Navéstidla jsou svételnd, typu AZD70.
Pro vybaveni vlakovych cest je pouzito izolovanych kolejnic. Napajeni zabezpecovaciho zafizeni
je z vefejné sité 3x400V. Vypadek napdjeni je ¢aste¢né zalohovan stani¢ni baterii. Technologie
zafizeni je umisténa v dopravni kanceldfi a v technologickém objektu OPD v blizkosti vypravni
budovy.

SZZ Louka u Litvinova je jiz moralné i fyzicky zastaralé. Mechanické Casti zafizeni jsou
znacné opotiebované bez moznosti doddni novych nahradnich dild, které se nevyrabéji.
Kabelizace vykazuje snizené izolacni stavy. ZplUsob uvazani prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni zpusobuje nadmérnou vystrahu na Zeleznicnim prejezdu a nepfimérené zdrzuje
ucastniky silni¢niho provozu. Dalsi prodluZovani Zivotnosti zafizeni opravami je neefektivni.

V obvodu Zelezni¢ni stanice se nachazi jednokolejny prejezd v km 55,070 s mistni
komunikaci, zabezpe&eny PZS 3ZNLI bez pozitivni signalizace s poloviénimi zavorami, vzoru AZD
71.V provozu je od roku 1992, vyrobcem je CSD — Sdé&lovaci a zabezpecovaci distance Most. PZS
ma vydan prikaz zpUsobilosti PZ 6408/96-E.47 z 12.8.1996 s posledni revizi UTZ ¢. 38/06-JV
2 27.4.2006, kterym se technickd zpusobilost prodluZzuje na dobu neurcitou. Technologie je
umisténa v typovém technologickém domku OPD 2536. Prejezd je napajen z plastového pilife
KS1 u pfejezdu z rozvodu SZDC. Vypadek napajeni je zalohovan baterii Ferak, typ KPM 120P (4x6
¢lankad), dobijece jsou typu NB 22A. Cinnost PZS je odvozena od zavéru vlakové cesty. Kontrolni
a ovladaci prvky PZS jsou v dopravni kanceldfi ZST Litvinov.

V Useku Louka u Litvinova — Litvinov neni v provozu tratové zabezpecovaci zafizeni — je zde
provozovano telefonické dorozumivani.

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 5
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3.2 Navrzené technické feSeni

Stanicni zabezpecovaci zafizeni

Vzhledem ke znaCnému stafi zafizeni, jeho opotrebeni a nizké bezpecnostni Urovni lze
dalsi bezpecny a spolehlivy provoz stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni bez omezeni
dopravniho programu a rychlosti vlakd fesit pouze jeho ndhradou soucasnym, pro pouZiti na
SZDC zavedenym typem zafizeni.

ZST Litvinov bude vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim lIl. kategorie dle TNZ
34 2620. Toto zafizeni bude uvazano na zabezpecovaci zafizeni pfejezdova a tratové popsané
dale. SZZ bude technologicky elektronickym stavédlem usekové ovladanym z jednotného
obsluzného pracovi$té v ZST Louka u Litvinova, v ZST Litvinov bude vybudovano nezélohované
JOP pro odepisovani poruch. Elektronické stavédlo bude vybaveno funkcionalitou VNPN
(vystraha pti nedovoleném projeti navéstidla) pro vSechna hlavni navéstidla s pfenosem do
stavajici TRS.

Konfigurace kolejisté bude redukovana na 2 dopravni a 1 manipulacni. Dopravni
program bude doplnén o zabezpecené posunové cesty. Posunové cesty za naveéstidly L1 a L3
budou nezabezpecené. SZZ bude vybaveno ndavésténim srychlostni navéstni soustavou.
Vsechna hlavni ndvéstidla budou umisténa na minimalni zabrzdnou vzdalenost 700m.

DemontdZe

Demontovany budou vsechny venkovni prvky — prestavniky, navéstidla, izolované
kolejnice a styky. Demontovana bude také technologicka ¢ast. U prejezdovych zafizeni budou
demontovany vystrazniky a zavorové stojany a reléovy domek vcetné stavajici technologie.

Venkovni prvky

Vsechny vyhybky ve vlakovych cestach budou vybaveny elektromotorickymi prestavniky
(vyhybky ¢. 1 a 2) vroziezném provedeni bez snimacd polohy. Vyhybka ¢.2 bude svazadna
s vykolejkou Vk1. Vyhybky Cislo 3, 4 a 6 budou nezabezpecené. Vyhybka €. 5 bude uzamcena do
pfimého sméru. Vysledny kli¢ od vyhybky €. 5 bude uloZen dle ZDD. Vysledné klice od vykolejek
Vk2 a Vk3 budou drzeny elektromagnetickych zamcich, které budou umistény v zadvefi nové
zjednodusené dopravni kancelafe. Elektromagnetické zamky budou ovlddany z JOP ZST Louka u
Litvinova a bude u nich umistén telefonni objekt.

Dle pozadavku investora budou vsechna navéstidla pouZita svételnd stozarova.
Navéstidla L a S3 budou vybavena pevnou indikatorovou tabulkou ,5“ pro navésténi rychlosti
50 km/h vpfilehlém obvodu vyhybek. Navéstidla S1 a S3 budou vybavena pevnou
indikatorovou tabulkou ,Hlavni navéstidlo slouceno s predvésti” pro predvést znaku vjezdového
naveéstidla JL do Louky u Litvinova. Navéstidla L1 a L3 budou opatfena oznacovacim Stitkem
»Navéstidla platna jen pro jizdu vlaku” — po sklopeni vykolejek Vk2 nebo Vk3 bude tedy mozno
za tato navéstidla provadét nezabezpecCeny posun. Stozarova ndvéstidla budou pouzita jako
svételné oznacniky Sel i jako seradovaci navéstidla Se2 a Se3. Vjezdové navéstidlo L bude
presunuto do nové polohy vkm 54,526. VSechna navéstidla budou pouzita nova do poloh
stanovenych projektem a upfesnénych situacni komisi.

Technicka zprava
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Volnost v celém obvodu ZST Litvinov bude zjistovana technickymi prostfedky — poéitaci
naprav. Stavajici izolované kolejnice, kolejové obvody a jejich izolované styky budou zruseny.
Indikace o stavu jednotlivych Usekl bude zobrazovdna na monitoru JOP v DK ZST Louka u
Litvinova. Jednotlivé Useky budou vybaveny resetovanim - dokumentovanym ukonem v JOP.
PouZitd technologie pocitactl ndprav bude zavedena pro provoz na siti SZDC s.o. s detektory
vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

Stavédlova ustredna

Stavédlova ustfedna bude umisténa v rekonstruovanych prostorach vypravni budovy.
V mistnosti pred stavédlovou ustfednou bude zfizena zjednodusSena dopravni kancelar se
stolem a deskou nouzovych obsluh. Ve zjednodusené dopravni kancelafi bude umisténo také
sdélovaci zafizeni. Mistnost stavédlové ustfedny bude vybavena ru¢nimi hasicimi pfFistroji.
Mistnost stavédlové ustfedny bude vybavena klimatizaci. Elektronicka pozarni a zabezpecovaci
signalizace je reSena v navazujicich PS.

Technologickd cdst SZZ

SZZ bude pouzito elektronické stavédlo Ill.kategorie na trhu dostupné a pro pouZiti u
SZDC zavedené. Bude pracovat v decentralizovaném reZimu, jeho Fidici ¢ast bude umisténa
v ZST Louka u Litvinova. Reléové prvky budou pouZity pouze pro potfeby vazeb s navazujicimi
zabezpecovacimi zafizenimi, pfipadné pro rozhrani pro venkovni prvky.

Zakladni napajeni nového SZZ bude zajistovat pfipojka z vefejné sité 3 x 400 V. V pfipadé
vypadku hlavniho napajeni bude provoz S77Z zajistén z akumulatorové baterie po dobu 8 hodin.
Technologicky objekt bude vybaven venkovni zasuvkou pro pfipojeni pojizdného agregatu.

Elektronické stavédlo bude vybaveno diagnostikou spojenou s technologickou siti SZDC.

Ochrana pfi poruse bude zajisténa:

e napajeci soustava 3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S (napajeni rozvod( RD, zab.zatizeni
a dobije¢e z rozvodu nn) — automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-
4-41 ed.2, ¢1.411.1 a 411.4.

e napajeci soustava 3N AC, 400/230V, 50Hz, IT (pro napajeni prestavnikl a navéstidel) —
pro detekci prvni poruchy musi byt pouzit hlida¢ izolaéniho stavu dle CSN 33 2000-4-41
ed.2, ¢1.411.6.3.1. V pfipadé druhé poruchy automatické odpojeni od zdroje v siti IT dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.6.4.

e napajeci soustava 2DC 24V — obvody SELV (reléova baterie a dobije¢) — malym napétim
SELV dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l.414.

Protokol o urceni vnéjsich vliva je prilohou této technické zpravy.

Priprava pro DOZ

V této investicni akci nebude zfizeno DOZ celého Useku kromé uUsekového ovladani
dopravny Litvinov a Osek.

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 7
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Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Nové bude, vhledem k posunu vjezdového navéstidla L, do stanice zacClenén prejezd
vkm 54,607 (P1989), nové ,L1“ s ucelovou komunikaci. Stavajici vystrazné krize budou
demontovany a bude zfizeno nové prejezdové zabezpecCovaci zafizeni s celymi zavorami
s pozitivni signalizaci (3ZBl) reléové technologie s elektronickymi doplfiky, umisténé ve
stavédlové ustfedné SZZ. Prejezd bude napajen z pfipojky ze SZZ a zalohovan bude z UPS
umisténé ve stavédlové Ustfedné SZZ. U prejezdu bude umisténa reléova skfin
s transformatory, skfinkou mistniho ovladani a venkovnim telefonnim objektem. Do novych
poloh budou osazeny 2 nové zavorové stojany s plastovymi vystrazniky. Vystrazniky budou
osazeny zvyraznénymi reflexnimi krizi. Pfejezd se nachazi v intravilanu obce a bude vybaven
signalizaci pro nevidomé. Zavorova bievna budou doplnéna o zarazky slepecké hole. Cinnost
PZS bude automaticka v zavislosti na postavenych jizdnich cestach a stavu kolejovych usek.
Ovladani a indikace budou umistény do JOP v ZST Louka u Litvinova. Pfejezd bude vyhovovat
rozhledovym pomérim pro rychlost vlaku 10 km/h. Na prejezdu bude zfizena nova prejezdova
konstrukce.

Prejezd v km 55,095 (P1991), noveé ,L2“ kfizi mistni komunikaci, stavajici vystrazniky
budou demontovéany a bude zfizeno nové prejezdové zabezpecovaci zatizeni s celymi zavorami
s pozitivni signalizaci (3ZBI) reléové technologie s elektronickymi doplnky, umisténé ve
stavédlové Ustfedné SZZ. Prejezd bude napdjen z pfipojky ze SZZ azalohovan bude z UPS
umisténé ve stavédlové ustfedné SZZ. U prejezdu bude umisténa reléova skrin
s transformatory, skiinkou mistniho ovladani a venkovnim telefonnim objektem. Do novych
poloh budou osazeny 4 nové zavorové stojany s plastovymi vystrazniky. Vystrazniky budou
osazeny zvyraznénymi reflexnimi kfizi. Pfejezd se nachazi v intravildnu obce a bude vybaven
signalizaci pro nevidomé. Zavorova bievna budou doplnéna o zarazky slepecké hole. Cinnost
PZS bude automaticka v zavislosti na postavenych jizdnich cestach a stavu kolejovych usekd.
Ovladani a indikace budou umistény do JOP v ZST Louka u Litvinova. Pfejezd bude vyhovovat
rozhledovym pomérdm pro rychlost viaku 10 km/h. Na prejezdu bude zfizena nova prejezdova
konstrukce a chodnik.

Tratové zabezpedovaci zafizeni

Tratovy Usek Louka u Litvinova - Litvinov bude nové zabezpelen TZZ, které bude
integrovano po technologické a ovladaci strance s dopravnou Louka u Litvinova a Litvinov. TZZ
bude vybaveno vlastni diagnostikou a bude takového typu, které umozni jeho budouci zapojeni
do DOZ. Vzhledem k usekovému ovladani bude TZZ kompletné ovladano zJOP Louka u
Litvinova. Volnost mezistani¢niho oddilu bude zajisténa bodovymi prostredky — pocitaci naprav.
Vystroj pocitacll naprav bude umisténa ve stavédlové Ustiedné SZZ ZST Louka u Litvinova
(tratovy Usek T1 LO-LI), tak i do stavédlové ustfedny SZZ Litvinov. Pro potfeby TZZ bude
vytvoren 1 pocitaci Usek T1 LO-LI a 2 uUseky na zahlavi dopraven (Litvinov — Lkl a Louka u
Litvinova — JLk). Informace o stavu jednotlivych Usekl bude prenasena reléovymi opakovaci.
Pocitaci Useky bude moiné resetovat povinné dokumentovanymi uUkony zJOP Louka u
Litvinova. PouZitd technologie pocitacd naprav bude zavedena pro provoz na siti SZDC s.o.
s detektory vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.
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Kabelizace:

Ze stavajici provozované kabelizace nelze pouzit pro nevyhovujici stav zZadny Usek,
v celém Useku bude poloZena kabelizace nova. Pouzity budou plastové kabely fady TCEKPFLEZE
v plastovych Zlabech nebo chranickidch ulozenych ve stanovené hloubce vykopu. V ptipadé
krizeni s kolejemi bude kabelova trasa vedena v hloubce min. 150 cm od spodni nivelety koleje.
Vykopy budou vyuZity i pro kabely silnoproudé (osvétleni, ohfev vymén) a sdélovaci (rozhlasovy
a kamerovy systém) technologie. Kabelové rozdélovace budou umistény na zhlavich a u
vjezdovych néavéstidel. Kabelizace bude vedena pfednostné po pozemcich SZDCs. 0. a CD a.s.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery
bude mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zpracovani projektové
dokumentace nedaly predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim
vykopovych praci ve spoluprdci investora s dodavatelem v ramci svych povinnosti nechat vytycit
stdvajici podzemni sité od jejich spravcl. Na zdkladé takto ziskanych znalosti o pfesném ulozZeni
stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety. Je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravcl inZenyrskych siti pro soubéh a kfizeni, které jsou
obsazZeny v jejich vyjadrenich. Pfi soubéhu a kfiZeni s inzenyrskymi sitémi budou kabely uloZzeny
dle CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a daldich pfedmétnych norem. S pétefnimi
metalickymi kabely budou poloZzeny 2 trubky HDPE s vyvedenim do technologickych mistnosti
dopraven.

Do kabelovych tras budou dle dopisu ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 vkladany RFID markery
fialové barvy. Budou umistovany po cca 50m, na lomové body a v mistech kabelovych spojek,
kabelovych rezerv nebo anomalii na kabelové trase.

Provizorni zabezpecdovaci zafizeni

Vystavbu SZZ lze z ¢3asti provadét soubézné s provozem stavajiciho SZZ. Technologicka i
ovladaci Cast je umisténa v rlznych objektech/prostorech. Za provozu stavajiciho zarizeni lze
rekonstruovat prostory pro technologii nového zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni a
zjednodusenou dopravni kancelar a ¢aste¢né pokladat venkovni kabelizaci.

V ZST Litvinov budou provadény pomérné znacné konfiguraéni Upravy kolejisté. Po dobu
prestavby (i do zprovoznéni JOP v Louce u Litvinova) bude vyhybka ¢. 1 uzamcena pro jizdu z/na
1 kolej. Vykolejky Vk1, Vk2 a Vk3 budou uzamceny v poloze na kolejnici. VSechny vysledné klice
budou zavé$eny v dopravni kanceldfi ZST Litvinov. Dopravni sluibu bude nadéle zajistovat
signalista. Vlakové cesty z/na 1. stani¢ni kolej budou uskutecriovany na pfrivolavaci navést. Ty
budou nadale ovladany z ovladaciho pultu v Louce u Litvinova. Vystraha na PZS ,L1“ a ,L2"
bude vyvolana rucni obsluhou z kolejové desky v Louce u Litvinova. Po zprovoznéni JOP v Louce
u Litvinova bude SZZ Litvinov ovladano z néj.

V pribéhu vystavby TZZ v Gseku Louka u Litvinova — Litvinov se predpoklada vylouceni
celé tratové koleje, metalické vedeni Ize vsak pfipadné pokladat bez omezeni provozu. Uvazani
TZZ na obé SZZ bude provadéna pfi vyluce TZZ, jizda vlakd bude zajisténa v mezistani¢nim
oddile telefonickym dorozumivanim, jizda pres prejezdy bude dle rozkazu OP. TZZ v useku
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Louka u Litvinova — Litvinov bude aktivovano po dokonceni aktivace SZZ Litvinov, SZZ Louka u
Litvinova, PZS v km 54,582 a PZS v km 55,070.

Pfed aktivaci bude TZZ prezkouseno dle predpisu SZDC T200, bude zajisténa revizni
zprava elektro a protokol pravnické osoby dle vyhl. 100/95, na zakladé kterého bude zahajeno
fizeni o vystaveni prikazu zpUsobilosti urceného technického zafizeni.

Soucasti realizace SZZ bude vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni. Kabelizace
a venkovni prvky budou geodeticky zaméreny. Soucdsti dokumentace skuteéného provedeni
bude i dokumentace geodetického zaméreni kabelovych tras a zakresleni novych zafizeni (zajisti
dodavatel stavby). Dokumentaci obdrZi provozovatel v papirové a v digitalni formé.

S ohledem na casové limity akce a predpokladané zmény v organizaci vystavby béhem
akce (kapacitni mozZnosti dodavatelll stavebni a technologické ¢asti, moznosti dodavek
materidlu) budou provizorni stavy detailné feSeny po dokumentaéni a realiza¢ni ¢asti. Po
vysoutézZeni akce je predpoklad provedeni montaznich praci na zabezpecovacim zafizeni v roce
2018, vlastni aktivace probéhne v roce 2019.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti prace Zakon (.

309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi a Natizeni vlady
€.591/2006Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.
Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela presnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci spravcl a majiteld inZzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude
pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéril nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
pfipadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutno dodrZzovat platné zakony, bezpecnostni prfedpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patficna opatfeni, ktera by zabrdanila poskozeni siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je
zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se prizplisobi technologie
provadéni praci charakteru ohroZeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravcu.
Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatfeni. Kovové konstrukce nebo skring, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spolec¢ny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864-1.
Pfed ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izolacni koberec. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pti zkratovém stavu
trojfazového vedeni vétsi napéti nez
hodnoty uvedené v tabulce ¢. 1 CSN 33 2160, je nutné oznacit veskeré doklady o takovém
kabelu ndpisem ,POZOR! NEBEZPECi URAZU INDUKOVANYM NAPETIM“.
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Dale je treba dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatieni dle dalsich
technickych norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby. Pti provadeéni
stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat Bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi,
zakladni predpis OP 16, vyhl.50/78Sb., silnicni zdkon, zakon o drahach a zdkon o
telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZovat
veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace. Pri stavbé musi byt dodrieny
vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s elektrickymi
zafizenimi podle norem CSN EN 50110-1 ed.3. Zhotovitel musi dodrZovat pfi praci a pobytu na
stavbé ustanoveni normy CSN 1SO 8421-1 a7 8 o pozarni bezpe&nosti a musi poucit pracovniky o
pozarni ochrané a poufiti ruénich hasicich pFistroj& uvedenych v CSN EN 3-1 a7 6.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985Sb., vyhlasky .
246/2001Sb. a vyhlasky ¢.87/2000Sb. Je tfeba respektovat zakon 309/2006Sb. ve znéni zakona
362/2007Sh. s ucinnosti od 1. ledna 2008. Pfed zahdjenim stavby musi byt rizikova mista, ktera
uréuji predpisy a normy oznacena zdbranami a viditelnymi bezpeénostnimi tabulkami.
Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vSem zaméstnanclim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabrdnit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi
ropnymi latkami. Pouzivané mechanizaCni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt
dodrZovéana preventivni opatreni k zabranéni pripadnych tkap ¢i uniku ropnych latek. V dobé
vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou cisténi a pfipadné kropeni
komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotlenymi organy statni spravy nebo
dotéenymi organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist,
prislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s
dlirazem na provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

PFi provozu na Zelezni¢nich tratich a pfi pouZivani Zelezni¢nich zatizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodriet TNZ, spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy. Upravy
zabezpecdovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné disledné dodrZovat zasady ochrany
proti nebezpeénému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto
dlvodu je tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovniki ochrannymi pomuckami. Dale je
nutno zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu
drah. V mistech, kde lze ocekavat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob
vobvodu stavenisté, je tfeba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajiSténim
bezpecnosti verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napt. oplocenim, vymezenim Uzemi
pro prichod stavenistém a podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném
pasmu drahy je nutno pfizvat na dozor opravné&né provozni pracovniky SZDC. Zhotovitel
predlozi certifikaty na pouZzité materialy a vyrobky.

V Usti nad Labem: fijen 2017 Vypracoval: Ing. L.Cendelin, Martin Rynda
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Zména 2. Aktualizace dokumentace ho zaklod® smérnice SZDC (Uroviiové prechodyd.

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
ol - 1/ tosmol
? \ ‘ STOSMOL, s.r.0.
Spra fizeni: 7 5 Ulati Marékova 3079/2
E_m<om zafizeni mW_uO s.0., OR Usti ~:._! : : \ 400 01 Vst nad Labem
Objednatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
v o : 06/2018
PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ Datum
Mafitko: 1:1000
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Polohopisny vykres D.1.13 0200




/
s i
-
T
R o — ———pgp /—— S— Y |
|
| 03
3 9 0% y_ N
& o B 000 = U9/ = 0g)) ‘Y 08 = 061
o 8 B0 )] OO0 Z U gg = |y g/ = p
| . = e 8 odi L g W0000=Y Woogo= T \ :
: 3 o | , I~ 4D ogeelyy = eyl w6 = ww g = g \
29 1xchranicka DN110 € | ,, w000l =Y ~ . z
O v — . . o X
S RezC ~ < Vkavks Zamky Vk2aVk3v - . || | i~
P ! e 5 Isl el zadvefiDK L L m . 23! 0 g
s g o ”, e AOO0D=0-WIG) = 06ki=] Y 0g = i L5 o S = \
g/ 1 | SRR i — =1 e 0 S 2
(CREs] | | CQ = _n_mE_: O‘.@ | ) | I 0;‘., !
g3, | Zeohgemek ﬂ_é N fxchrénicka DNJ0 € - —— < \ |
* ez oxchranickaDN160 | 16 | Jxcnranicka | 2xchranicka DN160 : E - i
” ReaD e W Rez C K. , 2xchrénicka orao kabelovy 3/ap K3 \
W/,
wwwwwwwwwwwww T % e A
S} ” p= =) - /] i~
3 S — - NG e A6 — N0 b@»ﬂ@%ﬁ.”lﬂ #
v = = . COLOm = ! = TET=== ——7 " = JIRS —7 T - I = T .\N. ==
3 oS0 g 8D Zn [Yuy 05 feloy ¢ SIF@ —TR & S2-g L _ = = e , : O W
= T g oep 20 U 07 oA I - L PT. L | 8 3 | | & f/\J ST 7
wete—E < o ,, TV = ST , o~ ” m - k 2l . Zména 2. Aktualizace dokumentace na zdklad® smérnice SZDC (Groviové prechody).
33s w|4 0N@Q' AAAA L0 : = = ~ | b ~ . ' = 5 N~ 8y & /
___M\Mqm C E g ®” o | l_ ) ; . ' % - . \ S
Tt OO%\\L.: N e © : w Lo [ ‘Az s} t Mm < M Ms M* St ° \
o~ - 7837 ' | - = ol | @] N el . w0 w0, )/ /
=} NS A 9‘ ' o —, .. | j | < | . _.An..u” : m” c c! A /)
L m . o . o . L rN o — i 1xchranicka D g ‘ e gl ; [ = o N Sie N i
a5 m o =" @l . 0w ReC N .sm% ! al 004 C0E: | a % LSHes g . /)
| ,m s - - \%fo AL Y P Z0000 ) LI J woeagssz p W' /1057 1P | D 1095 P J’ggioﬁm ST 7
| | 00cjeo . | = S =l = | o[ 90000 L6 T | =g wlbbe ~7 e 48 s T~
| W A e p W 695°8S P L W 489l TP o 5 v o 8 /, \ oo | = I 5 ..\ \
,” ”, TAD}S OULOLDADTS 0P URJSA (J.cmooo.o °%000°0 @Hn&ooo.o ,,,,,, f E E E ZR g // i I weppn- = A ; ®.3 & mmmm WM %i \
_ | | | WLy =3 f 3 CNETS , \\\
| | ,, el : . |3 [3j0x {
| : 0021708 | / P 2 [opx . J@a/sof oy, 5\
- m Rf W 8z¢'8ee I | ;, ! _ 023904, .
e o AD}S OYION0ADTS 0P GRTiA /%0000 | | I | Chocfe,
8 g =3 / lll i
£ W ks ; N ,, :: I Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
o [rs} Yol \ | v " : 2
g £ £ ] \ I ; ING. JIRi $TOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
: o L O70E I | ¢ olp. - AL tosmol
. . . . [ .
PN W 69585 P Af\g 69L'L17 P | ; I — )| il A STOSNOL 36,
AROTS OGN 0ADTS 0P R ) 0000 °2000°0 °%000°0 ,,::, ‘,“ I - B Spravce zafizeni: mw_uo s.0., OR Ustin.L. \ Sﬁ_w\_ﬂm__mmm:wmqmwms
l 24 s | | - Mg { Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zépad IC 128605007 tel : +420727 851952
l ! | LE Misto stavby: iU Y www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
| | ‘ g Kraj Ustecky
,” ;, I Akce a SO,PS: Zakazkové islo: 16062
f m it _, Saz § i5ge Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
, 3 : Ay . - : 06/2018
| el rHT..r PS 56-21-01 ZST Litvinov, S2Z et
gy o i : Méfitko: 1:1000
rh..@“.ué. ,_( ,ow u P Nazev Uw__o_d\ ) i i Ommﬁ Pfiloha :
1 o Polohopisny vykres km 54,45 - 55,60 D113 0201
CRgzy M1 a hrnn !
HES 7824 eorentnd
1§ 1 e .
- , r R See——— J g A7
] | | S nw A 7 —\




ZST LITVINOV

zadatek vletky

LitvTnov—Louka u L. —= TD TEST 13
IK—SKO 21 Ml
1992 ISt
I
0|
ZST Louka 20 |
u Litvinova @ 5 O+ Se2 5 10 — _
T PrJL L “ a
3x 4_—5e OO 53 Se4 808 ® we— O L
%l_f/l N X~ ® ——1 Q e
S 1L JTU %!// 1 %\ m%% 20 ks OMOH ST K4 3 L3 oome  w—2 11 O ey
54,2 PHL / /%l_ _l l_ _“ 1’® k2 OO S2 1 L1080 . 3 — :
N =) r3 e 50 e om0 e7 — T
3x L M 4 Se1 . _|N“ K5 4b _
. 0 Zvk Se3 @ \S —
A
| | | | | | | | | [ | | | | | | | | ) | | |
| | | | [ | | | [RO] |1 [ X [RDJ [ | [ X | | |
_ _ I g | T _ e I Il Lo Lo o &° I _ ¢
ol ool ol ols ol nlo ol ols ol € ol ol ol «1 ol ~l ol <l ol ml Ova ol £ M| ol )
N < 0| X —|0 o] Q|12 o n| X N| o @00 O] N| — ! NN~ | — QN o o o M X
Q 3 Q| = =IR=] Sl o] N o QI _ TN Q| 5l © 2 9 = ]
<l <! 5! 59 <R <! <R <! <19 whe wldg ol vl gl _m wl gl ol ol ol & 0l = ol oy 9
0| 0| 5_%Io 0o 8 0] V|0 0| 0|3 0| S O|W W] O] V| _dm V| V] V) ] V] 5_%.m o] 5_%Io
| | 129 [ec | I8 | 1.9 2 | ¢l I el gl =] I el | I el |22 | 129
»m: »m: m_Pﬁ m_m.& m_m_m m_ m_® m_m m_lm._ m_m_m_ %_b m_um_ m_ m_m_ m_P S m_ m_P®
MG
ol 8
01 £
Eiic
X QO

P1990—AZD 71

50/50 od/do Litvinova R

P1991—-AZD 71

kontr.stanovisté km 55,310
(Litvinov) a DK Louka u Litvinova
vylukovd@ zdsuvka — ano

50/50 od/do Litvinova R

kontr.stanovisté km 55,310
(Litvinov) a DK Louka u Litvinova
vylukovd@ z@suvka — ne
zGznamové zatizeni — B2000

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smérnice SZDC (Uroviiové pFechody).
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skifi PZS

Hranice nebezpe&ného pésma

Osa_koleje

<= 7ST Litvinov _

Sel

Cislo pfejezdu:

vrv

uhel kfizeni:

Sifka pfejezdu
délka prejezdu:
maximalni rychlost:

max. délka Zel. vozidla

ST Louka u Litvinova =—>

P1989
41°

4,6m
18,1m
80km/hod
350m

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smérnice SZDC (Uroviiové prechody).
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Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakéazkove Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
2 . : 201
PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ Datum 0672018
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Situacni schéma PZS km 54,607 (P1989) D.1.1.3 0401




Hranice nebezpezného Gsma

0sa_koleje

—_—

skriti PZS

chodnik

Hranice nebezpezného dsma

B2
Louka u Litvfinova ——>
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posuvnd vrata

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zékladé smérnice SZDC (Uroviiové pfechody).

Cislo pfejezdu: P1991
uhel kfizeni: 88°

Sifka pfejezdu 8m

délka prejezdu: 12,1m
maximalni rychlost: 80km/hod

max. délka zel. vozidla

350m
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Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ Datur: 06/2078
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Situacni schéma PZS km 55,095 (P1991) D.1.1.3 0402
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Odpovédny projektant:

Viypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK
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Al

ftosmol

/ STOSMOL, s.r.0.
Spravee zafizen: SZDC s.0., OR Usti n.L. / Mafkova 307912
Obiednatel - 400 01 Usti nad Labem
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i SZDC s.0., Stavebni sprava zapad IC 28695097 tel. : +420727 851952
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Akce a SO,PS: Zakazkové Cislo: 16062
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Mitko:
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Vyhybky: T2Z EZ: Prejezdy:
®» ©
Zavérova tabulka = 8 S8 o
ZST litvinov z 2 3|8 O
0 - €|€e z
@© =] x| x c
o X o N | N N [N o
ol-(> [&)] i |l [aNg e} o
Zakladni poloha vyhybek volba JOP 22 [ K )
Vlakové cesty
1. |Od Louky u L. na 3K VC L 3K 41| -1+ .
2. |od Louky u L. na 3K/VCRP VCRP L 3K 571 -1+ . |
3. |od Loukyu L. na 1K VC L 1K 44| +|@ -
4. ]Od Louky u L. na 1K/ VCRP VCRP L 1K 57+ |[&@ . |
5. |z3KdoLoukyulL. VC S3 T1 LO-LI -1+
6. |Z1KdoLoukyuL. VC S1T1LO-LI +|#
Posunové cesty
7. |Od Se2 na 5K PC Se2 5K - -
8. Od Se2 na 3K PC Se2 3K -+
9. |Od Se2na 1K PC Se2 1K +|#
10. |z 5K za Se2 PC Se3 Lk2 -[-
11. |Z3Kza Se2 PC S3 Lk2 -+
12. |Z 1K za Se2 PC S1Lk2 + @
13. |Od Se1 do Louky u L. PC Se1 T1 LO-LI | |

- strana 1 -

Zpracoval: Martin Rynda, Stosmol s. r.o., 10/2017, programem Microsoft Excel

’tosmol

ZST Litvinov

Tabulka jizdnich cest

List 1




Zaverova tabulka ZST Litvinov

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC
1. Od Louky u L. na 3K
1-PF 1) L Lc3
B @
! 122 @
2. OdLoukyul.na3K/VCRP
Pr 1) L Lc3
Bz @
B2 BZ9%) H@®
3. OdLoukyulL.na1K
Pr 1) L Lc1
Bz @
FO B2 H@®
4. OdLoukyulL.na1K/VCRP
Pr 1) L Lc1
B2 @
B2 H%@ H@®

1) Horni svétla odjezdovych navéstidel S1, S2 a S3 v ZST Louka u L.

Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

ZST Litvinov
tosmol

Tabulka navésténi LIST 2

Stranka 2z 4




Zaverova tabulka ZST Litvinov

Vlakova cesta

| Predveést

| OPFY | Nav.nazZC | OPF

| Nav.na KC

5. Z3Kdo LoukyulL.

S3 S (ZST Louka u L.)
|_.
R @
Ho2@ H15040
) OZ,
Ho2@ Ho12(@ %.0)
HaO = O
7. Z1Kdo Loukyu L.
S1 S (ZST Loukau L.)
|_.
B2 H@®
a7 BLZ9%,
BZ ©%
BZ) H¥(@ %2.0)
O @ O
Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda
’tosmol ZST Litvinov
Tabulka navésténi LIST 3

Stranka 3z 4




Vyluky souéasnych jizdnich cest - ZST Litvinov
Zakladnim provedenim zafizeni jsou soucasné vylouceny:
- jizdni cesty, které maji pfedepsanou rozdilnou polohu aspori jedné vyhybky
- jizdni cesty, které maji spole¢ny vyhybkovy usek
- protismérné vilakové i posunové cesty na stanicni kolej
pfi vlakovych cestach na tutéz kolej
- protismérné vlakové cesty na stanic¢ni kolej
pfi posunovych cestach na tutéz kolej

Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

ZST Litvinov

Vyluky

LIST 4
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Viypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

<

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK

el

Coneliat—

Al

ftosmol

/ STOSMOL, s.r.0.
Spravee zafizen: SZDCs.0. OR UstinL. / herdoa 0792
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062

Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT

PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ Datur: 0o 20n7
Méitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Tabulka prejezdu PZS v km 54,607(P1989) D.1.1.3 0601




ZAKLADNI UDAJE

TRAT: Oldfichov u Duchcova - Litvinov Prejezd v km: 54,582 skut.
DRUH: PZS 37BI Zavory: celé Oznaceni: "L1" P1989
Komunikace: mistni komunikace Rozhodujici uZivatelé: |Vozidla
d, (m): 18,1 |ty (s): 0 |t,(s): 10 |t, (s): 28,9 |V, (km/h): 5 |a(®) 41
dy (m): 40,1 |ty (s): 6 |ty (s): 0 [t,(s): 28,9 |V, (km/h): 20 IB1(°) 41
d, (m): 40,1 |tyy (5): 3 |t () 0 [t (s): 1 |a(ms?): 1,3 |B2(°) -
d; (m): 22 |t (s): 48,90 [ty (s): 10 [t (s): - S, (m) 4,6
tvo (8): - tavo (8): - |t (8): -t (s): -

zabrzd km Mezni doba anulace Kriticka doba

kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vedil. prejezdu o TS| ta () | tas ) Lo M) [ () [t (®) Jtis (5
700 350 lichy | 54,580 790 0 120 325
700 350 sudy | 54,586 785 0 120 324
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vzdal. prejezdul tea (8) [ ta (8) | tas (8) [ Lz (m)] tyy (S) | tax (S) | taras (S)] tea (S) | tniz (S) | tanas (S)
POZITIVNI SIGNAL

Volné tseky vidy [11k, 2Lk, V1-2, JLk
Predepsana poloha vyhybek a navéstidel
Useky 1K 3K | LO-LI
kromé
nemusi byt volné pii S1=0 | S3=0 =0

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné tiseky vidy [1Lk, 2Lk, V1-2, JLk

Predepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky 1K 3K | LO-LI
kromé

nemusi byt volné pii S1=0 | S3=0 | L=0

Stranka 1



|TRAT: Oldfichov u Duchcova - Litvinov PREJEZD km: 55,070

VYSTRAHA
. rozhoduji| dovolena rychlost p¥i jizdé na L zaty pri
OZRacen si7da od-na ci | prejezd vt (kmvh) (zména od ndv., | Ly (m) | Ly, (m)| ™ 5% 1ty 5) [tvs ()| ta(5) | ta(s) | volném | pozn
! vyhybky od km) m dseku
L2.1 L-1K 80, (5x,xxx) 60 X
L2.2 L-3K 50| x
PN L 40| 543 - - - - 44 - PN
S1 80| x X X - - X X *)
S3 50, (xx,xxx) 80] x X X - - X X *)
Pri obsazeni kolejovych usekt (projeti navéstidla):
Lk2, V1-2
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich:
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich:
po sklopeni zavor: A B
POZNAMKY

Sekvencni sklapéni zavor dle upfesnéni €.j. 3867/2017-SZDC-014 z 23.1.2017

*) PZS uzaviran zavérem jizdni cesty, navést dovolujici jizdu bude rozsvicena po Uplynuti vyklizovaci doby; pfed jizdou na PN
nutno prejezd uzavfit povelem UZ z JOP

Sestavil: Ing. Lubos$ Cendelin, Stosmol s.r.o.
Datum: 22.2.2017
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ZAKLADNI UDAJE

TRAT: Oldfichov u Duchcova - Litvinov Prejezd v km: 55,070 skut.
DRUH: PZS 37BI Zavory: celé Oznaceni: "L2" P1991
Komunikace: mistni komunikace Rozhodujici uZivatelé: |Vozidla
d, (m): 12,1 |t, (s): 0 |t,(s): 10 |t (s): 24,6 |V, (km/h): 5 |a(®) 88
dy (m): 34,1 |ty (s): 6 |ty (s): 0 [t,(s): 24,6 |V, (km/h): 20 IB1(°) 90
dy (m): 24 |ty (s): 3 |ty (s): 0 [t (s): 1 |a@ms?): 1,3 |B2(°) -
d; (m): 22 |t (s): 51,90 [ty (s): 10 [t (s): - S, (m) 8
tvo (5): 17,3 |tuvo (8): 24,6 [tuen (5): 24,6 [t (5): 319

zabrzd km Mezni doba anulace Kriticka doba

kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vedil. prejezdu o TS| ta () | tas ) Lo M) [ () [t (®) Jtis (5
700 350 lichy | 55,066 302 0 120 237
700 350 sudy | 55,074 544 0 120 281
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vzdal. prejezdul tea (8) [ ta (8) | tas (8) [ Lz (m)] tyy (S) | tax (S) | taras (S)] tea (S) | tniz (S) | tanas (S)
POZITIVNI SIGNAL

Volné tseky vidy [11k, 2Lk, V12
Predepsana poloha vyhybek a navéstidel
Useky 1K 3K | LO-LI
kromé
nemusi byt volné pii S1=0 | S3=0 =0

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné tiseky vidy [1Lk, 21k, V1-2

Predepsana poloha vyhybek a navéstidel

Useky 1K 3K | LO-LI
kromé

nemusi byt volné pii S1=0 | S3=0 | L=0

Stranka 1




|TRAT: Oldfichov u Duchcova - Litvinov PREJEZD km: 55,070 |
VYSTRAHA
. rozhoduji| dovolena rychlost p¥i jizdé na L zaty pri
OZRacen si7da od-na ci | prejezd vt (kmvh) (zména od ndv., | Ly (m) | Ly, (m)| ™ 5% 1ty 5) [tvs ()| ta(5) | ta(s) | volném | pozn
! vyhybky od km) m dseku
L2.1 L-1K 80, (5x,xxx) 60 X X
L2.2 L-3K 50 X X
PN L 40| 577 - - - - 3 - PN
S1 80| x X X - - X *)
S3 50, (xx,xxx) 80 x X X - - X *)
posun.c S1 40| 577 116 55,186 - - 42 42 *); i PN
posun.c S3 40| 577 146 55,216 - - 39 42 “):i PN
posun.c Se2 40 577 - - - - 51 51
posun.c Se3 40| 577 - - - - 41 42
Pri obsazeni kolejovych usekt (projeti navéstidla):
Lk2, V1-2
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich: B2
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: A B
po sklopeni zavor: A B
POZNAMKY

Sekvencni sklapéni zavor dle upfesnéni €.j. 3867/2017-SZDC-014 z 23.1.2017

*) PZS uzaviran zavérem jizdni cesty, navést dovolujici jizdu bude rozsvicena po Uplynuti vyklizovaci doby; pfed jizdou na PN
nutno prejezd uzavfit povelem UZ z JOP

Sestavil:

Datum:

Ing. Lubos$ Cendelin, Stosmol s.r.o.

22.2.2017
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Tabulka kabelti PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ

Kabel Kabel poloZzen TZE ...P1 CYKY-O ..P1 [..XN
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p | 19x1,5| 4x10 | 24p 5XN
101 RM ZST Litvinov KS1 155
102 RM ZST Litvinov L1 65
103 KS1 S1 70
104 RM ZST Litvinov L3 75
105 KS1 Se3 40
107 KS1 S3 20
109 KS1 Se2 170
111 KS1 KS2 650
113 KS2 L 115
115 KS2 Se1 5
201 RM ZST Litvinov KS1 155
202 RM ZST Litvinov EMZ Vk2 65
203 KS1 V1 140
204 RM ZST Litvinov EMZ Vk3 65
205 KS1 VK1 45
207 VK1 V2 190
401 RM ZST Litvinov KS1 155
402 RM ZST Litvinov PBL8 65
403 KS1 PBL6 20
404 RM ZST Litvinov PBL7 75
405 KS1 PBL4 70
407 KS1 PBL5 40
409 KS1 PBL3 170
41 KS1 KS2 650
413 KS2 PBL2 5
415 KS2 PBL1 115
1 KS-L1 vystraznik A 20
713 KS-L1 vystraznik B 35
715 KS-L1 vystraznik A 20
717 KS-L1 vystraznik B 35
721 KS-L2 vystraznik A 15
723 KS-L2 vystraznik B1 45
725 KS-L2 vystraznik B2 45
727 KS-L2 vystraznik C 25
729 KS-L2 vystraznik D 25
751 KS-L2 vystraznik A 15
753 KS-L2 vystraznik B1 45
755 KS-L2 vystraznik C 25
757 KS-L2 vystraznik D 25
801 RM ZST Litvinov KS1 770
805 RM ZST Litvinov KS1 770

list €. 1




Tabulka kabelti PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ

Kabel Kabel poloZzen TZE ...P1 CYKY-O ..P1 [..XN
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p | 19x1,5| 4x10 | 24p 5XN

811 RM ZST Litvinov KS-L1 770

813 RM ZST Litvinov KS-L1 770

821 RM ZST Litvinov KS-L2 260

823 RM ZST Litvinov KS-L2 260

825 RM ZST Litvinov KS-L2 260

827 RM ZST Litvinov KS-L2 260

880 RM ZST Litvinov DNO 15

886 RM ZST Litvinov DNO 15

911 KS-L1 vystraznik A 20

913 KS-L1 vystraznik B 35

921 KS-L2 zav.stojan A 15

923 KS-L2 zav.stojan B 45

925 KS-L2 zav.stojan C 25

927 KS-L2 zav.stojan D 25

Soucet 690 520 [ 1230| 805 155 | 1695|2580 210 165 15 15

list €. 2
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Zména 2. Aktualizace dokumentace na zékladé smérnice SZDC (Uroviiové prechody).
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Seznam lomovych bodti
PS 56-21-01 Litvinov, SZZ

675
676
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
696
697
698
699
700
703
704
705
706
707
708
709
710
711
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

791206.267
791203.290
791222.654
791241.118
791258.595
791279.628
791286.533
791298.224
791296.973
791307.193
791313.274
791322.839
791340.720
791351.015
791358.593
791372.773
791387.237
791396.350
791402.497
791420.336
791435.514
791449.231
791460.631
791469.077
791476.739
791488.208
791512.687
791514.200
791520.349
791523.488
791582.289
791642.640
791646.212
791656.838
791663.024
791716.617
791741.912
791752.961
791753.939
791752.073
791754.006
791755.311
791768.709
791770.210
791767.909
791779.901
791788.346
791786.871
791799.962
791810.685
791827.658
791789.715
791798.316

979063.515
979057.458
979056.189
979048.893
979042.969
979037.074
979035.423
979032.395
979026.355
979024.235
979022.416
979021.374
979019.574
979018.611
979018.355
979018.174
979018.374
979020.794
979022.063
979023.988
979025.488
979028.115
979031.428
979033.028
979034.924
979037.763
979044.282
979045.276
979046.900
979047.159
979061.072
979077.417
979076.951
979079.819
979083.576
979097.563
979104.165
979106.071
979106.750
979113.677
979114.948
979107.662
979111.159
979111.551
979120.094
979113.436
979114.959
979120.649
979123.158
979125.854
979131.561
979115.206
979116.622



733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
748
749
750

791811.518
791824.331
791835.917
791852.957
791851.349
791867.421
791881.705
791876.855
791896.229
791901.714
791940.564
791980.959
791985.986
791988.097
792003.167
792030.177
792027.432

979118.004
979119.241
979120.709
979124.656
979132.580
979128.096
979131.692
979149.897
979135.814
979137.223
979147.137
979158.567
979160.033
979152.843
979164.877
979172.535
979182.445



Pfechody-chranicky PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ

km pocet trubek profil chranicky (mm) zplsob provedeni pod koleji délka chrénicky (m) Poznamka
55,370 1 110/94 protlak 1 9
1 110/94 protlak 1 8
55,218 1 110/94 protlak 3 6
1 110/94 protlak 3,5 10
55,186 1 110/94 protlak 1 7
55,124 1 110/94 protlak 1 6
55,106 1 110/94 protlak 1 6
55,098 2 160/137 protlak silnice 13 komunikace PZS km 55,098
55,086 1 110/94 protlak 1 6
54,980 2 160/137 protlak prejezd 8 byvaly prejezd
54,787 2 160/137 6 propustek
54,710 TK3 nadjezd 17 nadjezd
54,622 2 160/137 protlak 1 6
54,609 2 160/137 protlak silnice 8 komunikace PZS km 54,609
54,524 1 110/94 protlak 1 6
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FORMULAR SO/PS Polozkovy rozpocet / Soupis praci Naklady celkem: 0.00 K&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldifichov u Duchcova - Litvinov

Nazev SO/PS: PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ

Kategorie monitoringu: D.1 Zelezniéni zabezpeé&ovaci zarizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 02.05.2017
Obdobi realizace: Datum aktualizace:
Zpracovatel: Lubos Cendelin Stosmol s.r.o.
;:;; Kaéd polozky Varianta s%izglaa Nazev polozky MJ Mnozstvi J::inr:;:;::)s\'/ta t::r:g:z::t Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dil: 75 Kabelizace

1] 75A141| OTSKP_2017 |KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 0,015 0,00 K&

popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

2 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 2,07 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vEetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

3 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 2,08 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

4 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 8,61 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vEetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

5 75A151 OTSKP_2017 |[KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 9,66 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

6 75A161 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 2,48 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

7

75A161

OTSKP_2017

KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

40,68

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

8

75A161

OTSKP_2017

KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

77,4

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

75A227

OTSKP_2017

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

0,015

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

75A237

OTSKP_2017

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

2,07

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

11

75A237

OTSKP_2017

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

2,08

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

12 75A237 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 8,61 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho §titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
13 75A237 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 9,66 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. Polozka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
14 75A247 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 2,48 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.
15 75A247 OTSKP_2017 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 40,68 0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz Stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

16 75A247 OTSKP_2017 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 774 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho §titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
17 742121 OTSKP_2017 |KABEL NN CU OVLADACI 19-24ZILOVY DO 2,5 MM2 M 210 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuije:
— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se metr délkovy.
18 742H12 OTSKP_2017 [KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M 165 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuije:
— prichytky, spojky, koncovky, chranic¢ky apod.
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metr délkovy.
19 742N11 OTSKP_2017 |UKONCENI 19-24ZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS 14 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
20 742112 OTSKP_2017 |UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 12 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého prislusentsvi
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
21 75A331 OTSKP_2017 |SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12 PARU KUS 4 0,00 K&

popis polozky




viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. PoloZka obsahuje:

— uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni zZil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zajisténi privodu el.energie, zataveni koncl kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialu i viastni spojky, presun
hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

22 75A332

OTSKP_2017

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 PRES 12 PARU

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. PoloZka obsahuje:

— uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zaji§téni privodu el.energie, zataveni koncl kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni v§ech potfebnych materialt i viastni spojky, pfesun
hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

23 75A311

OTSKP_2017

KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARU

KUS

60

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec¢na uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

24 75A312

OTSKP_2017

KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU

KUS

22

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
kone¢na uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

25|75A410

OTSKP_2017

OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU

KUS

110

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— zhotoveni kabelového §titku, vyrazeni znaku kabelu, ovinuti Stitku paskou PVC, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu §titkd, pouziti mechanizmu, dopravu k mistnimu pouziti, mzdy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

26|75A420

OTSKP_2017

OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU

KUS

70

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— zhotoveni objimky znackovaci na primér kabelu, vyraZeni znaku na objimku, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu objimek, pouziti mechanizmu, dopravu k mistu pouziti, mzdy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.




27]751221 OTSKP_2017 [KABEL ZEMNI DVOUPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZILY 0,8 MM DO 5XN KMCTYRKA 0,075 0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (uloZeni na konstrukci, uloZeni,
zatazZeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmétyrkach.

28]75122X OTSKP_2017 [KABEL ZEMNi DVOUPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZiLY 0,8 MM - MONTAZ M 15 0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (uloZeni na konstrukci, uloZeni,
zatazZeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Prace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v metrech.

29|75IH11 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU CELOPLASTOVEHO BEZ PANCIRE DO 40 ZIL KUS 2 0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni ukonceni specifikované kabelizace vEetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladi

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

30{75IH81 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU OBJIMKA KABELOVA - DODAVKA KUS 2 0,00 K&

popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
[T PolozKa obsanuje.
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych material(i véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:

Lidava so nolat kg L

latnikonsirukog o nracg

31{75IH8X OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU OBJIMKA KABELOVA - MONTAZ KUS 2 0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych material(i véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladt

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

32(75IH91 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY - DODAVKA KUS 2 0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




|1. Folozka obsanwe: ]
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Lidava so nolat kg L ot

Lkaonstoukeoo 2. nraca

33{75IH9X

OTSKP_2017

UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych material(i véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

Dil:

75

SOUCET

Kabelizace

0,00 Ké

Dil:

1

Zemni prace

34

13293

[oTskP_2017

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. IIl

M3

36,75

0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,35m, délka 210m, fez A

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v&. prepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

35

13293

OTSKP_2017

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il

M3

175

0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,5m, délka 700m, fez A2




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. prepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

36 14173 OTSKP_2017 [PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 41 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis a priloha "pficné prechody"
poloZka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)
37 141733 OTSKP_2017 |PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 64 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis a priloha "pri¢né prechody”
polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)
37 17411 OTSKP_2017 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 36,75 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,35m, délka 210m, fez A
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozité a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
38 17411 OTSKP_2017 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 175 0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,5m, délka 700m, fez A2




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tUpravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném ve&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozité a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Dil:

Zemni prace

0,00 Ké

Dil:

VSeobecné prace elektro

[oTskP_2017

KABELOVY ZLAB ZEMNi VCETNE KRYTU SVETLE SiRKY PRES 120 DO 250 MM

1610

0,00 K&

popis polozky

viz polohopis. 1400m fez A2, 210m fez A

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, Fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢é. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr délkovy.

KABELOVY ZLAB BETONOVY VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 250 MM

0,00 K&

popis polozky

viz polohopis.

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

OTSKP_2017

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM

227

0,00 K&

popis polozky

viz polohopis. 210m rfez A

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v&. upeviiovaciho materialu

— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dil(, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo&aty mésic
pronajmu.

OTSKP_2017

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi $IRKY PRES 40 CM

1400

0,00 K&

popis polozky

viz polohopis. 1400m fez A2

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material vé. upeviiovaciho materialu

— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy a povrchovou Upravu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dil, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo&aty mésic
pronajmu.

OTSKP_2017

VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU

80

0,00 K&




popis polozky

kazdych 50m nebo lomovy bod

1. PoloZka obsahuje:

— Uprava dna vykopu

— polozeni betonového Zlabu / chranicky véetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

Dil: 70 SOUCET VSeobecné prace elektro 0,00 K&
Dil: 75 Slaboproud - zabezpecovaci zafizeni
43| 75B111 |OTSKP_2017 VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - DODAVKA M 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka kabelu vé. eventualnich konektort a potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— kabely véetné pomocného materialu
— dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.
44 75B117 OTSKP_2017 |VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - MONTAZ M 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— poloZeni kabelu do rozvodného Zlabu, vyformovani, vyvazani v¢. zapojeni na stojany nebo sk¥iné
— montaz vnitfnich kabelovych rozvodl obsahuje v§echny pomocné a doplriujici prace a soucasti, pfipadné
pouziti mechanizmt
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.
45|75B211 OTSKP_2017 |JEDNOTNE OVLADACI PRACOVISTE (JOP), TECHNOLOGIE, NEZALOHOVANE - DODAVKA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— vyroba a dodavka pocitacového vybaveni pracovisté a jejich doprava na misto uréeni, dodani vypocetni
techniky véetné propojovacich vedeni a monitort
— vyrobu a dodani vypocetni techniky, na dopravu do mista uréeni, pfipadné na pouziti mechanizmt
2. Polozka neobsahuije:
— programové vybaveni
- nabytek
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kustl kompletni konstrukce nebo prace.
46|75B217 OTSKP_2017 |JEDNOTNE OVLADACI PRACOVISTE (JOP), TECHNOLOGIE, NEZALOHOVANE - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— montaz pocitacového vybaveni kancelare
— montaz vypocetni techniky, véetné propojovacich vedeni a monitord
— dodavku a montaz vybaveni pro jednotné obsluzné pracovisté (JOP) se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi
pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
- montaz nabytku
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
47|75B419R DODAVKA SKRINE (STOJANU) KABELOVE KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ a v.¢.0701
48|75B479R MONTAZ SKRINE (STOJANU) KABELOVE KUS 1 0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701




49|75B512R DODAVKA SKRINE (STOJANU) UVAZKY AUTOMATICKEHO HRADLA VYSTROJENE PRO 2 SMERY KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ a v.¢.0701
50{75B514R DODAVKA SKRINE (STOJANU) NAPAJECI VYSTROJENE KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ a v.¢.0701
51|75B521 OTSKP 2017 ELEK:I'RONICKA VAZBA S PROVADECIMI POCITACI PRO ZABEZPECENI VYHYBKOVE JEDNOTKY - V.. 0,00 Ké
— DODAVKA
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni pro zabezpeceni vyhybkové jednotky vE. pfepétovych
ochran,souvisejicich prvka a potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni, instalace
zakladniho SW
— pofizeni zafizeni v€etné pomocného materialu a jeji dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se ve vyhybkovych jednotkach, tj. udava se libovolna metraz kabell a libovolna kusovitost pFislusenstvi
vztazena na jednu vyhybkovou jednotku.
52|758527 OTSKP 2017 ELEKTRONICKA VAZBA S PROVADECIMI POCITACI PRO ZABEZPECENI VYHYBKOVE JEDNOTKY - KUS 0,00 K&
= MONTAZ
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— upevnéni zafizeni do stojanu (skiiné), zapojeni, instalace individualniho SW, prezkouseni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se ve vyhybkovych jednotkach, tj. udava se libovolna metraz kabell a libovolna kusovitost pFisluSenstvi
vztazena na jednu vyhybkovou jednotku.
53|75B529R MONTAZ SKRINE (STOJANU) UVAZKY AUTOMATICKEHO HRADLA VYSTROJENE PRO 2 SMERY KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ a v.¢.0701
54|75B531 OTSKP_2017 [SKRIN ELEKTRONICKYCH VAZEB S PROVADECIMI POCITACI - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného poloZzkou véetné pfepétovych ochran, potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfislusné skfiné véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
55|75B537 OTSKP_2017 [SKRIN ELEKTRONICKYCH VAZEB S PROVADECIMI POCITACI - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni skiiné elektronickych vazeb s provadécimi pogitaci na misté uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
56[75B541 OTSKP_2017 |SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA KUS 0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701




1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné prepétovych ochran, potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pfisluSné skfiné (stojanu) volné vazby vystrojené v€etné pomocného materialu a jeji dopravu do mista
uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

57(75B547 OTSKP_2017 [SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz TZ a v.¢.0701

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni skiiné (stojanu) volné vazby vystrojené na misté uréeni, zapojeni

— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

58|75B574R MONTAZ SKRINE (STOJANU) NAPAJECI VYSTROJENE KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz TZ a v.¢.0701

59|75B613R DODAVKA SKRINE (STOJANU) NAPAJECIHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 KVA KUS 2 0,00 K&

popis polozky
viz TZ a v.6.0701 a 0801

60|75B615R MONTAZ SKRINE (STOJANU) NAPAJECIHO ZDROJE KUIS 2 0,00 K&

popis polozky
viz TZ a v.6.0701 a 0801

61|75B871 OTSKP_2017 |ZARIZENiI BEZPECNE KOMUNIKACE MEZI ZABEZPECOVACIMI ZARIZENIMI (32 PERIFERIi) - DODAVKA KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpe€ovacimi zafizenimi podle typu uréeného
polozkou véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— pofizeni pfislusného zafizeni v€etné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

62|75B877 OTSKP_2017 |ZARIZENi BEZPECNE KOMUNIKACE MEZI ZABEZPECOVACIMI ZARIZENIMI (32 PERIFERIi) - MONTAZ KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni zafizeni bezpe¢né komunikace mezi zabezpe€ovacimi zafizenimi na misté uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

63|75B917R DODAVKA ZAKLADNIHO SW PRO DALKOVE OVLADANI JEDNE STANICE KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz TZ

64]|75B972R MONTAZ INDIVIDUALNIHO SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S ELEKTRONICKYM ROZHRANIM V.J. 3 0,00 K&

popis polozky
viz TZ

65|75B977R MONTAZ INDIVIDUALNIHO SW PRO DALKOVE OVLADANI JEDNE STANICE KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz TZ




66]75C931 OTSKP_2017 [SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.6.1201
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka skiiné s pocitaci naprav 8 bodli/7 Usekl véetné potfebného pomocného materidlu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku skiiné s pocitaci naprav 8 bodli/7 Usekl do stavédlové Ustfedny véetné skiiné podle uréeni a
pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
67]|75C937 OTSKP_2017 |SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.1201
1. PoloZka obsahuje:
— montaz skiiné s pocitai naprav 8 bodu/7 useku, zapojeni, prezkouseni
— montaz skiiné s pocitai naprav 8 bodu/7 useku se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
68|75D113R DODAVKA SKRINE (STOJANU) LOGIKY RELEOVEHO ZARIZENI PRO PREJEZD KUS 0,00 K&
popis polozky
stani¢ni pfechod na nastupisté viz TZ, v.¢.0701 a 0302
69|75D173R MONTAZ SKRINE (STOJANU) LOGIKY RELEOVEHO ZARIZENi PRO PREJEZD KUS 0,00 K&
popis polozky
stani¢ni pfechod na nastupisté viz TZ, v.¢.0701 a 0302
70|75E167 OTSKP_2017 |OZIVENI, ODZKOUSENI A ZPROVOZNENI USEKOVEHO OVLADANI ZA JEDEN USEK KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, a v.¢.0302
1. Polozka obsahuje:
— pfiprava a provedeni celkovych zkouSek za 1 jizdni cestu do 30 vyhybek
— kompletni pfezkousSeni a regulaci
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
71|75E137 OTSKP_2017 [PREZKOUSENI VLAKOVYCH CEST KUS 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0501
1. PoloZka obsahuje:
— postaveni vlakové cesty a kontrola navéstniho znaku, pfezkous$eni zmény navéstniho znaku z povolujiciho na
zakazuijici a poruchy Zarovek
— simulace jizdy vlaku
— pfezkou$eni nouzového vybaveni
— pfezkou$eni vazeb na tratové zabezpecovaci zafizeni
— kompletni zkousky
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
72|75E187 OTSKP_2017 [PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY ELEKTRONICKEHO STAVEDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0501
73|75E271R PREVZETI MISTNOSTI STAVEDLOVE USTREDNY KUS 0,00 K&




popis polozky

viz TZ
74[75E1A7 OTSKP_2017 |ZAPOJENI ZKUSEBNIHO KOLEJOVEHO RELIEFU (KABEL 6 PARU) KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— provedeni zapojeni se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
75[75E274R ZKUSEBNI PROVOZ, REGULACE A ZKOUSEN| ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI HOD 40 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
76{02960 OTSKP_2017 |OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 10 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanym dozorem
77|75B581 OTSKP_2017 |KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNI A VNITRNi JEDNOTKA - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné propojovacich trubek a kabelt,
potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfislu§né skiiné venkovni a vnifni vystrojené véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista
uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
78[75B587 OTSKP_2017 |KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNI A VNITRNi JEDNOTKA - MONTAZ KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni skiiné (venkovni a vnitfni) na misté urceni, zapojeni a propojeni kabely i trubkami
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Slaboproud - zabezpecovaci zafizeni 0,00 Ké
Dil: 75 Slaboproud - venkovni prvky
79758368 [0TSKP_2017 [KOLEJOVA DESKA - DEMONTAZ KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, dopravni kancelar - 3sekce pultu+kontrolni skfirika
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz kolejové desky, odpojeni
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
80{75B391 OTSKP_2017 [TERMINAL RIZENI PZZ - DODAVKA KUS 1 0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu g
jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni terminalu pfejezdového zafizeni véetné pomocného materialu a jeho dopravy do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

81|75B397

OTSKP_2017

TERMINAL RIZENi PZZ - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni terminalu fizeni prejezdového zafizeni na misto uréeni, zapojeni

— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

82|75B418

OTSKP_2017

STOJANOVA RADA PRO 1 STOJAN - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz stojanové fady pro 1 stojan podle typu daného polozkou

— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

83]75B468

OTSKP_2017

STOJAN IZOLOVANY - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS

1. PoloZzka obsahuje:

— demontaz stojanu ze stojanové fady podle typu daného polozkou

— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmd,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

84]75B488

OTSKP_2015

KABELOVY ROST SVISLY - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz kabelového rostu svislého ocelového podle typu daného polozkou

— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmd,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

85|75B671

OTSKP_2017

ODDELOVACI TRANSFORMATOR - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)




1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho oddélovaciho transformatoru (2 az 5 KVA) a dalSiho potfebného pomocného materialu a
jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni kompletniho zafizeni podle polozky, na dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

86|75B677 OTSKP_2017 |ODDELOVAC| TRANSFORMATOR - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— montaz oddélovaciho transformatoru na misto uréeni, jeho pfipojeni a prezkouseni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
87|75B678 OTSKP_2017 |ODDELOVAC| TRANSFORMATOR - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz oddélovaciho transformatoru, odpojeni
— demontaz zafizeni se vS8emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou€astmi, pfipadné pouziti mechanizmd,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
88|75B6G8 OTSKP_2017 |USMERNOVAC - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. Polozka obsahuje:
— demontaz usmérnovace, odpojeni
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmd,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
89|75B6T8 OTSKP_2017 |BATERIE - DEMONTAZ KUS 0,00 K¢
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz baterie, odpojeni
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
88|75B721 OTSKP_2013 |Piepétova ochrana pro prestavnik - dodavka KUS 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka prepétové ochrany véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— v8echny naklady na dodavku pfepétové ochrany véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

90|75B727 OTSKP_2013 |Prepétova ochrana pro prestavnik - montaz KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— montaz ochrany dle pfedpisu dodavatele pro montaz
— v8echny naklady na montaz dodaného zafizeni se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, naklady na mzdy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
91]75C111 OTSKP_2017 |PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKY - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodani elektromotorického prestavniku podle typu vyhybky véetné potfebného pomocného materialu a jeho
dopravy do stavenistniho skladu
— dodani elektromotorického prestavniku podle typu vyhybky véetné pomocného materialu, na dopravu do
stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
92[75C117 OTSKP_2017 [PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKY - MONTAZ KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vyméfeni mista pfipevnéni upeviiovaci soupravy prestavniku a jeji montaz, pfipevnéni prestavniku na
upeviiovaci soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni dvou kabelovych forem (vEetné méfeni a zapojeni
po méfeni)
— prezkouseni a regulace prestavniku
— montaz prestavniku se vS§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
93[75C178 OTSKP_2017 [PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKY - DEMONTAZ KUS 12 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz pfipevnéni upeviovaci soupravy pfestavniku a pfestavniku, demontaz kabelového zavéru, odpojeni
kabelovych forem
— demontaz prestavniku se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmda,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
94{75C211 OTSKP_2017 [VYKOLEJKA S PRESTAVNIKEM - DODAVKA KUS 1 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vykolejky s prestavnikem podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku vykolejky s pfestavnikem podle typu véetné pomocného materialu, na dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

95|75C217

OTSKP_2017

VYKOLEJKA S PRESTAVNIKEM - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vyméreni mista pfipevnéni upevriovaci soupravy vykolejky s pfestavnikem a jeji montaz, pfipevnéni prestavniku
na upeviovaci soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po
méreni)

— pfezkou$eni chodu a natér vykolejky s prestavnikem

— montaz vykolejky s pfestavnikem se vEemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

96]75C221

OTSKP_2017

VYKOLEJKA SE ZAMKEM - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vykolejky s prestavnikem podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku vykolejky s pfestavnikem podle typu véetné pomocného materialu, na dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

97|75C227

OTSKP_2017

VYKOLEJKA SE ZAMKEM - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vymérfeni mista pfipevnéni upeviovaci soupravy vykolejky s pfestavnikem a jeji montaz, pfipevnéni pfestavnikui
na upeviovaci soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po
méfeni)

— prezkouseni chodu a natér vykolejky s prestavnikem

— montaz vykolejky s pfestavnikem se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

98]75C228

OTSKP_2017

VYKOLEJKA SE ZAMKEM - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz upeviiovaci soupravy a vykolejky s pfestavnikem, demontaz kabelového zavéru, odpojeni
kabelovych forem

— demontaz vykolejky s pfestavnikem se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadl (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

99]75C231

OTSKP_2017

NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka navéstniho télesa pro vyhybku véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu

— dodavku navéstniho télesa pro vyhybku véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

100/75C237

OTSKP_2017

NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vyméreni mista umisténi, sestaveni a usazeni navésti navéstniho télesa pro vyhybku, oprava natéru

— montaz naveésti navéstniho télesa pro vyhybku se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

101|75C238

OTSKP_2017

NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz navéstniho télesa pro vyhybku podle typu daného polozkou

— demontaz navéstniho télesa pro vyhybku se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

102|75C478

OTSKP_2017

ZAMEK ELEKTROMAGNETICKY V KOLEJISTI - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz zamku elektromagnetického v kolejisti dle typu uréeného polozkou, odpojeni formy

— demontaz zamku elektromagnetického v kolejisti se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze do skladu.

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

103|75C4A1

OTSKP_2017

ZAMEK ELEKTROMAGNETICKY VNITRNI - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka zamku elektromagnetického vnitfniho podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho
dopravy do staveni$tniho skladu

— potizeni dodavky zamku elektromagnetického vnitfniho podle typu véetné pomocného materialu, na dopravu do
stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

104|75C4A7

OTSKP_2017

ZAMEK ELEKTROMAGNETICKY VNITRNI - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302




1. PoloZka obsahuje:

— osazeni hmozdinek nebo zhotoveni otvoru pro zamek

— pretypovani zamku a ostitkovani klicu

— montaz zamku elektromagnetického vnitfniho, propojeni, pfezkouseni, natér

— montaz zamku elektromagnetického vnitfniho se vSemi pomocnymi doplfiujicimi pracemi a souéastmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

105|75C511 OTSKP_2017 [STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz. V.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka stozarového navéstidla do dvou svétel podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy
do staveni$tniho skladu
— dodavku stozarového navéstidla do dvou svétel véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
106|75C517 OTSKP_2017 [STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. Polozka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zaklad navéstidla
— usazeni betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznaceni oznacovacimi §titky, zapojeni kabelovych forem
(v€etné méfeni a zapojeni po méfeni)
— montaz stozarového naveéstidla do dvou svétel véetné transformatorové skiiné na zaklad
— montaz stozarového navéstidla do dvou svétel se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi a
ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
107|75C518 OTSKP_2017 |STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. Polozka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, demontaz stozarového naveéstidla do dvou sveétel, zasypani jamy po zakladu
navéstidla
— demontaz stozarového navéstidla do dvou svétel se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi a
ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontéze do skladu.
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
108|75C528 OTSKP_2017 |STOZAROVE NAVESTIDLO TRISVETLOVE - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, demontaz stozarového navéstidla tfisvétlového, zasypani jamy po zakladu
navéstidla
— demontaz stozarového naveéstidla tfisvétlového se vEemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi a
ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
109|75C531 OTSKP_2017 [STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DODAVKA KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka stozarového navéstidla od Etyr do Sesti svétel podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a
dopravy do staveni$tniho skladu

— dodavku stozarového navéstidla od &tyr do Sesti svétel véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

110|75C537

OTSKP_2017

STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vykop jamy pro BETONOVY zéklad navéstidla

— usazeni betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznageni oznacovacimi $titky, zapojeni kabelovych forem
(v€etné méfeni a zapojeni po méfeni)

— montaz stozarového navéstidla od &tyr do Sesti svétel véetné transformatorové skfiné na zaklad

— montaz stozarového navéstidla od &tyr do Sesti svétel se vEemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi
a ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

111|75C538

OTSKP_2017

STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz betonového zakladu, demontaz stozarového naveéstidla od étyr do Sesti svétel, zasypani jamy po
zékladu naveéstidla

— demontaz stozarového navéstidla od ctyf do Sesti svétel se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a
soucastmi a ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

112|75C711

OTSKP_2017

OZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka oznagovaciho pasu navéstidla podle specifikace a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku oznagovaciho pasu navéstidla véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

113|75C717

OTSKP_2017

OZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vymérfeni mista umisténi, montaz oznacovaciho pasu navéstidla

— montaz oznacovaciho pasu navéstidla se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

114|75C718

OTSKP_2017

OZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz oznacovaciho pasu navéstidla podle typu daného polozkou

— demontaz oznacovaciho pasu navéstidla se vdemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a soucastmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

115|75C721 OTSKP_2017 |VZDALENOSTN| UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka vzdalenostniho upozorrfiovadla véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku vzdalenostniho upozorfiovadla véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
116|75C727 OTSKP_2017 |VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vymérfeni mista umisténi, sestaveni a usazeni vzdalenostniho upozorfiovadla do jamy, Uprava zeminou, oprava
natéru
— montaz vzdalenostniho upozorfiovadla se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
117|75C728 OTSKP_2017 [VZDALENOSTNi UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz vzdalenostniho upozorfiovadla podle typu daného polozkou
— demontaz vzdalenostniho upozorfiovadla se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
118|75C752R INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "HLAVNI NAVESTIDLO SLOUCENE S PREDVESTI" - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka navésti "Hlavni navéstidlo sloucené s predvésti" (AB pfed vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova
tabulka véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
119|75C759R INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "HLAVNi NAVESTIDLO SLOUCENE S PREDVESTI" - MONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302




1. PoloZka obsahuje:

— vyméfeni mista umisténi, sestaveni a usazeni navésti "Hlavni navéstidlo slou¢ené s predvésti" (AB pred
vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka, oprava natéru

— montaz naveésti "Hlavni navéstidlo sloucené s predvésti" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova
tabulka se véemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, piipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy
ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "STANOVISTE SAMOSTANE PREDVESTI", NAVEST "STANOVISTE .
. /27> O 2l ODDILOVEHO NAVESTIDLA" - DEMONTAZ E BwLe
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz navésti "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred viezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova
tabulka podle typu daného polozkou
— demontaz navésti "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova
tabulka se véemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, ptipadné pouziti mechanizmd, véetné dopravy z
mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
121|75C8B8 OTSKP_2017 [VENKOVNI VYSTROJ IZOLOVANE KOLEJNICE - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz venkovni vystroje izolované kolejnicevéetné odpojeni kabelovych pfivodi a lanovych propojeni
— demontaz venkovni vystroje izolované kolejnice se vdemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
122|75C911 OTSKP_2017 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.1201
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni dodavka snimace poéitace naprav, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku snimace pocitade naprav a pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
123|75C917 OTSKP_2017 [SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.6.1201
1. PoloZka obsahuje:
— montaz snimace pocéitace naprav véetné zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po méfeni),
prezkouseni
— montaz snimace podéitace naprav se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
124|75D141 OTSKP_2017 |KABELOVA SKRIN - DODAVKA KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0900




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka kabelové skfiné venkovni, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— dodavku kabelové skfiné véetné pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

125|75D147

OTSKP_2017

KABELOVA SKRIN - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0900

1. PoloZka obsahuje:

— uréeni mista umisténi, montaz kabelové skfiné venkovni dle typu dané polozkou

— montaz kabelové skfiné se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

126|75D168

OTSKP_2017

RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitini kabelizaci véetné odpojeni od
kabelovych rozvodu

— demontaz reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitini kabelizaci se v§emi
pomocnymi a doplriujicimi pracemi a soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze]
do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

127|75D171

OTSKP_2017

SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENi S TRANSFORMATORY - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka skfiné prejezdového zabezpe&ovaciho zafizeni s transformatory, doprava do stavenistniho skladu
— dodavku skfiné prejezdového zabezpedovaciho zafizeni s transformatory véetné pomocného materialu,
dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

128|75D177

OTSKP_2017

SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZEN| S TRANSFORMATORY - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma

1. PoloZka obsahuje:

— uréeni mista umisténi, usazeni na zaklady a montaz skfiné pfejezdového zabezpecfovaciho zafizeni s
transformatory, pfipojeni na kabelové rozvody

— montaz skiiné prejezdového zabezpecovaciho zatizeni s transformatory se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi
pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

129|75D211

OTSKP_2017

VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vystrazniku se zavorou 1 skfifi podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku vystrazniku se zavorou 1 skfif véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.




130|75D217 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zaklad vystrazniku
— usazeni betonového zakladu, montaz vystrazniku se zavorou 1 skfif, zapojeni kabelovych forem (véetné
méfeni a zapojeni po méfeni)
— montaz vystrazniku se zavorou 1 skfifi se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
131|75D218 OTSKP_2017 [VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, zasypani jdmy po zakladu, demontaz vystrazniku se zavorou 1 skfin véetné
odpojeni kabelovych pfivodu
— demontaz vystrazniku se zavorou 1 skfifi se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
132|75D228 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIN - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, zasypani jdmy po zakladu, demontaz vystrazniku bez zavory 1 skfifi v€éetné
odpojeni kabelovych pfivodu
— demontaz vystrazniku bez zavory 1 skfin se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
133|75D231 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 2 SKRINE - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma
1. Polozka obsahuje:
—dodavka vystrazniku se zavorou 2 skfiné podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku vystrazniku se zavorou 2 skfiné véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
134|75D237 OTSKP_2017 [VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 2 SKRINE - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zéklad vystrazniku
— usazeni betonového zakladu, montaz vystrazniku se zavorou 2 sk¥iné, zapojeni kabelovych forem (véetné
méfeni a zapojeni po méfeni)
— montaz vystrazniku se zavorou 2 skfiné se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
135|75D238 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 2 SKRINE - DEMONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz betonového zakladu, zasypani jamy po zakladu, demontaz vystrazniku se zavorou 2 skfiné véetné
odpojeni kabelovych pFivodu

— demontaz vystrazniku se zavorou 2 skiiné se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

136|75D271 OTSKP_2017 |ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka zafizeni (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potfebného pomocného materiélu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku zafizeni (PZZ) pro nevidomé vcetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
137|75D277 OTSKP_2017 |ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - MONTAZ KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— montaz zafizeni (PZZ) pro nevidomé, pfipojeni na kabelové rozvody
— montaz zafizeni (PZZ) pro nevidomé se vS§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouzitil
mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
138|75E117 OTSKP_2017 [DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI HOD 150 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— pfi provadéni praci na zafizeni, které je v provozu, uréuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potfebny zasah provést
— ztratu Casu pracovniku prozozovatele, ktefi tento ¢as vyuZiji ve prospéch provadéné stavby
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
139|75E127 OTSKP_2017 [CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENi A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD 60 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— kontrola zafizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, véetné potfebnych meéfeni a vyhotoveni
revizni zpravy odpoveédnym pracovnikem
— vlastni kontrolu, pfislu§nd méfeni a zpracovani revizni zpravy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
140|75E157 OTSKP_2017 [PREZKOUSENI A REGULACE NAVESTIDEL KUS 8 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— prezkou$eni spravné ¢innosti relé, pfezkouseni vSech navéstnich znakd
— pfeméfeni a regulace napéti na zarovkach
— pfipadné odstranéni zaclonéni Zarovek
— kompletni pfezkou$eni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
141|75P113 OTSKP_2013 |Zpracovani a podani zadosti o vystaveni protokolu UTZ sdélovaciho zafizeni do 30 mil. K& KUS 1 0,00 K&




popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— vyhotoveni dokladu pravnickou osobou a vydani prikazu zplsobilosti
— pomocné mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladd
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
142|75E197 OTSKP_2017 |PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
—regulovani a aktivovani automatického prejezdového zafizeni
— priprava a provedeni celkovych zkousek pfejezdového zab.zafizeni
— kompletni pfezkouseni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Slaboproud - venkovni prvky 0,00 Ké
IDil: 015 Poplatky za likvidaci odpadu
143|015550 OTSKP 2017 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 16 02 09* TRANSFORMATORY A KONDENZATORY T 0,00 Ké
— S OBSAHEM PCB
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 16 06 02 NIKL - KADMIOVE BATERIE A .
144/015650 OTSKP_2017 AKUMULATORY T 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuije:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 16 02 14 ELEKTROSROT (VYRAZENA EL. .
i 015310 OTSKP_2017 | \RiZEN| A PRISTR. - AL, CU A VZ. KOVY) v QDS
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuije:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
146|015420 OTSKP_2017 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU T 0,00 K&
popis polozky
viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuije:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt

3. ZplGsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNY .
147/015240 OTSKP_2017 KOMUNALNIMU ODPADU T 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
148|015140 OTSKP_2017 ;gzl__:gllj\fr\Z/A LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 10 0,00 Ké
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuije:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 09 04 LAMINAT Z DEMOLIC o
149/015430 OTSKP_2017 RELEOVYCH DOMKU T 2 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Dil: 015 SOUCET Poplatky za likvidaci odpadu 0,00 K&
Dil: 0 VSeobecné konstrukce a prace
150| 029113 |OTSKP_2017 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN| - CELKY KUS 1 0,00 K&
popis polozky
1% z ceny PS
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
151 02940 OTSKP_2017 |OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1 0,00 K&
popis polozky
5% z ceny PS, véetné RDS a DSPS+CD
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
152 02960 OTSKP_2017 |OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 80 0,00 K&
popis polozky
autorsky dozor projektanta
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
153 03100 OTSKP_2017 |ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1 0,00 K&

popis polozky

34709578,8



2% z ceny PS

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni

IDil:

0

SOUCET

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 Ké




