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1. IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Litvinova (mimo) - Litvinov
Stavebni objekty: PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Old¥ichov u Duchcova
Stupen dokumentace: Projekt (P)
Odvétvi: Zelezni¢ni doprava
Misto stavby: ZST Oldfichov u Duchcova
Stavebni Ufad: Drazni arad, Sekce stavebni, oblast Praha
Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Obec: Osek, 567779
Katastralni zemi: Oldfichov u Duchcova, 658341
Kraj: Ustecky
Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Zastoupeny: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Spravce zatizeni: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31
400 03 Usti nad Labem

Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy Ceské republiky
NabreZi Ludvika Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

Generalni projektant: SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka

Zhotovitel dokumentace: STOSMOL s.r.o.
Marakova 3079/2
400 01 Usti nad Labem
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
e dokumentace stavajiciho provozovaného TZZ Oldfichov u Duchcova - Osek
e podklady k inZenyrskym sitim
e zavadéci a vzorové listy
e vysledky mistnich Setreni
e pripravna dokumentace ,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) -
Litvinov” zpracovana firmou Sudop PRAHA
e normy, pfedpisy SZDC, platna legislativa

2.2 Odchylky od platnych norem a predpisti
V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatnovany zadné vyjimky z platnych norem
a predpisu.

2.3 Odchylky od piredchoziho stupné projektové dokumentace
Vramci tohoto provozniho souboru nejsou Zadné odchylky od predchoziho stupné
projektové dokumentace.

2.4 Vlastnik a spravce investice
Budoucim spravcem zatizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad
Labem Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.

2.5 Ucel stavebniho objektu
Projekt tohoto stavebniho objektu fesi uvazani a umisténi nového tratového
zabezpecovaciho zafizeni lll.kategorie dle CSN 34 2620 do ZST Oldfichov u Duchcova.

2.6 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
PS 51-21-01 Oldfichov u Duchcova - Osek, TZZ

3. TECHNICKE RESENI
3.1 Strucny popis soucasného technického stavu

V mezistani¢nim uUseku Osek — Oldfichov u Litvinova je v soucasné dobé provozovano
tratové zabezpecovaci zafizeni AH-82A (lll.kategorie dle TNZ 35 2620), které bylo uvedeno do
provozu vroce 2009, zhotovitel Monzas. Na toto TZZ je vystaven prikaz zpUsobilosti PZ
0197/09-E.47 ze dne 29.6.2009.

Vystroj TZZ je umisténa ve stavédlové Ustiedné ZST Oldfichov u Litvinova. Ovladano je
z dopravni kancelare stanice z ovladaciho pultu (sekce D).

3.2 Navrzené technické feSeni

Tratové zabezpedovaci zafizeni

Jako nové tratové zabezpecdovaci zafizeni bude pouZito reléové automatické hradlo bez
hradla na trati (TZZ Ill. kategorie dle CSN 34 2620) typu u SZDC zavedeného, které bude
kompatibilni se SZZ Osek a SZZ Oldfichov u Duchcova. TZZ bude napajeno z verejné sité

Technicka zprava
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3x400V prostrednictvim pripojek SZZ. Vzhledem k Usekovému ovladani bude TZZ ovladano z JOP
Louka u Litvinova a z kolejové desky v dopravni kancelafi ZST Oldfichov u Duchcova.

Volnost mezistani¢niho oddilu bude zajisténa bodovymi prostiedky — pocita¢i naprav
v soucasnosti uzivaného typu. Pro potieby TZZ budou vytvoreny 4 pocitaci Useky T1 OL-OS, T2
OL-0S, T3 OL-0S a T4 OL-0S. Vystroj pocitacl ndprav (useky T1 OL-OS az T4 OL-OS) bude
umisténa ve stavajicim reléovém domku PZS v km 45,845 (P1986). V ZST Oldfichov u Duchcova
bude zrusen stavajici kolejovy obvod OSK na zahlavi stanice a nahrazen bude pocitaéem naprav.
Usek zéhlavi bude rozdélena na dva kolejové Useky s oznaéenim OSK1 a OSK2. Jejich vystroj
bude umisténa do reléové mistnosti ZST OldFichov u Duchcova (stojan €.52). Informace o stavu
jednotlivych Usek( bude pfenasena reléovymi opakovadi. Tratové kolejové Useky bude moiné
resetovat povinné dokumentovanymi ukony z JOP Louka u Litvinova. Kolejové useky OSK1 a
OSK2 bude moZné resetovat z kolejové desky SZZ Oldfichov u Duchcova (jednim tlacitkem).
Tlacitko resetu bude opatfeno pocitadlem. Vystroj kolejovych usekd OSK1 a OSK2 bude pouzita
pro stavbu ,ZvySeni tratové rychlosti v useku Oldfichov u Duchcova - Bilina“. Pouzita
technologie poéitatd ndprav bude zavedena pro provoz na siti SZDC s.o. s detektory
vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

Vnitini vystroj nového TZZ bude umisténa v nové stavédlové Ustfedné SZZ ZST Osek a ve
stavajici stavédlové Ustfedné SZZ ZST Oldfichov u Duchcova (reléovy stojan €. 52). Na ovladaci
desce v dopravni kancelaFi ZST Oldfichov u Duchcova dojde k Gpravé indikaci (kolejovych Usekd,
PZS, reset pocitacl naprav a ovladacich prvkd nového TZZ. Vjezdové navéstidlo OS a jeho
predvést budou touto stavbou posunuty do km 43,923; resp. 44,645. Tyto km polohy jsou
definitivni i pro stavbu ,Zvyseni tratové rychlosti v iseku Oldfichov u Duchcova — Bilina“.

Zpracovatel této dokumentace zasahuje do reléové mistnosti ZST Oldfichov u Duchcova
z dGvodu zapracovani nového TZZ a PZS km 44,638 (P1985) do logiky stavajiciho SZZ.
Upozornujeme vsak timto, Ze stavajici reléové zabezpecovaci zafizeni je ve Spatném technickém
stavu a posunem vjezdového navéstidla dojde k vétSimu zasahu do tohoto SZ7Z.

Na vystavbu nového TZZ bude navazovat stavba ,Zvyseni tratové rychlosti v Useku
OldFichov u Duchcova — Bilina“. Tato akce predpokladd umisténi technologie nového SZZ ZST
Oldfichov u Duchcova do nové technologické budovy. Vystroj TZZ, vystavéného akci
,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Litvinova (mimo) — Litvinov” bude v této stavbé
presunuta do nového technologického objektu. Nové poloZzena kabelizace bude prelozena,
popr. naspojkovana, a vyusténa do nového technologického objektu a bude vyuzita funkci TZZ
Oldfichov u Duchcova — Osek.

Z divodu posunu vjezdového navéstidla OS musi byt zapracovano PZS v km 44,638
(P1985) do obvodu SZZ Oldfichov u Duchcova. Cidlo poéitaée néaprav, ktery rozdéluje kolejové
useky OSK1 a OSK2 bude slouzit jako spoustéci bod pro PZS v km 44,638 (P1985). U tohoto cidla
bude umisténo neproménné neprenosné navéstidlo Oznacnik. Vyluka PZS 44,638 (P1985) pfi
posunu na zahlavi nebude zfizena. V pfipadé posunu za Oznacnik dojde k vyvolani vystrahy
vzdy.

Technicka zprava
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Kabelizace:

Ze stavajici provozované kabelizace nelze pouzit pro nevyhovujici stav Zadny Usek,
v celém Useku bude poloZena kabelizace nova. Pouzity budou plastové kabely fady TCEKPFLEZE
v plastovych Zlabech nebo chranickidch ulozenych ve stanovené hloubce vykopu. V ptipadé
krizeni s kolejemi bude kabelova trasa vedena v hloubce min. 150 cm od spodni nivelety koleje.
Vykopy budou vyuZity i pro kabely silnoproudé (osvétleni, ohfev vymén) a sdélovaci (rozhlasovy
a kamerovy systém) technologie. Kabelové rozdélovace budou umistény na zhlavich a u
vjezdovych néavéstidel. Kabelizace bude vedena pfednostné po pozemcich SZDCs. 0. a CD a.s.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery
bude mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zpracovani projektové
dokumentace nedaly predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim
vykopovych praci ve spoluprdci investora s dodavatelem v ramci svych povinnosti nechat vytycit
stdvajici podzemni sité od jejich spravcl. Na zdkladé takto ziskanych znalosti o pfesném ulozZeni
stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety. Je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravcl inZenyrskych siti pro soubéh a kfizeni, které jsou
obsazZeny v jejich vyjadrenich. Pfi soubéhu a kfiZeni s inzenyrskymi sitémi budou kabely uloZzeny
dle CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a daldich pfedmétnych norem. S patefnimi
metalickymi kabely budou poloZzeny 2 trubky HDPE s vyvedenim do technologickych mistnosti
dopraven.

Do kabelovych tras budou dle dopisu ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 vkladany RFID markery
fialové barvy. Budou umistovany po cca 50m, na lomové body a v mistech kabelovych spojek,
kabelovych rezerv nebo anomalii na kabelové trase.

Na hranici kolejovych Uprav (cca km 43,640) bude touto stavbou ztizena kabelova skfin,
ve které bude ukoncena veskera kabelizace ze sméru od Oseka. Kabelizaci mezi kabelovou skfini
a reléovou mistnosti SZZ Oldfichov u Duchcova, kterd bude zfizena vtéto stavbé, bude
povaZovana za provizorni. Veskera kabelizace mezi Osekem a kabelovou skfini bude nova a
bude vyuZita nasledujici stavbou.

Stavédlova Ustredna

Pro umisténi technologie TZZ bude vyuzito stavédlové Uustfedny SZZ Oldfichov u
Duchcova. Reléovy stojan ¢. 52 bude demontovan a na jeho misto bude osazen novy reléovy
stojan svystroji nového TZZ. Stavajici TZZ (AH82) bude ve stojanu ¢. 54 ponechano.
Demontovany budou pouze vyménné dily. Spoje volné vazby zUstanou. Musi byt
minimalizovana demontaz stavajicich spoju volné vazby z diivodu mozného vzniku mezi Zilovych
zkrat(.. Mezi stojanem TZZ a ostatnimi stojany budou zfizeny propojovaci kabely.

Do reléového stojanu €. 52 bude umisténa i vystroj kolejovych usek( OSK1 a OSK2. Dale
zde budou zfizena pottebna relé pro indikovani a uzavirani PZS vkm 44,638 (P1985) pro
odjezdové vlakové cesty bez zadvéru nebo na PN.

Technicka zprava
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Technologicka ¢ast S7Z

TZZ bude poutito IlI. kategorie zavedeného typu u SZDC, které bude kompatibilni se S2Z
Osek, SZZ Oldfichov u Duchcova, PZS v km 45,845 (P1986) a PZS v km 44,638 (P1985). TZZ bude
napajeno z verejné sité 3x400V prostiednictvim pfipojek SZZ, popripadé PZS.

Ochrana pfi poruse bude zajisténa:
e napdjeci soustava 3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S (napajeni rozvodu RD, zab.zafizeni
a dobijecée z rozvodu nn) — automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-
4-41 ed.2,¢l.411.12411.4

e napajeci soustava 2DC 24V — obvody SELV (reléova baterie a dobije¢) — malym napétim
SELV dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢1.414

Provizorni zabezpecovaci zarizeni

V pribéhu vystavby TZZ se predpokladd vylouceni celé tratové koleje, metalické vedeni
lze vSak pfipadné pokladat bez omezeni provozu. TZZ bude aktivovano po dokonceni aktivace
SZZ Osek, PZS v km 45,845 (P1986) a PZS v km 44,638 (P1985) a uvazani TZZ do ZST Oldfichov u
Duchcova.

PFed aktivaci bude TZZ pfezkouseno dle predpisu SZDC T200, bude zajisténa revizni
zprava elektro a protokol pravnické osoby dle vyhl. 100/95, na zakladé kterého bude zahajeno
fizeni o vystaveni prikazu zpUsobilosti urceného technického zafizeni.

Soucasti realizace TZZ bude vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni. Kabelizace
a venkovni prvky budou geodeticky zaméreny. Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni
bude i dokumentace geodetického zaméreni kabelovych tras a zakresleni novych zafizeni (zajisti
dodavatel stavby). Dokumentaci obdrzi provozovatel v papirové a v digitalni formé (dwg).

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti uUcastnik(i vystavby je v oblasti bezpecnosti priace Zakon C.
309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi a Nafizeni vlady
¢.591/2006Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci sprdvcld a majitell inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude
ptizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
pfipadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony, bezpecnostni predpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patficna opatreni, ktera by zabranila poskozeni siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je
zatizeni pod napétim, je nutno dodrZovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpeci stietu s jinymi sitémi, se pfizplsobi technologie
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provadéni praci charakteru ohrozeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravca.
Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatreni. Kovové konstrukce nebo skiing, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spolecny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfin& musi byt opatfeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864-1.
Pfed ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izola¢ni koberec. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu
trojfazového vedeni vétsi napéti nez
hodnoty uvedené v tabulce & 1 CSN 33 2160, je nutné oznalit vedkeré doklady o takovém
kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM®.

Dale je tfeba dodriovat bezpecénostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby. Pfi provadéni
stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat Bezpelnostni predpisy ve stavebnictvi,
zakladni predpis OP 16, vyhl.50/78Sb., silni¢ni zdkon, zdkon o drahach a zdkon o
telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZovat
veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace. Pfi stavbé musi byt dodrZeny
vsechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s elektrickymi
zafizenimi podle norem CSN EN 50110-1 ed.3. Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na
stavbé ustanoveni normy CSN I1SO 8421-1 a7 8 o pozarni bezpeénosti a musi poucit pracovniky o
pozarni ochrané a pouZiti ruénich hasicich pfistrojd uvedenych v CSN EN 3-1 a7 6.

Zhotovitel je povinen dodriovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985Sb., vyhlasky ¢.
246/2001Sb. a vyhlasky ¢.87/2000Sb. Je tfeba respektovat zakon 309/2006Sb. ve znéni zakona
362/2007Sb. s ucinnosti od 1. ledna 2008. Pred zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera
urCuji predpisy a normy oznacena zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.
Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vsem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi
ropnymi latkami. Pouzivané mechanizac¢ni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt
dodrZovéana preventivni opatreni k zabranéni pripadnych tkap ¢i uniku ropnych latek. V dobé
vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou cisténi a pfipadné kropeni
komunikace.

Budou dodrieny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo
dotéenymi organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpisd,
pfislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s
dlirazem na provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

PFi provozu na Zelezni¢nich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodriet TNZ, spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy. Upravy
zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné dlsledné dodrZovat zdsady ochrany
proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni Cinnost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto
dlvodu je tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovniki ochrannymi pomuckami. Dale je

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 8
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nutno zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu
drah. V mistech, kde lze ocekavat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob
v obvodu stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim
bezpecnosti verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Gzemi
pro prichod stavenistém a podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefdby v prostorach drahy a v ochranném
pasmu drahy je nutno pfizvat na dozor opravné&né provozni pracovniky SZDC. Zhotovitel
predlozi certifikaty na pouZzité materialy a vyrobky.

V Usti nad Labem: fijen 2017 Vypracoval: Ing. L.Cendelin, Rynda Martin
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Pfiklady ulozeni kabeld
Poznamka: kabelova trasa musi byt umisténa v souladu s TNZ 34 2609, TNZ 37 5715, CSN 73 6005

Rez A
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‘" . vykop.
Bmp.m:m._
Nm_.mm_zoéi E
350

Hranice pozemku SZDC

Kabelova trasa - nové zabezpecovaci zafizeni (dle PS)
Kabelova trasa - profese elektro (nové EQV, osvétleni, rozvody nn)
Stavajici vedeni - CEZ ICT

Stavajici vedeni VN podz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni NN podz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni VN nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni NN izol. nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni NN nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni VVN nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici sdélovaci vedeni - Infotea

Stavajici sdélovaci vedeni - Teliasonera
Stavajici sdélovaci vedeni - Telefonice 02
Stavajici VTL - RWE

Stavajici STL - RWE

Stavajici NTL - RWE

Stavajici sdélovaci vedeni - UPC

Stavajici kanalizace destova - SCVK

Stavajici kanalizace - SCVK

Stavajici el. vedeni - SCVK

Stavajici vedeni VO - Obec Louka u Litvinova
Stévajici vedeni VO - Technické sluzby Litvinov
Stavajici kabelové vedeni tram.trakce - DP Most
Stavajici vzdusné vedeni tram.trakce - DP Most
Stavajici kabel 6kV - Unipetrol

Stavajici teplovod - Severogeska teplarenska
Vodovod CD

Kanalizace CD

Stavajici vedeni - CD Telematika

Stavajici kanalizace - SZDC

Stavajici kabel 6kV - SZDC

Stavajici vedeni NN - SZDC SEE

Stavajici vodovod - SCVK
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/
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1500

800
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e I

350
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Vystraznik

—- Mechanicka zavora
Il ﬂ Elektromagneticky zamek
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Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zdékladl smirnice SDC (Grovdové peechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
R — 1/ tosmol
W STOSMOL, s.r.o.
Spravee zafizeni: > > UJati Mafakova 3079/2
pr.avce zafizeni S?DC s.0., OR Usti ln.L. : : / 400 01 Usti nad Labem
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 128695007  tel. : +420 727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupei: PROJEKT
PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova Daturm 0672018
Mitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Zavérova tabulka D.1.2.1 0500




0S144,638

082 45,845

Prejezdy

V ramci PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova
bude doplnéna podminka stavu tratovych PZS OS1 v km 44,638 a
OS2 v km 45,845 do stavajici zavérové tabulky. Bude pfidan sloupec
"prejezdy". Stav TZZ a ostatnich ¢asti zavérové tabulky je beze zmén.
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Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
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N = 1/ tosmol
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PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova Datum: 06/2018
Méfitko: -
Nézev pilohy: Cast: Pifloha :
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ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
R — 1/ tosmol
W STOSMOL, s.r.o.
Spravee zafizeni: > > UJati Mafakova 3079/2
pr.avce zafizeni S?DC s.0., OR Usti ln.L. : : / 400 01 Usti nad Labem
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 128695007  tel. : +420 727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupei: PROJEKT
PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova Daturm 0672018
Mitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Zavérova tabulka D.1.2.1 0501




0S144,638

V ramci PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova
bude doplnéna podminka stavu tratovych PZS OS1 v km 44,638 a
OS2 v km 45,845 do stavajici zavérové tabulky. Bude pfidan sloupec
"prejezdy". Stav TZZ a ostatnich ¢asti zavérové tabulky je beze zmén.

Prejezdy

082 45,845

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smérnice SZDC (uroviiové prechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRi STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
N = 1/ tosmol
&s@\( STOSMOL, sr.o.
Spra Fzeni: 4 5 Uleti Marakova 3079/2
9.28 zafizent mw_uo s.0., OR Usti ~:._! : : \ 400 01 Usti nad Labem
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Gmﬁmo_&\\ www.stosmol.cz email :  info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupeii: PROJEKT
PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova Datum: 06/2018
Méfitko: -
Nézev pilohy: Cast: Pifloha :
Zaveérova tabulka - list €.4 D.1.2.1 0501
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Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zdékladl smirnice SDC (Grovdové peechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
R — 1/ tosmol
W STOSMOL, s.r.o.
Spravee zafizeni: > > UJati Mafakova 3079/2
pr.avce zafizeni S?DC s.0., OR Usti ln.L. : : / 400 01 Usti nad Labem
Objednatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 128695007  tel. : +420 727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupei: PROJEKT
PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova Daturm 0672018
Mitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Soupis praci D.1.2.1 3




FORMULAR SO/PS 7 V C i i , -
Polozkovy rozpocet / Soupis praci Naklady celkem: 0,00 K&
Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova - Litvinov Polozka Soucet dil
Nazev SO/PS: PS 50-21-01 Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u Duchcova
Kategorie monitoringu: D.1  Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 2.5.2017
Obdobi realizace: Datum aktualizace: 29.6.2017
Zpracovatel: Martin Rynda STOSMOL, s.r.o.
F 4 2 3 Cena
?’or. Kaéd polozky Varianta Cenova Nazev polozky MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova
Gislo soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11
Dil: 75 Slaboproud
1| 75B541 | OTSKP_2017 |SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného poloZkou v€etné prepétovych ochran, potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfisluSné skfiné (stojanu) volné vazby vystrojené véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista
uréeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kustl kompletni konstrukce nebo prace.
2 75B574 OTSKP_2017 [SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— usazeni skfiné (stojanu) volné vazby vystrojené na misté uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
8 75B569 OTSKP_2017 |[UPRAVA RELEOVYCH, NAPAJECICH NEBO KABELOVYCH STOJANU NEBO SKRINI KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— demontaz a montaz uprav reléovych napajecich nebo kabelovych stojanu, odpojeni
— demontaz a montaz zafizeni se vdemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi a potfebnym materidlem,
pfipadné pouziti mechanizml
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadl (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
4 75B369 OTSKP_2017 |KOLEJOVA DESKA - UPRAVA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz vykres ¢.1101




1. Polozka obsahuje:

— demontaz, montaz a dodavku uprav kolejové desky (max. 2 soubory) véetné odpojeni a zapojeni

— demontaz a montaz zafizeni se vdemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuje:

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

B 75K221 OTSKP_2017 |NAPAJECI ZDROJ 24 V DC DO 5 A KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
6 75K22X OTSKP_2017 |[NAPAJECI ZDROJ 24 V DC - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz (oziveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfislusenstvi véetné drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
7 75E118 OTSKP_2017 |DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI HOD 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— pfi provadéni praci na zafizeni, které je v provozu, uréuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potfebny zasah provést
— ztratu ¢asu pracovnikl prozozovatele, ktefi tento ¢as vyuziji ve prospéch provadéné stavby
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
8 75E127 OTSKP_2017 |CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— kontrola zafizeni, zda odpovida podminkam pro bezpeény provoz, véetné potfebnych méfeni a vyhotoveni
revizni zpravy odpovédnym pracovnikem
— vlastni kontrolu, pfislu§na méfeni a zpracovani revizni zpravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
9 75E137 OTSKP_2017 |PREZKOUSENI VLAKOVYCH CEST KS 14 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0500 a 0501




1. Polozka obsahuje:

— postaveni vlakové cesty a kontrola navéstniho znaku, pfezkouseni zmény navéstniho znaku z povolujiciho na
zakazujici a poruchy zarovek

— simulace jizdy vlaku

— prezkou$eni nouzového vybaveni

— prezkou$eni vazeb na tratové zabezpecCovaci zafizeni
— kompletni zkousky

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

10 75P111 OTSKP_2013 |ZPRACOVANI A PODANI ZADOSTI O VYSTAVENI PROTOKOLU UTZ SDELOVACIHO ZARIZENi DO 5 MIL. KS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— vyhotoveni dokladu pravnickou osobou a vydani prikazu zpUsobilosti
— pomocné mechanismy véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
11|75C511 OTSKP_2015 |STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DODAVKA KS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
[T PolozKa obsanuje:
— dodavka stozarového naveéstidla do dvou svétel podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy
do stavenistniho skladu
— dodavku stozarového naveéstidla do dvou svétel véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2 Daolosla oo bhig.
12|75C517 OTSKP_2015 |STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - MONTAZ KS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
[T PolozKa obsanuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zaklad navéstidla
— usazeni betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznaceni oznacovacimi stitky, zapojeni kabelovych forem
(v€etné méreni a zapojeni po méfeni)
montss oo &b pavSatidla da dya o sial X atn S drapnofora Ataran d ol kin S a2kl
13|75C531 OTSKP_2015 |STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DODAVKA KS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
[Technicka speciikace polozKy T. PolozKa obsanuje:
— dodavka stozarového naveéstidla od ¢ty do Sesti svétel podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a
dopravy do staveni$tniho skladu
— dodavku stozarového naveéstidla od ¢ty do Sesti svétel véetné pomocného materidlu, dopravu do mista uréeni
2 Daolosla noobhebhig.
14|75C537 OTSKP_2015 |STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - MONTAZ KS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
[T PolozKa obsanuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zaklad navéstidla
— usazeni betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznaceni oznacovacimi stitky, zapojeni kabelovych forem
(v€etné méreni a zapojeni po méfeni)
montss oo Al nAVRctidla ~d Stur da Soct o Sial U Ratn S tronafarm Ataray s clFings na oAkl od
15|75C911 OTSKP_2015 |SNIMAC POCITACE NAPRAYV - DODAVKA KS 0,00 K¢
popis polozky
viz TZ
[T PolozKa obsanuje:
— kompletni dodavka snimace pocitace naprav, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku snimace pocitace naprav a pomocného materialu, dopravu do staveni$tniho skladu
2 Daolosla noobhebhig.
16|75C917 OTSKP_2015 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ KS 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymeér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)




| 1. Folozka obsanuje
— montaz snimace pocitace naprav véetné zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po méfeni),
pfezkouseni

— montaz snimace pocitace naprav se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti

N H L Bt s A Zaallad 1o aict i3z

17|75C931

OTSKP_2015

SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - DODAVKA

KS

0,00 K&

popis polozky
viz TZ

— dodavka skfiné s pocitaci naprav 8 bodu/7 usekl véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do
staveni$tniho skladu
— dodavku skiiné s pocitaci naprav 8 bodu/7 usekl do stavédlové Ustfedny véetné skiiné podle uréeni a

N taridls oo ot istoiba ollad,

18|75C937

OTSKP_2015

SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - MONTAZ

KS

0,00 K&

popis polozky
viz TZ

— montaz skiiné s pocita¢i naprav 8 bodu/7 Usekul, zapojeni, prezkouseni
— montaz skiiné s pocitaci naprav 8 bodd/7 usekl se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2 DAl oobyia:

19|75D141

OTSKP_2015

KABELOVA SKRIN - DODAVKA

KS

0,00 K&

popis polozky
viz TZ

— dodavka kabelové skfiné venkovni, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— dodavku kabelové skfiné véetné pomocného materidlu, dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuje:
X

20|75D147

OTSKP_2015

KABELOVA SKRIN - MONTAZ

KS

0,00 K&

popis polozky
viz TZ

— uréeni mista umisténi, montaz kabelové skfiné venkovni dle typu dané poloZzkou
— montaz kabelové skfiné se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, vEetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2 DAl boobyia:

21 75

SOUCET

Slaboproud

0,00 Ké

Dil: 75

Slaboproud - kabelizace

22| 75B111

|oTskp_2017

VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - DODAVKA

80

0,00 K&

popis polozky
viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— dodavka kabelu v¢. eventualnich konektorl a potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— kabely v€etné pomocného materialu

— dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

23 75B117

OTSKP_2017

VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - MONTAZ

80

0,00 K&

popis polozky
viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— polozZeni kabelu do rozvodného Zlabu, vyformovani, vyvazani v¢€. zapojeni na stojany nebo skfiné

— montaz vnitfnich kabelovych rozvod(i obsahuje vSechny pomocné a doplriujici prace a sou¢asti, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Méfi se v metrech délkovych kabelovych Zlabl nebo jiné kabelové konstrukce.

24|75A151

OTSKP_2015

KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

56,97

0,00 K¢

popis polozky




viz. pfiloha 901, tabulka kabelt
[T PolozKa obsanuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:
X

2 Zolieal X2

25[75A217 OTSKP_2015 [ZATAZENi A SPOJKOVANi KABELU DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 56,97 0,00 K&

popis polozky

viz. pfiloha 901, tabulka kabelt
[T PolozKa obsanuje:
— uloZeni kabelu zataZzenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poctu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysu$eni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

zbaiauanikabalaud o e ooy B lualna 4 kg kabaly

26|75A161 OTSKP_2015 [KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 88,8 0,00 K&

popis polozky

viz. pfiloha 901, tabulka kabelt
[T PolozKa obsanuje:
— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

2 Zolieal X2

27|75A227 OTSKP_2015 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 88,8 0,00 K&

popis polozky

viz. pfiloha 901, tabulka kabelt
[T PolozKa obsanuje:
— uloZeni kabelu zataZzenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poctu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysu$eni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

zbaiavanikabalaud o e ooy B lualna kg kabaly

28[75A341 OTSKP_2015 [KONDENZATOR PRO UZEMNENI PLASTE KABELU - DODAVKA KS 9 0,00 K&

popis polozky

viz TZ

[T PolozKa obsanuje:
— dodani kondenzatoru podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materidlu a jeho dopravy na
misto urceni

2. Polozka neobsahuje:
X

29[75A347 OTSKP_2015 [KONDENZATOR PRO UZEMNEN| PLASTE KABELU - MONTAZ KS 9 0,00 K&

popis polozky

viz TZ

[T PolozKa obsanuje:
— montaz dodaného kondenzatoru véetné zapojeni

— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti

mechanizmu
2 _Daolosl o oo by o
30 75 SOUCET Slaboproud - kabelizace 0,00 K¢
Dil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
1] 02940 | |oTskP_2017 [OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1 [ 0,00 K&

popis polozky
10% z ceny PS, véetné RDS a DSPS+CD

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

31 02960 OTSKP_2017 |OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 35 0,00 K&

popis polozky
autorsky dozor projektanta

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

32| 03100 OTSKP_2017 |ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1 0,00 K&

popis polozky
2% z ceny PS

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni




IDil:

0

SOUCET

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 Ké




