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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Stavebni objekty:
Stupen dokumentace:
Odvétvi:

Misto stavby:

Stavebni Urad:

Obec:

Katastralni uzemi:

Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce zatizeni:

Nadfizeny organ:

Generalni projektant:

Zhotovitel dokumentace:

Technicka zprava
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Projekt (P)

Zelezni¢ni doprava

Zelezniéni trat v Useku Old¥ichov u Duchcova — Litvinov

Drézni utrad, Sekce stavebni, oblast Praha

Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Osek, 567779

Osek u Duchcova, 712981; Hrdlovka-Novy Dvlr, 648078; Libkovice u
Mostu, 682969; Lom u Mostu, 686573; Marianské Radcice, 691691
Ustecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
NabreZi Ludvika Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka

STOSMOL s.r.o.
Marakova 3079/2
400 01 Usti nad Labem
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
e dokumentace stavajiciho provozovaného TZZ Osek — Louka u Litvinova
e podklady k inZenyrskym sitim
e zavadéci a vzorové listy
e vysledky mistnich Setreni
e pripravna dokumentace ,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) -
Litvinov” zpracovana firmou Sudop PRAHA
e normy, pfedpisy SZDC, platna legislativa

2.2 Odchylky od platnych norem a predpist
V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatnovany zadné vyjimky z platnych norem
a predpisu.

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Vramci tohoto provozniho souboru nejsou Zadné odchylky od predchoziho stupné
projektové dokumentace.

2.4 Vlastnik a spravce investice
Budoucim spravcem zafizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad
Labem Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.

2.5 Ucel stavebniho objektu
Projekt tohoto stavebniho objektu fesi nahradu starého tratového zabezpelovaciho
zafizeni novym, elektronickym Ill.kategorie dle CSN 34 2620.

2.6 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 52-21-01 ZST Osek, SZZ

PS 54-21-01 7ST Louka u Litvinova, SZZ

PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK, TK

PS 53-22-02 Osek — Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace
PS 53-22-21 Zast. Lom u Mostu, rozhlasové zatizeni

PS 52-22-41 Osek — Louka u Litvinova, TRS

SO 53-71-01 Osek — Louka u Litvinova, ochrana telekomunikacnich siti jinych operatoru
SO 53-60-01 Osek — Louka u Litvinova, trakéni vedeni

SO 53-62-01 Zast. Lom u Mostu, Uprava rozvodu NN a osvétleni
SO 53-61-01 Osek — Louka u Litvinova, trakéni vedeni

3. TECHNICKE RESENI
3.1 Strucny popis soucasného technického stavu

Mezistani¢ni Usek Osek — Louka u Litvinova je v souCasné dobé vymezen vjezdovymi
naveéstidly S do Zelezni¢ni stanice Osek v km 47,880 a vjezdovym navéstidlem OS v km 52,625

Technicka zprava
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do Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova. Mezistani¢ni Usek tedy méfi 4,745 km. Usek je
jednokolejny a je soucasti celostatni drahy 535B Oldfichov u Duchcova — Litvinov. Je
elektrifikovan stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV. V km 51,396 se nachazi zastavka Lom u
Mostu, ktera je vyuZivana k pravidelné osobni dopravé. V Useku je maximalni tratova rychlost
50 km/h dana stavebné technickymi omezenimi a zabrzdna vzdalenost 400 m.

V Useku se nachazi prejezd v km 49,972 (P1987), ktery je zabezpecen pouze vystraznymi
kfizi. Jeho Uprava je predmétem tohoto PS.

V Useku neni zajisténo sledovani volnosti pomoci technickych prostfedkl, vlakova
doprava mezi dopravnami Osek a Louka u Litvinova je zajisténa telefonickym zplsobem
dorozumivani, volnost Useku potvrzuji dopravni zaméstnanci dopraven pohledem na koncové
naveésti vlaku. Tento zplsob zabezpeceni soucasnym potfebam organizovani drazni dopravy
nevyhovuje.

3.2 Navrzené technické feSeni

Tratové zabezpedovaci zafizeni

Soucasny nevyhovuijici stav lze fesit pouze instalaci tratového zabezpecovaciho zafizeni
[ll. kategorie, kdy bude bezpecnost vlakové dopravy zajisténa technickymi prostfedky. TZZ bude
integrovano po technologické a ovladaci strance s dopravnou Louka u Litvinova a Osek. TZZ
bude vybaveno vlastni diagnostikou a bude takového typu, které umozni jeho budouci zapojeni
do DOZ. Vzhledem k Usekovému ovlddani bude TZZ kompletné ovladano zJOP Louka u
Litvinova.

Volnost mezistani¢niho oddilu bude zajisténa bodovymi prostfedky — pocitaci naprav
umoZiujici blokovy provoz. Vystroj pocitac¢li naprav bude umisténa v novém reléovém domku
nové zfizovaného PZS vkm 49,972 (P1987) (useky T1 OS-LO az T4 OS-LO). Pro potieby TZZ
budou vytvoreny 4 pocitaci Useky (T1 OS-LO — T4 OS-LO) a 2 useky na zahlavi dopraven (Osek —
SK a Louka u Litvinova — OSk). Informace o stavu jednotlivych Usekl bude prendsena reléovymi
opakovaci. Pocitaci Useky bude mozné resetovat povinné dokumentovanymi ukony z JOP Louka
u Litvinova. Pouzitd technologie pocitacti naprav bude zavedena pro provoz na siti SZDC s.o.
s detektory vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

Pirejezdové zabezpecfovaci zafizeni

Prejezd v km 49,972 (P1987), nové , OL1", kfizi komunikaci Il. tfidy, stavajici vystrazné
kfize budou demontovany a bude zfizeno nové prejezdové zabezpecovaci zafizeni s celymi
zavorami s pozitivni signalizaci (3ZBI) reléového typu s elektronickymi doplriiky. Technologie
bude umisténa v novém betonovém reléovém domku, ktery bude situovan v blizkosti prejezdu
na pozemku SZDC. Vnitini vystroj poéitad naprav pro Gseky T1 OS-LO a7 T4 OS-LO bude
umisténa vtomto RD. Budou osazeny 4 nové zavorové stojany s plastovymi vystrazniky.
Vystrazniky budou osazeny reflexnimi kFfizi zvyraznénymi. Signalizace pro nevidomé nebude
osazena, prejezd se nenachdazi v intravilanu obce. Cinnost PZS bude automaticka v zavislosti na
stavu kolejovych usek, pro tratovou rychlost 85 km/h. Ovladani a indikace budou umistény do
JOP v ZST Louka u Litvinova.

Technicka zprava
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Vypocet kapacity baterie pro 8h provoz:

Vnitini zafizeni 0,625 1 0,625 5,000
Cinnost pro jednu kolej 0,5 1 0,500 4,000
Vystraznik 1,875 4 7,500 60,000
Zavorovy stojan 0,625 4 2,500 20,000
Citacova jednotka 24v 0,076 4 0,304 2,432
Vyhodnocovaci jednotka 24V 0,206 6 1,236 9,888
Modem 0,3 1 0,300 2,400
Celkem kapacita baterie 12,965 103,720
Kapacita pfi nabiti na 65% 159,569
Celkova kapacita pfi starnuti (koef. 1,2) 191,483

Pfejezd bude napajen novou pripojkou ze zastavky Lom u Mostu a zadlohovan bude
z akumulatorové baterie 259Ah (20 ¢lankd) umisténé v reléovém domku.

Prejezd bude vyhovovat rozhledovym pomérim pro rychlost vlaku 10 km/h. Na prejezdu
bude zfizena nova prejezdova konstrukce.

Kabelizace:

Ze stavajici provozované kabelizace nelze pouzit pro nevyhovujici stav zZadny uUsek,
v celém Useku bude poloZena kabelizace nova. Pouzity budou plastové kabely fady TCEKPFLEZE
v plastovych Zlabech nebo chranickach ulozenych ve stanovené hloubce vykopu. V ptipadé
kfizeni s kolejemi bude kabelova trasa vedena v hloubce min. 150 cm od spodni nivelety koleje.
Vykopy budou vyuzZity i pro kabely silnoproudé (osvétleni, ohfev vymeén) a sdélovaci (rozhlasovy
a kamerovy systém) technologie. Kabelové rozdélovace budou umistény na zhlavich a u
vjezdovych navéstidel. Kabelizace bude vedena pfednostné po pozemcich SZDCs. 0. a €D a.s.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery
bude mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zpracovani projektové
dokumentace nedaly predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim
vykopovych praci ve spoluprdci investora s dodavatelem v ramci svych povinnosti nechat vytycit
stdvajici podzemni sité od jejich spravcl. Na zdkladé takto ziskanych znalosti o pfesném ulozZeni
stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety. Je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravcl inZenyrskych siti pro soubéh a kfizeni, které jsou
obsazZeny v jejich vyjadrenich. Pfi soubéhu a kfiZeni s inzenyrskymi sitémi budou kabely uloZzeny
dle CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a daldich pfedmétnych norem. S pétefnimi
metalickymi kabely budou poloZzeny 2 trubky HDPE s vyvedenim do technologickych mistnosti
dopraven.

Do kabelovych tras budou dle dopisu &.j. 30354/2016-SZDC-014 vkladany RFID markery
fialové barvy. Budou umistovany po cca 50m, na lomové body a v mistech kabelovych spojek,
kabelovych rezerv nebo anomalii na kabelové trase.

Technicka zprava
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Stavédlova Ustfedna

Pro TZZ bude vyuZito stavédlovych ustfeden SZZ Louka u Litvinova a SZZ Osek a RD PZS
v km 49,972 (P1987) OS1.

Technologicka ¢ast S7Z

TZZ bude poufzito lIl. kategorie zavedeného typu u SZDC, které bude kompatibilni se S7Z
Louka u Litvinova, SZZ Osek a PZS v km 49,972 (P1987) OL1. TZZ bude napajeno z verejné sité
3x400V prostrednictvim pfipojek SZZ, popfipadé PZS.

Ochrana pfi poruse bude zajisténa:
e napajeci soustava 3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S (napajeni rozvod( RD, zab.zatizeni
a dobije¢e z rozvodu nn) — automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-
4-41ed.2,¢l.411.1a411.4

e napajeci soustava 2DC 24V — obvody SELV (reléova baterie a dobije¢) — malym napétim
SELV dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l.414

Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Vystavbu TZZ lze provadét bez omezeni provozu. TZZ bude aktivovano po dokonceni
aktivace SZZ Louka u Litvinova, SZZ Osek a PZS v km 49,972.

Pfed aktivaci bude TZZ prezkouseno dle predpisu SZDC T200, bude zajisténa revizni
zprava elektro a protokol pravnické osoby dle vyhl. 100/95, na zakladé kterého bude zahajeno
fizeni o vystaveni prikazu zpUsobilosti urceného technického zafizeni.

Soucasti realizace TZZ bude vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni. Kabelizace
a venkovni prvky budou geodeticky zaméreny. Soucasti dokumentace skutecného provedeni
bude i dokumentace geodetického zaméreni kabelovych tras a zakresleni novych zafizeni (zajisti
dodavatel stavby). Dokumentaci obdrzi provozovatel v papirové a v digitalni formé.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Zakladni povinnosti uUcastnik(i vystavby je v oblasti bezpecnosti priace Zakon C.
309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi a Nafizeni vlady
¢.591/2006Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyZzadani zastupci sprdvcd a majitell inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude
pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéril nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zatizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
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pfipadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony, bezpecnostni predpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patficna opatreni, ktera by zabranila poskozeni siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je
zatizeni pod napétim, je nutno dodrZovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se prizpisobi technologie
provadéni praci charakteru ohroZeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravcu.
Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatfeni. Kovové konstrukce nebo skring, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spolec¢ny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864-1.
Pfed ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izola¢ni koberec. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu
trojfazového vedeni vétsi napéti nez
hodnoty uvedené v tabulce & 1 CSN 33 2160, je nutné oznalit vedkeré doklady o takovém
kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM®.

Dale je tfeba dodriovat bezpecénostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby. Pfi provadéni
stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat Bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi,
zakladni predpis OP 16, vyhl.50/78Sb., silnicni zdkon, zakon o drahach a zdkon o
telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZovat
veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace. Pfi stavbé musi byt dodrzeny
vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
elektrickych zatizenich.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s elektrickymi
zafizenimi podle norem CSN EN 50110-1 ed.3. Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na
stavbé ustanoveni normy CSN I1SO 8421-1 a7 8 o pozarni bezpeénosti a musi poucit pracovniky o
pozarni ochrané a pouZiti ruénich hasicich pfistrojd uvedenych v CSN EN 3-1 a7 6.

Zhotovitel je povinen dodriovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985Sb., vyhlasky ¢.
246/2001Sb. a vyhlasky ¢.87/2000Sb. Je tfeba respektovat zakon 309/2006Sb. ve znéni zakona
362/2007Sb. s ucinnosti od 1. ledna 2008. Pred zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera
urCuji predpisy a normy oznacena zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.
Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vsem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabrdnit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi
ropnymi latkami. Pouzivané mechanizaCni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt
dodrZovdna preventivni opatfeni k zabranéni ptipadnych ukapl ¢i uniku ropnych latek. V dobé
vystavby je nutné provadét udribu ptijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou Cisténi a pripadné kropeni
komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo
dotéenymi organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpisa,
pfislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s
dlirazem na provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 8



PS 53-21-01
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PFi provozu na Zelezni¢nich tratich a pfi pouZivani Zeleznic¢nich zatizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodriet TNZ, spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy. Upravy
zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné disledné dodrZovat zasady ochrany
proti nebezpeénému dotykovému napéti.

Stavebni Cinnost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto
dlvodu je tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovniki ochrannymi pomuckami. Dale je
nutno zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu
drah. V mistech, kde lze ocekavat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob
vobvodu stavenisté, je tfeba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajiSténim
bezpecnosti verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napt. oplocenim, vymezenim Uzemi
pro prichod stavenistém a podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném
pasmu drahy je nutno pfizvat na dozor opravné&né provozni pracovniky SZDC. Zhotovitel
predlozi certifikaty na pouZzité materialy a vyrobky.

V Usti nad Labem: bFezen 2017 Vypracoval: Ing. L.Cendelin, Martin Rynda
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C  zdkad vystrazniku A a C je aZ za odvodngnim

Hranice nebezpetného

| Osa koleje

Hranice nebezpe&ného

<E=—— Louka u Litvinova

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smémice SZDC (Urovfiové pfechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI $TOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
Y = 7/ tosmol
? STOSMOL, s.ro.
Pe——— S - Mafakova 3079/2
Sislo prejezdu: P1987 9.28 e mw_uo 5.0, OR Usti ~:._.. - - \ 400 01 Usti nad Labem
prej : o_m._m%ma_. SZDC s.o., Stavebni sprava zapad & 28595097 o 20727 851 952
Uhel kfizeni: 60° Misto stavby: Kraj Gmﬁmo_&\ www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Sitka prejezdu 10,4m Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupe#i PROJEKT
délka prejezdu: 12,9m PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Daturn: 06/2018
Méfitko: -
maximalni rychlost: 85km/hod Nézev pfilohy: Cast: Pfiloha :
s . Situacni schéma PZS km 49,972 (P1987) D.1.2.3 0401
max. delka Zel. vozidla 350m
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Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smérnice SZDC (Groviiové prechody).
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Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
Wby ~ tosmol
? STOSMOL, s.r.0.
Spra fizeni: 5 S Usti Matékova 3079/2
S pévce zaizen SZDCs0.ORUstinl. / sobaighowa 0792
N 0 Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727 851952
0 Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datum: 0372017
Mafitko: 1:1000
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Vypodtena délka Lp=78,8m dle CSN 73 6380 Rozhledové pole PZS v km 49,972 (P1987) D.1.2.3 0421
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Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zakloadi smirnice SDC (Grovoové pgechody).

Odpovédny projektant:

Vypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK

ol

Cometirt—

4L

’tosmal

STOSMOL, s.r.o.

Spravee zafizeni: SZDC 5.0, OR Ustin.L. / o392
Objednate: SZDC s.0., Stavebni sprava zapad IC 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Cislo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datu 062018
Méfitko:

Nazev pfilohy: Cést: Pfiloha :

Tabulka pfejezdu v km 49,972(P1987) D.1.2.3 0601




ITrat’ Oldfichov u D. - Litvinov PREJEZD km: 49,972 I
VYSTRAHA
. rozhoduji . ve s 1 " « pri
oznacen|,, , dovolena rychlost pri jizdé na prejezd L, zad.v tzvs 3
; jizda od-na ) ci vt (km/h) (zména od név., od km) L, (m) (L, (m) km tyy () ®) t, (5) | tus(s) v?lnem pozn
vyhybky Giseku
OL1.1 Oseka 95, (49,067)90| 981 | 1067 | 48,900 3 0 - -
OL1.2 | Loukyu L. 90 977 | 1023 [ 51,000 1 0 - -
Pfi obsazeni kolejovych usekt (projeti navéstidla):
T2 OS-LO; T3 OS-LO
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich:
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: A B C D
po sklopeni zavor: A B C D
POZNAMKY

Sestavil:

Datum:

Martin Rynda
18.12.2017



ZAKLADNI UDAJE

Trat’ Oldfichov u D. - Litvinov Prejezd v km: 49,972 skut.
DRUH: PZS 37BI Zavory: celé délené sekv{Oznacleni: "OL1" P1987
Komunikace: II. Ttidy Rozhodujici uZivatelé: |Vozidla
d, (m): 18,4 |ty (s): - |ty (s): 10 |t (s): 29,1 |V, (km/h): 5 |a(®) 60
dy (m): 40,4 |ty (s): 6 |ty (s): 0 |t (s): 20 |V, (km/h): 20 |IB1(°) 60
dy (m): 28,1 |ty (s): 3 |ty (s): 0 [t (s): 29 |a (m.s?): 1,3 B2 (°) 60
dg (m): 22 |tL(s): 39,07 |to(s): 10 [t (9): 1 S, (m) 10,4
. zabl:zd lam Mezni doba anulace Kriticka doba
kolej ¢islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. prejezdul’s "o) | ta () | tas &) Lo M ® [ ) [t (5) Jtis ()
| 700 350 | lichy [ 49,967 0 2474 1 260 | 3447 0 120 | 803,5 | 872
700 350 | sudy [ 49,977 0 255,71 260 | 3825 0 120 | 871,5| 872
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. piejezdu tza (5) | ta (8) | tas (8) | Lz ()| ty1 (5) [ tara (S) [taais (S)] e (S) | iz (S) | twias (S)
POZITIVNI SIGNAL
Volné iiseky vidy [T2 OS-LO; T3 OS-LO
Predepsana poloha vyhybek a navéstidel
Ijseky
kromé

nemusi byt volné pii

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME

Volné iiseky vidy [neni
Predepsana poloha vyhybek a navéstidel
Ijseky

kromé

nemusi byt volné pii

Stranka 1
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Louka u Litvfnova Osek
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Legenda:
1 stojan (900x300x2500)
2 baterie
3 stropni topny panel 300 W
4 vypinac osvétleni
5 zasuvka
6 osvétlovaci téleso 2x 36 W
7 nahofte: ventilator
8 dole: uvnitf klapka EAK, zvenku mfizka LG12

9 tlacitko pro nouzové vypnuti a indikaci

10 police na vykresy

11 rozvadé¢ RD a zab. zafizeni

12 rozvadéc¢ temperovani domku

13 el. vyvod armovaci sité

14 dobije¢

15 spole€na skiin pfistrojova (rozvadéc, VTO a SMO)
Ndkres domku pouzit z vfkresu firmy ATE Cheb

Zména 2. Aktualizace dokumentace ho zaklad® smérnice SZDC (Groviiové prechodyd.

Odpovédny projektant:

Vypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK

[

Uiy

i

4l

tosmol

; STOSMOL, s.r.0.
4 fizeni: 7 D )ati Mafakova 3079/2
Sprévoe zafzen SZDCso., ORUstint. / soletshoua 0792
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad & 28695007 ol 420727 851 952
Misto stavby: Kraj Gmﬁmo_&\ www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupen: PROJEKT
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datum: 0672018
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Rozmisténi technologie v RD PZS km 49,972 (P1987) |D.1.2.3 0701




[ otpojovs skrin |

u reléového domku - _

_ _|:_o<3 rozvadéd NN |_ _
zGsuvka pro DA HV _ _ v reléovém domku _ temperovani _
Dy |

| © * | L,— _ \\“\ _ _ 1 H _ svétla _
napdjeni ze J&r_|; 1 _ _ ! _ zGsuvky -
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."| baterie _ boterie _ _ : Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smérmice SZDC (Uroviiové pfechody).
! ° | !
_ _ 24V/259Ah ..I_ _ i _T_ vl.. _
- nouzové vypnuti | _ 1 _ _ -
o : :

_ zdroju | _| I N |_ _
: _ :
dohled L1 _ _
_ PO L I“ :

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
T o ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK tosmol
. po&ita > 5
kmitaZ vazby PZS ndprav (PCN) A\g “ﬁ&? - &\
; STOSMOL, s.r.0.
Spra fizeni: 7 5 Uleti Mafékova 3079/2
prave zaizen SZDCs.0. OR UstinL. / sonatdhona 07912
kmitavé sb&rnice sbé&rnice gasové prep&tové ochrany Objednatel: 8§ZDC s.o., Stavebni sprava zapad I& - 28695097 tel. - +420 727 851 952
vystrazniki napgj.zvor.stoj. jednotky Cidel PCN Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
_ .T|||||||||||||||||_ |_ Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
- T , T , T T T T , Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
o : 0612018
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datum
Méfitko: -
HOP Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
- Schéma napajeni PZS km 49,972 (P1987) D.1.2.3 0801




PS 54-21-01
ST Louka u Litvinova, SZZ

<

Louka

3

PS 53-21-01
Osek — Louka u Litvinova, TZZ
u LitvTnova Osek

PZS OL1

km 49,972

704— TZE 16P1-35m 702- TZE 24P1-70m

Lo

904- CYKY—0 4x10—35m 902- CYKY—-0 4x10—70m

Se8
112— TZE 4P1-5m

PS 52-21-01
ST Osek, SZZ

0S C D S
118— TZE 7P1-60m 114- TZE 7P1-70m
||MW 706- TZE_24P1-55m 708- T7E_24P1-55m ||MM
PFOS 906— CYKY—0 4x10-56m 908— CYKY—0 4x10-56m PIS
120- TZE 4P1-910m 116= TZE 4P1-1210m
804— TZE 24P1-2800m 812- TZE 24P1-2650m
808— TZE 24P1-2800m 816 TZE 24P1-2650m
PBLL19 PBOL4 PBOL3 PBO13
i ] i
|HKS KSLLY|, (RS K|
424- TZE 3P1-60m | LT PBOL ki 402- TZE 3P1-65m 401 TZE 3P1-40m 2 PBOL2 T 414 TZE 3P1-70m
o km 52,620 km 49,986 km 49,960 km 47,400
% ccalif I v
N 404- TZE 3P1-1120m 403 TZE_3P1-1090m N
km 51,000 km 48,900
= C | 405- T7E 3P1-2620m -
882- TZE 7P1-35
[MO] ™ X
— N
C 5
nel
28 911- OYKY-J x10-35m | 2
"D
< 913 CIKY-0 4x1,5-36m |
k>3 >
“ o
T -
7_ -
TZEHXN 1T
PS 53—22-01 T

TZE 10N

Osek—Louka u Litvinova, DOK a TK

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zaklad& smérnice SZDC (Urovfiové pfechody).

Odpovédny projektant:

Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK

=

s

Gt = e

tosimol

STOSMOL, s.r.o.

Spravee zafizen': SZDCs.0., OR Ustin.L. / soVerdkon 0792
Objednatel SZDC s.o0., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Gwﬁmo_&\ www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkoveé ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupei: PROJEKT
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datur: 0672018
Meéfitko: -
Nézev pilohy: Cast: Pifloha :
Kabelové schéma Osek - Louka u Litvinova, TZZ D.1.2.3 0900




Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zakloadi smirnice SDC (Grovoové pgechody).

Odpovédny projektant:

Vypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK

ol

Cometirt—

4L

’tosmal

. STQSMOL, S.r.0.
Spravee zafizeni: SZDC 5.0, OR Ustin.L. / o392
Objednate: SZDC s.0., Stavebni sprava zapad IC 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Cislo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datu 062018
Méfitko:
Nazev pfilohy: Cést: Pfiloha :
Tabulka kabel( D.1.2.3 0901




Tabulka kabelt PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ

Kabel Kabel polozen TZE ...P1 CYKY-O CYKY-J[..XN |opt.kabel
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p | 4x1,5| 4x10 | 4x10 5XN | 6 vlaken

401 RD PZS 49,972 PBOL3 40

402 RD PZS 49,972 PBOL4 65

403 RD PZS 49,972 PBOL2 1 090

404 RD PZS 49,972 PBOL5 1120

405 RD PZS 49,972 PBOL1 2620

702 RD PZS 49,972 vystraznik A 70

704 RD PZS 49,972 vystraznik B 35

706 RD PZS 49,972 vystraznik C 55

708 RD PZS 49,972 vystraznik D 55

812 KS1 (Osek) RD PZS 49,972 2 600

804 KS8 (LoukauL.) RD PZS 49,972 2 800

816 KS1 (Osek) RD PZS 49,972 2 600

308 KS8 (LoukauL.) RD PZS 49,972 2 800

882 RD PZS 49,972 MO 35

902 RD PZS 49,972 zav.stojan A 70

904 RD PZS 49,972 zav.stojan B 35

906 RD PZS 49,972 zav.stojan C 55

908 RD PZS 49,972 zav.stojan D 55

911 RD PZS 49,972 rozvadéc u PZS 35

913 RD PZS 49,972 rozvadéc u PZS 35

Soucet 4 935 0 35 0 35 10980 0 35 215 35 0 0

list €. 1




list €. 2
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Zména 2. Aktualizace dokumentace na zékladé smérnice SZDC (Uroviiové prechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
Y = 7/ tosmol
Cott— STOSMOL, s.ro.
Spra fizeni: 7 5 Uleti Marékova 3079/2
prévce zafzen SZDCso., ORUstint. / o Hekora 0702
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 28695007 el : +420727851952
Misto stavby: Kraj Gmﬁmo_&\ www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupeti: PROJEKT
o : 06/2018
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datum
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Schéma poditace naprav D.1.2.3 1201




Seznam lomovych bodti

PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ

288
289
290
291
292
293
294
295
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

784992.245
785031.492
785049.269
785089.811
785106.293
785220.340
785238.909
785247.679
785258.930
785275.672
785292.791
785306.162
785322.687
785343.437
785359.340
785375.185
785391.407
785405.852
785416.598
785432.596
785445.946
785455.514
785467.087
785481.999
785494.516
785510.170
785511.289
785517.846
785524.764
785539.357
785555.286
785565.416
785583.260
785600.588
785619.608
785629.292
785648.353
785672.507
785690.556
785701.185
785717.329
785731.838
785744.771
785770.566
785780.138
785797.109
785815.171
785832.676
785848.346
785876.543
785906.705
785920.528
785928.856

977980.540
977992.658
977998.536
978011.032
978016.531
978052.522
978058.421
978061.349
978065.106
978071.017
978077.739
978083.556
978091.502
978102.741
978112.380
978122.947
978134.855
978146.480
978155.088
978170.470
978184.798
978194.964
978209.010
978227.334
978244177
978264.500
978267.903
978277.971
978283.446
978302.392
978325.238
978338.716
978361.992
978384.764
978409.399
978423.115
978446.349
978477.974
978501.531
978514.152
978533.222
978548.931
978561.323
978583.566
978591.022
978603.190
978615.046
978625.176
978633.575
978646.432
978659.237
978665.835
978669.838



343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

785936.201
785990.739
786045.277
786103.005
786161.030
786184.315
786198.012
786200.589
786218.731
786239.840
786289.091
786331.922
786370.655
786403.158
786413.095
786437.080
786461.040
786474.100
786483.441
786492.443
786505.778
786519.326
786525.121
786532.217
786546.733
786556.641
786572.215
786581.294
786589.771
786604.000
786616.388
786624.278
786633.408
786647.377
786659.421
786674.440
786684.487
786705.218
786720.944
786736.863
786769.056
786815.203
786876.867
786937.811
786976.960
787015.988
787053.777
787090.788
787126.016
787141.126
787134.188
787138.011
787156.401
787160.675
787164.375
787172.374

978671.738
978694.252
978716.765
978740.528
978764.592
978773.314
978778.317
978772.211
978779.092
978787.444
978807.805
978825.847
978841.358
978855.104
978859.307
978872.177
978885.335
978893.846
978900.603
978907.042
978917.502
978929.357
978934.443
978941.554
978956.099
978965.922
978982.150
978991.703
979000.047
979013.428
979026.429
979033.120
979040.308
979051.013
979058.600
979067.630
979073.222
979082.761
979089.153
979094.166
979102.656
979109.117
979113.231
979117.170
979120.335
979125.491
979133.312
979147.021
979162.727
979172.388
979184.759
979178.283
979189.122
979183.153
979185.629
979199.733



399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

787177.922
787204.067
787218.621
787262.139
787305.658
787349.176
787392.694
787436.213
787479.731
787523.250
787566.561
787570.289
787583.625
787600.598
787620.994
787634.001
787650.953
787662.177
787680.045
787692.178
787710.773
787723.050
787742.515
787759.840
787775.356
787789.142
787802.503
787818.722
787831.770
787852.759
787868.910
787887.584
787901.070
787919.958
787926.378
787928.594
787944.885
787971.273
787982.339
787986.517
787992.541
788013.225
788044.577
788058.935
788077.776
788093.491
788109.205
788122.803
788136.402
788162.371
788190.767
788227.577
788255.193
788298.791
788442.055
788447.183

979192.141
979223.224
979234.616
979268.814
979303.012
979337.210
979371.408
979405.606
979439.804
979474.003
979508.464
979503.719
979513.402
979526.644
979541.852
979550.811
979560.700
979566.454
979574.751
979579.633
979585.545
979589.047
979592.870
979595.265
979596.486
979597.114
979596.838
979596.012
979594.767
979591.218
979587.652
979582.059
979577.445
979571.368
979569.300
979575.123
979569.245
979560.102
979556.666
979555.470
979553.618
979549.197
979544.631
979543.346
979542.793
979543.510
979545.282
979547.137
979550.046
979557.309
979567.911
979583.591
979597.721
979621.678
979699.392
979688.724



455
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

788548.892
788567.710
788635.442
788703.175
788770.907
788838.639
788863.801
788885.643
788901.692
788919.725
788950.791
788980.778
789008.976
789038.096
789068.440
789105.329
789146.953
789171.240
789197.598
789212.899
789229.042
789246.283
789263.401
789282.433
789313.444
789338.070
789358.688
789375.014
789389.601
789410.992
789429.280
789450.962
789470.067

979743.124
979753.178
979789.364
979825.550
979861.736
979897.923
979911.218
979922.086
979929.392
979936.881
979948.088
979956.977
979963.691
979969.017
979972.878
979975.300
979975.077
979973.498
979970.565
979968.253
979965.211
979961.107
979955.983
979948.952
979934.201
979919.158
979903.859
979889.641
979875.029
979849.389
979822.316
979785.248
979748.968



Pfechody-chranic¢ky PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ

km pocet trubek profil chranicky (mm) zplsob provedeni pod koleji délka chranicky (m) Pozndmka

51,567 1 120x100 plechovy Zlab most 20 na konzoldch
51,426 2 110/94 protlak 1 6

50,870 2 110/94 protlak 1 6

50,480 2 110/94 protlak 1 6

49,985 1 110/94 protlak 1 6

49,972 2 2x160/137 protlak silnice 15 komunikace PZS km 49,972
49,965 1 110/94 protlak 1 6

49,945 2 110/94 protlak 1 6

48,900 2 110/94 protlak 1 6




Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zakloadi smirnice SDC (Grovoové pgechody).

Odpovédny projektant:

Vypracoval/Kreslil:
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ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK
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. STQSMOL, S.r.0.
Spravee zafizeni: SZDC 5.0, OR Ustin.L. / o392
Objednate: SZDC s.0., Stavebni sprava zapad IC 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Cislo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ Datu 062018
Méfitko:
Nazev pfilohy: Cést: Pfiloha :
Soupis praci D.1.2.3 3




FORMULAR SO/PS Polozkovy rozpocet / Soupis praci Naklady celkem: 0.00 K&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldifichov u Duchcova - Litvinov

Nazev SO/PS: PS 53-21-01 Osek - Louka u Litvinova, TZZ
Kategorie monitoringu: D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 02.05.2017
Obdobi realizace: Datum aktualizace:
Zpracovatel: Lubos Cendelin Stosmol s.r.o.
;’:IFC‘) Kaéd polozky Varianta s%izgléa Nazev polozky MJ Mnozstvi J:?nrz;?;é t::r:g:%it Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dil: 75 Kabelizace

1] 75A151| OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 14,805 0,00 K&

popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

2 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 0,245 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vEetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

3 75A161 OTSKP_2017 |[KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 0,56 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

4 75A161 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 263,52 0,00 K&
popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. Polozka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

5 75A237 OTSKP_2017 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 14,805 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

6 75A237 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 0,245 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho §titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
7 75A247 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 0,56 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.
8 75A247 OTSKP_2017 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 263,52 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho §titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
9 742H11 OTSKP_2017 |KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2 M 35 0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuije:

— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

742H12

OTSKP_2017

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2

250

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuije:

— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

742111

OTSKP_2017

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého prislusentsvi

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

12

742112

OTSKP_2017

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

75A331

OTSKP_2017

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12 PARU

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. PoloZka obsahuje:

— uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zajisténi privodu el.energie, zataveni koncl kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni v§ech potfebnych materialt i viastni spojky, pfesun
hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

75A332

OTSKP_2017

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 PRES 12 PARU

KUS

20

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. PoloZka obsahuje:

— uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni zZil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zajisténi privodu el.energie, zataveni koncl kabelu a svareni stiedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialu i viastni spojky, pfesun
hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

15

75A311

OTSKP_2017

KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARU

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu




1. PoloZka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
kone¢na Uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

16 75A312 OTSKP_2017 |KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU KUS 16 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu
1. PoloZka obsahuje:
— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec¢na uprava kabelu
— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
17 75A341 OTSKP_2017 |KONDENZATOR PRO UZEMNENI PLASTE KABELU - DODAVKA KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis - kfiZzeni kabelové trasy s trakci nebo VN vedenim
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kondenzatoru podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy ng
misto urceni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
18 75A347 OTSKP_2017 |KONDENZATOR PRO UZEMNENI PLASTE KABELU - MONTAZ KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis - kfiZzeni kabelové trasy s trakci nebo VN vedenim
1. Polozka obsahuje:
— montaz dodaného kondenzatoru véetné zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
19|75A410 OTSKP_2017 [OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU KUS 62 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— zhotoveni kabelového Stitku, vyrazeni znaku kabelu, ovinuti stitku paskou PVC, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu §titku, pouziti mechanizmu, dopravu k mistnimu pouziti, mzdy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
20{75A420 OTSKP_2017 [OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU KUS 28 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— zhotoveni objimky znackovaci na pramér kabelu, vyrazeni znaku na objimku, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu objimek, pouziti mechanizmu, dopravu k mistu pouziti, mzdy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Kabelizace 0,00 K&
Dil: 1 Zemni prace
21] 13203 [oTsKP_2017 [HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill M3 1472,8 0,00 K&

popis polozky




viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,8x0,35m, délka 5260m, fez B

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. prepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

22 14173 OTSKP_2017 [PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 30 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis a priloha "pficné prechody"
poloZka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)

23 141733 OTSKP_2017 |PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 42 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis a priloha "pri¢né prechody”
polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)

24 17411 OTSKP_2017 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1472,8 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,8x0,35m, délka 5260m, fez B
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tUpravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozité a v tlozZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Dil: 1 SOUCET Zemni prace 0,00 K&
Dil: 70 VSeobecné prace elektro
25| 702312] [0TSKP_2017 [ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi $IRKY PRES 20 DO 40 CM M 1472,8 0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis, délka 5260m




1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu

— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dil, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo&aty mésic
pronajmu.

26 701005|

OTSKP_2017

VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU

KS

150

0,00 K&

popis polozky

kazdych 50m nebo lomovy bod

1. PoloZka obsahuje:

— Uprava dna vykopu

— poloZeni betonového Zlabu / chrani¢ky véetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

27 703212

OTSKP_2017

KABELOVY ZLAB NOSNY/DRATENY ZAROVE ZINKOVANY VCETNE UPEVNEN] A PRISLUSENSTVI SVETLE
SIRKY PRES 100 DO 250 MM

20

0,00 K&

popis polozky

viz polohopis a priloha "pficné prechody"

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, svareni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material

— pomocné mechanismy a natér

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr délkovy.

28 703312

OTSKP_2017

KRYT K NOSNEMU ZLABU/ROSTU ZAROVE ZINKOVANY VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI SVETLE
SIRKY PRES 100 DO 250 MM

20

0,00 K&

popis polozky

viz polohopis a priloha "pficné prechody"

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, Fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢é. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr délkovy.

Dil:

70

SOUCET

Vseobecné prace elektro

0,00 Ké

IDil:

75

Slaboproud - PZS km 49,972 - technologie

29|75D161

OTSKP_2017

RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY, IZOLOVANY, S KLIMATIZACI A VNITRNI KABELIZACI -
DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci, doprava do
stavenistniho skladu

— dodavku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci véetné pomocného
materialu, dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

30]|75D167

OTSKP_2017

RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— uréeni mista umisténi, usazeni reléového domku na zaklady, montaz reléového domku prefabrikovaného,
izolovaného, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci, uréeného vnitfniho zafizeni véetné potfebnych zavislostnich prvka,
zatazZeni kabell, kontroly izolagniho stavu, pfipadny natér, pfezkouseni

— montaz reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci, vnitfniho zafizeni se
v8emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmi, véetné dopravy ze skladu k
mistu montaze

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

31]|75C911 OTSKP_2017 [SNIMAC POCITACE NAPRAV - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.6.1201
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni dodavka snimace pocitace naprav, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku snimace pocitace naprav a pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
32{75C917 OTSKP_2017 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.1201
1. PoloZka obsahuje:
— montaz snimace pocitace naprav véetné zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po méfeni),
prezkouseni
— montaz snimace pocitae naprav se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
33|75C931 OTSKP_2017 [SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.6.1201
1. Polozka obsahuje:
— dodavka skiiné s pocitaci naprav 8 bodli/7 usekll véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku skfiné s pogitaci naprav 8 bodli/7 Usekli do stavédlové Ustfedny véetné skiiné podle uréeni a
pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
34{75C937 OTSKP_2017 |SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.1201
1. PoloZka obsahuje:
— montaz skfiné s pocitaci naprav 8 bod(i/7 Useku, zapojeni, pfezkouSeni
— montaz skfiné s pocitaci naprav 8 bod(i/7 usekl se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
35|75D111 OTSKP_2017 [SKRIN LOGIKY RELEOVEHO PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - DODAVKA KUS 0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka skfiné logiky reléového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni, potfebného pomocného materialu a
dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku skfiné logiky reléového piejezdového zabezpecfovaciho zafizeni v€etné pomocného materialu,
dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

36|75D117 OTSKP_2017 [SKRIN LOGIKY RELEOVEHO PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— uréeni mista umisténi, montaz sk¥iné logiky reléového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné
potfebnych zavislostnich prvku, zatazeni kabeld, kontroly izolaéniho stavu, pfipadny natér, prezkouseni
— montaz sk¥iné logiky reléového pfejezdového zabezpefovaciho zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi
pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo préace.
37|75B411 OTSKP_2017 [STOJANOVA RADA PRO 1 STOJAN - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu g
jeho dopravy na misto uréeni
— potizeni pfisluSné stojanové fady pro 1 stojan véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
38|75B417 OTSKP_2017 [STOJANOVA RADA PRO 1 STOJAN - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— sestaveni stojanové fady pro 1 stojan na misté ur€eni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
39(75B461 OTSKP_2017 |STOJAN IZOLOVANY - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu g
jeho dopravy na misto uréeni
— potizeni pfislusného stojanu izolovaného véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
40|75B467 OTSKP_2017 |STOJAN IZOLOVANY - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— upevnéni stojanu do stojanové fady, pfipojeni pospojovani na misto uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
41]75B471 OTSKP_2017 |KABELOVY ROST VODOROVNY - DODAVKA KUS 0,00 K&

popis polozky




viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu g
jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pfislusného rostu vodorovného ocelového véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréen
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

42|75B477 OTSKP_2017 [KABELOVY ROST VODOROVNY - MONTAZ KUIS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— sestaveni kabelového roStu vodorovného ocelového na misté urceni
— montaz dodaného zafizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
43{75B871 OTSKP_2017 [ZARIZENI BEZPECNE KOMUNIKACE MEZI ZABEZPECOVACIMI ZARIZENIMI (32 PERIFERIi) - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpe€ovacimi zafizenimi podle typu uréeného
polozkou véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfislusného zafizeni v€etné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
44|75B877 OTSKP_2017 |ZARIZENi BEZPECNE KOMUNIKACE MEZI ZABEZPECOVACIMI ZARIZENIMI (32 PERIFERIi) - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni zafizeni bezpe€né komunikace mezi zabezpec€ovacimi zafizenimi na misté ur€eni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
45|75D181 OTSKP_2017 |NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma - napéjeci skfiri u reléového domku
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka napajeci skfiné prejezdového zabezpecovaciho zafizeni, potfebného pomocného materialu a dopravy
do staveni$tniho skladu
— dodavku napajeci skfiné prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné pomocného materialu, dopravu do
stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
46|75D187 OTSKP_2017 [NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma - napajeci skfiri u reléového domku
1. PoloZka obsahuje:
— uréeni mista umisténi, montaz napajeci skfiné pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni dle typu dané polozkou
— montaz napajeci skfiné pfejezdového zabezpecfovaciho zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a
soucastmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
47(75B6A1 OTSKP_2017 [USMERNOVAC 24 V/50 A - DODAVKA KUS 0,00 K&




popis polozky

viz v.¢.0801

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho usmérfiovace podle typu véetné potfebného pomocného materiélu a jeho dopravy na misto
urceni

— pofizeni pfislusného usmérnovace, na dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

48|75B6G7

OTSKP_2017

USMERNOVAC - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0801

1. PoloZka obsahuje:

— montaz usmériiovace na misto urceni, jeho pfipojeni a pfezkouseni

— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

49|75B6M2R

BEZUDRZBOVA BATERIE 24 V/259 AH - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢. 0802

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletni baterie podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfislusné baterie véetné pomocného materialu, na dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

50{75B6T7

OTSKP_2017

BATERIE - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢. 0801

1. PoloZka obsahuje:

— montaz baterie na misto uréeni, jeji pfipojeni, dobiti na plnou kapacitu a pfezkouseni

— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

51{75D211

OTSKP_2017

VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vystrazniku se zavorou 1 skfifi podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku vystrazniku se zavorou 1 skfif véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

52|75D217

OTSKP_2017

VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma

1. PoloZka obsahuje:

— vykop jamy pro BETONOVY zéklad vystrazniku

— usazeni betonového zakladu, montaz vystrazniku se zavorou 1 skfif, zapojeni kabelovych forem (véetné
méfeni a zapojeni po méfeni)

— montaz vystrazniku se zavorou 1 skfifi se vS&emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.




53[75E127 OTSKP_2017 |CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— kontrola zafizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, v€etné potfebnych méreni a vyhotoveni
revizni zpravy odpovédnym pracovnikem
— vlastni kontrolu, pfislusna méfeni a zpracovani revizni zpravy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
54{75E197 OTSKP_2017 |PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
—regulovani a aktivovani automatického prejezdového zafizeni
— pfiprava a provedeni celkovych zkousek pfejezdového zab.zafizeni
— kompletni pfezkouseni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
55|75E1B7 OTSKP_2017 |[REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI HOD 48 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— zajisténi a provedeni ¢inosti uréennych polozkou véetné dodavky potfebného pomocného materialu a dopravy
na misto uréeni
— provedeni zkusebniho provozu se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
56|75P112 OTSKP_2013 |Zpracovani a podani zadosti o vystaveni protokolu UTZ sdélovaciho zafizeni do 10 mil. K& KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— vyhotoveni dokladu pravnickou osobou a vydani prikazu zpGsobilosti
— pomocné mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
57{02960 OTSKP_2017 |OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 16 0,00 K&
popis polozky
autorsky dozor projektanta
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
Dil: 75 SOUCET Slaboproud - PZS km 49,972 - technologie 0,00 Ké
IDil: 015 Poplatky za likvidaci odpadu - PZS km 49,972
58(015420 OTSKP_2017 [POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU T 0,1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadU souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuije:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Dil: 015 SOUCET Poplatky za likvidaci odpadi - PZS km 49,972 0,00 Ké
Dil: 0 VSeobecné konstrukce a prace
| 59 020113 | [0TSKP_2017 [OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN - CELKY KUS 1 0,00




popis polozky

1% z ceny PS

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

60

02940

OTSKP_2017

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

popis polozky

5% z ceny PS, véetné RDS a DSPS+CD

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

61

02960

OTSKP_2017

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

HOD

30

popis polozky

autorsky dozor projektanta

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

62

03100

OTSKP_2017

ZARIZEN| STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

popis polozky

3,5% z ceny PS

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni

Dil:

0

SOUCET

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 Ké

141486971



