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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Stavebni objekty:
Stupen dokumentace:
Odvétvi:

Misto stavby:

Stavebni Urad:

Obec:

Katastralni uzemi:

Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce zatizeni:

Nadfizeny organ:

Generalni projektant:

Zhotovitel dokumentace:

Technicka zprava
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Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Litvinova (mimo) - Litvinov
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Projekt (P)

Zelezni¢ni doprava

Zelezniéni trat v Useku OldFichov u Duchcova — Litvinov

Drézni utrad, Sekce stavebni, oblast Praha

Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Litvinov, 567256

Horni Litvinov, 686042
Ustecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
NabreZi Ludvika Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka

STOSMOL s.r.o.
Marakova 3079/2
400 01 Usti nad Labem
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
e dokumentace stavajiciho provozovaného TZZ Louka u Litvinova-Litvinov
e podklady k inZenyrskym sitim
e zavadéci a vzorové listy
e vysledky mistnich Setreni
e pripravna dokumentace ,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) -
Litvinov” zpracovana firmou Sudop PRAHA
e normy, pfedpisy SZDC, platnad legislativa

2.2 Odchylky od platnych norem a predpisti

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatnovany zadné vyjimky z platnych norem
a predpisu.

2.3 Odchylky od piredchoziho stupné projektové dokumentace
Vramci tohoto provozniho souboru nejsou Zadné odchylky od predchoziho stupné
projektové dokumentace.

2.4 Vlastnik a spravce investice

Budoucim spravcem zatizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad
Labem Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.

2.5 Ucel stavebniho objektu
Projekt tohoto provozniho souboru fesi nahradu starého tratového zabezpecovaciho
zafizeni novym, elektronickym Ill.kategorie dle CSN 34 2620.

2.6 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 54-21-01 7ST Louka u Litvinova, SZZ

PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ

PS 55-22-01 Louka u Litvinova - Litvinov, DOK, TK

PS 55-22-02 Louka u Litvinova - Litvinov, Uprava stavajici kabelizace

SO 55-73-01 Louka u Litvinova - Litvinov, ochrana telekomunikacnich siti jinych operator(
SO 55-72-01 Louka u Litvinova - Litvinov, ochrana kabelovych tras nn cizich spravci

SO 55-74-01 Louka u Litvinova - Litvinov, uprava VO

SO 55-60-01 Louka u Litvinova — Litvinov, trakéni vedeni

SO 55-61-01 Louka u Litvinova - Litvinov, trakéni vedeni

Technicka zprava
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3. TECHNICKE RESENI
3.1 Strucny popis soucasného technického stavu

Mezistani¢ni Usek Louka u Litvinova - Litvinov je v soucasné dobé vymezen vjezdovymi
navéstidly L do Zeleznicni stanice Litvinov v km 54,905 a vjezdovym navéstidlem JL v km 54,220
do Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova. Mezistani¢ni Usek tedy méFi 0,685 km. Usek je
jednokolejny a je soucasti celostatni drahy 535B Oldfichov u Duchcova — Litvinov. Usek neni
elektrifikovan trakéni soustavou. V Useku je maximalni tratova rychlost 50 km/h dana stavebné
technickymi omezenimi a zdbrzdna vzdalenost 400 m.

V Useku se nachdzi prejezd v km 54,582, ktery je zabezpeclen pouze vystraznymi kfizi.
Tento prejezd bude v této stavbé posunem vjezdového navéstidla L zahrnut do stanice Litvinov.
Jeho Uprava je predmétem PS 56-21-01 ZST Litvinov, SZZ.

Tratovy Usek Louka u Litvinova - Litvinov je zabezpeéen automatickym hradlem (AH) bez
hradla na trati. Pro sledovani volnosti tratového Useku jsou pouzity kolejové obvody. Vnitini
vystroj AH je umisténa vRD u vypravni budovy ZST Litvinov a VRD u St.2 vZST Louka u
Litvinova.

3.2 Navrzené technické feseni

Tratové zabezpedovaci zafizeni

Soucasny nevyhovujici stav lze fesit pouze instalaci tratového zabezpecovaciho zafizeni
lll. kategorie, kdy bude bezpecnost vlakové dopravy zajisténa technickymi prostiedky. TZZ bude
integrovano po technologické a ovladaci strance s dopravnou Louka u Litvinova a Litvinov. TZZ
bude vybaveno vlastni diagnostikou a bude takového typu, které umozni jeho budouci zapojeni
do DOZ. Vzhledem k usekovému ovladani bude TZZ kompletné ovladano zJOP Louka u
Litvinova.

Volnost mezistani¢niho oddilu bude zajisténa bodovymi prostfedky — pocitaci naprav
umoznujici blokovy provoz. Vystroj pocitacli ndprav bude umisténa ve stavédlové Ustfedné SZZ
ZST Louka u Litvinova (tratovy tsek T1 LO-LI), tak i ve stavédlové Ustfedné SZZ Litvinov. Pro
potieby TZZ bude vytvoren 1 pocitaci Usek T1 LO-LI a 2 useky na zahlavi dopraven (Litvinov —
Lk1 a Louka u Litvinova — JLk). Informace o stavu jednotlivych Gsek( bude prenasena reléovymi
opakovaci. Pocitaci useky bude mozné resetovat povinné dokumentovanymi ukony z JOP Louka
u Litvinova. PouZitad technologie poéitacli naprav bude zavedena pro provoz na siti SZDC s.o.
s detektory vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

Kabelizace:

Ze stavajici provozované kabelizace nelze pouzit pro nevyhovujici stav zadny usek,
v celém useku bude poloZena kabelizace nova. Pouzity budou plastové kabely fady TCEKPFLEZE
v plastovych Zlabech nebo chrdnickach uloienych ve stanovené hloubce vykopu. V pripadé
kfizeni s kolejemi bude kabelova trasa vedena v hloubce min. 150 cm od spodni nivelety koleje.
Vykopy budou vyuzZity i pro kabely silnoproudé (osvétleni, ohfev vymeén) a sdélovaci (rozhlasovy
a kamerovy systém) technologie. Kabelové rozdélovace budou umistény na zhlavich a u
vjezdovych navéstidel. Kabelizace bude vedena pfednostné po pozemcich SZDCs. 0. a €D a.s.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery
bude mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pti zpracovani projektové

Technicka zprava
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dokumentace nedaly predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim
vykopovych praci ve spolupraci investora s dodavatelem v rdmci svych povinnosti nechat vytycit
stavajici podzemni sité od jejich spravcl. Na zakladé takto ziskanych znalosti o pfesném uloZeni
stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety. Je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravct inZenyrskych siti pro soubéh a kfiZzeni, které jsou
obsazZeny v jejich vyjadrenich. Pfi soubéhu a kfiZeni s inzenyrskymi sitémi budou kabely uloZzeny
dle CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a daldich pfedmétnych norem. S pétefnimi
metalickymi kabely budou poloZzeny 2 trubky HDPE s vyvedenim do technologickych mistnosti
dopraven.

Do kabelovych tras budou dle dopisu &.j. 30354/2016-SZDC-014 vkladany RFID markery
fialové barvy. Budou umistovany po cca 50m, na lomové body a v mistech kabelovych spojek,
kabelovych rezerv nebo anomalii na kabelové trase.

Stavédlova Ustredna

Pro TZZ bude vyuzito stavédlovych ustfeden SZZ Louka u Litvinova a SZZ Litvinov.

Technologickd ¢ast SZZ

TZZ bude poufzito lIl. kategorie zavedeného typu u SZDC, které bude kompatibilni se SZZ
Louka u Litvinova a SZZ Litvinov. TZZ bude napdjeno z verejné sité 3x400V prostfednictvim
pripojek SZZ.

Ochrana pti poruse bude zajisténa:

e napdjeci soustava 3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S (napajeni rozvodd RD, zab.zafizeni
a dobije¢e z rozvodu nn) — automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-
4-41 ed.2, ¢l.411.1 2 411.4.

e napdjeci soustava 3N AC, 400/230V, 50Hz, IT (pro napajeni prestavnikd a navéstidel) —
pro detekci prvni poruchy musi byt pouzit hlida¢ izola¢niho stavu dle CSN 33 2000-4-41
ed.2, ¢l.411.6.3.1. V pfipadé druhé poruchy automatické odpojeni od zdroje v siti IT dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.6.4.

e napajeci soustava 2DC 24V — obvody SELV (reléova baterie a dobije¢) — malym napétim
SELV dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢.414.

Protokol o urceni vnéjsich vliva je pfilohou této technické zpravy.

Technicka zprava
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Provizorni zabezpecdovaci zafizeni

Vystavbu TZZ lze provadét bez omezeni provozu. TZZ bude aktivovano po dokonceni
aktivace SZZ Louka u Litvinova a SZZ Litvinov.

Pfed aktivaci bude TZZ prezkouseno dle predpisu SZDC T200, bude zajisténa revizni
zprava elektro a protokol pravnické osoby dle vyhl. 100/95, na zakladé kterého bude zahajeno
fizeni o vystaveni prikazu zpUsobilosti uréeného technického zafizeni.

Soucasti realizace TZZ bude vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni. Kabelizace
a venkovni prvky budou geodeticky zaméreny. Soucdsti dokumentace skuteéného provedeni
bude i dokumentace geodetického zaméreni kabelovych tras a zakresleni novych zafizeni (zajisti
dodavatel stavby). Dokumentaci obdrZi provozovatel v papirové a v digitalni formé.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Zakladni povinnosti ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti prace Zakon (.

309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi a Natizeni vlady
€.591/2006Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.
Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela presnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci spravcl a majiteld inZzenyrskych siti. Pred zahajenim praci bude
pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéril nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zatizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
pripadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony, bezpecnostni predpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patficna opatfeni, kterd by zabrdanila poskozeni siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je
zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie
provadéni praci charakteru ohroZeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravcu.
Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatfeni. Kovové konstrukce nebo skring, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spolec¢ny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864-1.
Pfed ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izola¢ni koberec. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu
trojfazového vedeni vétsi napéti nez
hodnoty uvedené v tabulce & 1 CSN 33 2160, je nutné oznalit vedkeré doklady o takovém
kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM®.

Dale je treba dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatieni dle dalsich
technickych norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby. Pti provadeéni
stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat Bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi,
zakladni predpis OP 16, vyhl.50/78Sb., silnicni zdkon, zakon o drahach a zdkon o
telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZovat
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veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace. Pfi stavbé musi byt dodrzeny
vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
elektrickych zatizenich.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s elektrickymi
zafizenimi podle norem CSN EN 50110-1 ed.3. Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na
stavbé ustanoveni normy CSN ISO 8421-1 a7 8 o pozarni bezpe&nosti a musi poucit pracovniky o
pozarni ochrané a poufiti ruénich hasicich pFistroj& uvedenych v CSN EN 3-1 a7 6.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985Sb., vyhlasky .
246/2001Sb. a vyhlasky ¢.87/2000Sb. Je tfeba respektovat zakon 309/2006Sb. ve znéni zakona
362/2007Sh. s ucinnosti od 1. ledna 2008. Pfed zahdjenim stavby musi byt rizikova mista, ktera
urCuji predpisy a normy oznacena zdbranami a viditelnymi bezpeénostnimi tabulkami.
Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vSem zaméstnanclim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabrdnit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi
ropnymi latkami. Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt
dodrzovdana preventivni opatfeni k zabranéni ptipadnych ukapl ¢i uniku ropnych latek. V dobé
vystavby je nutné provadét udribu ptijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou Cisténi a pripadné kropeni
komunikace.

Budou dodrieny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo
dotéenymi organizacemi, pripadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist,
prislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s
dlirazem na provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

PFi provozu na Zelezni¢nich tratich a pfi pouZivani Zeleznic¢nich zatizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodriet TNZ, spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy. Upravy
zabezpecdovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné disledné dodrZovat zasady ochrany
proti nebezpeénému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto
dlvodu je treba zajistit pouceni a vybaveni vsech pracovniklli ochrannymi pomuickami. Dale je
nutno zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu
drah. V mistech, kde lze ocekavat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob
v obvodu stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim
bezpecnosti verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Gzemi
pro prichod stavenistém a podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném
pasmu drahy je nutno pfizvat na dozor opravné&né provozni pracovniky SZDC. Zhotovitel
predlozi certifikaty na pouZzité materialy a vyrobky.

V Usti nad Labem: fijen 2017 Vypracoval: Ing. L.Cendelin, Martin Rynda

Technicka zprava
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Pfiklady uloZeni kabell

Hranice pozemku SZDC

Kabelova trasa - nové zabezpecovaci zafizeni (dle PS)
Kabelova trasa - profese elektro (nové EOV, osvétleni, rozvody nn)

Stavajici vedeni - CEZ ICT

Stavajici vedeni VN podz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni NN podz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni VN nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni NN izol. nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni NN nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici vedeni VVN nadz. - CEZ Distribuce
Stavajici sdélovaci vedeni - Infotea

Stavajici sdélovaci vedeni - Teliasonera
Stavajici sdélovaci vedeni - Telefonice 02
Stavajici VTL - RWE

Stavajici STL - RWE

Stavajici NTL - RWE

Stavajici sdélovaci vedeni - UPC

Stavajici kanalizace destova - SCVK

Stéavajici kanalizace - SCVK

Stavajici el. vedeni - SCVK

Stavajici vedeni VO - Obec Louka u Litvinova
Stavajici vedeni VO - Technické sluzby Litvinov
Stavajici kabelové vedeni tram.trakce - DP Most
Stavajici vzdusné vedeni tram.trakce - DP Most
Stavajici kabel 6kV - Unipetrol

Stavajici teplovod - Severogeska teplarenska
Vodovod CD

Kanalizace CD

Stavajici vedeni - CD Telematika

Stavajici kanalizace - SZDC

Stavajici kabel 6kV - SZDC

Stavajici vedeni NN - SZDC SEE

Stavajici vodovod - SCVK

Poznamka: kabelova trasa musi byt umisténa v souladu s TNZ 34 2609, TNZ 37 5715, CSN 73 6005
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Prvky nového zabezpecovaciho zafizeni
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Imr Mechanicka zavora Cidla pogitate naprav
ﬂ Elektromagneticky zamek Pomocné stavédlo
N Prestavnik Vykolejka
0 K] M Venkovni objekty a skfiné

Zména 2. Aktualizace dokumentace ho zaklod® smérnice SZDC (Uroviiové prechodyd.

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
o = 1/ tosmol
? STOSMOL, s.r.o.
Spra fizeni: 7 5 Ulati Marékova 3079/2
E_m<om zafizeni mW_uO s.0., OR Usti ~:._! : : \ 400 01 Vst nad Labem
Objednatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
o o : 06/2018
PS 55-21-01 Louka u Litvinova-Litvinov, TZZ Datum
Mafitko: 1:1000
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Polohopisny vykres D.1.24 0200
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Zména 2. Aktualizace dokumentace ho zaklod® smérnice SZDC (Uroviiové prechodyd.
Odpovédny projektant: Vypracoval/Kresli: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
Wty Ot A tosmol
STOSMOL, sr.0.
Spra fizeni: 7 5 U)ati Marakova 3079/2
c_‘_m<om zafizeni MWDO s.0., OR Usti .3._! : : \ 400 01 Usif nad Labem
Objednatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 28695007  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkoveé &islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupei: PROJEKT
ooy ooy : 201
PS 55-21-01 Louka u Litvinova - Litvinov, TZZ Datum 06/2018
Méfitko: 1:1000
Nazev pfilohy: Cast: Ptiloha :
Polohopisny vykres km 54,25 - 54,65 D.1.24 0201
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Akce a SO,PS: Zakazkoveé &islo: 16062
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PS 56-21-01 PS 55-21-01 PS 54-21-01

ST Litvinov, SZZ _ m Litvinov — Louka u L., TZZ W _ IST Louka u Litvinova, SZZ

Litvinov Louka u Litvinova

803— TZE 24P1-350m
807- TZE 24P1-350m

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zékladé smérnice SZDC (Uroviiové prechody).
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Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:

ING.LUBOS CENDELIN ING. JIRI STOLBA
— Y tosmol
&%@\( STOSMOL, s.r.0.
Spra fizeni: 7 D )ati Marakova 3079/2
9_28 zarzen mwoo 5.0., o_w cwﬁ_, n.L. 400 01 Usti nad Labem

Objednatel: SZDCs.0,, OR Ustin.L. I 28695097 tel. : +420727 851952

Misto stavby: Kraj Gmﬁmo_&\ www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz

Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062

Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: P
o : 06/2018
PS 55-21-01 Louka u L. - Litvinov, SZZ Datum
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
kabel typu TCEKPFLEZE Kabelové schéma Louka u L. - Litvinov, TZZ D.1.24 0900
kabel typu TCEKPFLEY




Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zdkladl smirnice SDC (Grovdové peechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING.LUBOS CENDELIN ING. JIRi STOLBA
o Y tosmol
. —~ STC')ISMOL, S.r.o.
Objednatel: SZDCs.0., OR Ustin.L. I 28695097 tel. : +420 727 851 952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: P
PS 55-21-01 Louka u L. - Litvinov, SZZ Daturm 06/2018
Mafitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Tabulka kabell D.1.2.4 0901




Tabulka kabeld PS 55-21-01 Louka u Litvinova - Litvinov, TZZ

Kabel Kabel poloZzen TZE ...P1 CYKY-O ..P1 [..XN
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p | 19x1,5| 4x10 | 24p 5XN
803 KS2 (Litvinov) KS1 (LoukauL.) 350
807 KS2 (Litvinov) KS1 (Louka uL.) 350
Soucet 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

list €. 1




Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smérnice SZDC (Groviiové prechody).
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Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRi $TOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
W STOSMOL, s.r.0.
; Fizeni: 5 B Usti Maakova 3079/2
Spr'avce zafizeni: S%DC s.0., OR Usti ’n.L. ' : / 40001 Usti nad Labem
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 28695007  tel : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Cislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
oy oy : 201
PS 55-21-01 Louka u Litvinova - Litvinov, TZZ Datum 0672018
M&fitko:
Nézev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Schéma pocitaCe naprav D.1.2.4 1201




Seznam lomovych bodti
PS 54-21-01 Louka u Litvinova, SZZ

670
671
672
673
674
675

791054.635
791097.846
791134.084
791156.509
791181.308
791206.267

979148.727
979121.570
979100.776
979088.325
979075.784
979063.515



Zmina 2. Aktualizace dokumentace na zdkladl smirnice SDC (Grovdové peechody).

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING.LUBOS CENDELIN ING. JIRi STOLBA
e - Y tosmol
- . STC')ISMOL, S.r.o.
Objednatel: SZDCs.0., OR Ustin.L. IC 28695097  tel. . +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: P
PS 55-21-01 Louka u L. - Litvinov, SZZ Daturm 06/2018
Mafitko:

Nazev pilohy: . Cast : Pfiloha :

Soupis praci D.1.2.4 3




FORMULAR SO/PS Polozkovy rozpocéet / Soupis praci Naklady celkem: 0.00 K&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova - Litvinov

Nazev SO/PS: PS 55-21-01 Louka u Litvinova - Litvinov, TZZ
Kategorie monitoringu: D.1  Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 02.05.2017
Obdobi realizace: Datum aktualizace:
Zpracovatel: Lubos Cendelin Stosmol s.r.o.
i 4 4 4 Cena
?’or. Kaéd polozky Varianta Cenova Nazev polozky MJ Mnozstvi e L]
cislo soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dil: 75 Kabelizace
1| 75A161| OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 16,8 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelii nebo 0900-kabelové schéma
1. Polozka obsahuje:
— dodani kabelu podle typu od vyrobcli véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
MéFi se n-nasobky paru vodicl na kilometr.
2 75A247 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 16,8 0,00 K&

popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabeli nebo 0900-kabelové schéma

1. Polozka obsahuje:

— uloZeni kabelu zataZenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poctu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuSeni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncl kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poc¢tu 5 kusti na 1 km kabelu

— kontrolni a zavéreéné méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz $titku pribé&hu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni v8ech potfebnych materiall, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

3 75A312 OTSKP_2017 [KABELOVA FORMA (UKONGEN] KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU KUS 4 0,00 K&

popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabel(i nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. Polozka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z koncu Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konecéna uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz prichytky a stitku
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

4 75A341 OTSKP_2017 [KONDENZATOR PRO UZEMNENI PLASTE KABELU - DODAVKA KUS 1 0,00 K&

popis polozky
viz polohopis - kiizeni kabelové trasy s trakci nebo VN vedenim




1. Polozka obsahuje:

— dodani kondenzatoru podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materidlu a jeho dopravy na
misto urceni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

B 75A347 OTSKP_2017 [KONDENZATOR PRO UZEMNENI PLASTE KABELU - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis - kiizeni kabelové trasy s trakci nebo VN vedenim
1. Polozka obsahuje:
— montaz dodaného kondenzatoru véetné zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

6[75A410 OTSKP_2017 |OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0900-kabelové schéma
1. Polozka obsahuje:
— zhotoveni kabelového stitku, vyrazeni znaku kabelu, ovinuti stitku paskou PVC, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu §titkd, pouziti mechanizmu, dopravu k mistnimu pouziti, mzdy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

7|75A420 OTSKP_2017 |OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0900-kabelové schéma
1. Polozka obsahuje:
— zhotoveni objimky znackovaci na pramér kabelu, vyrazeni znaku na objimku, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu objimek, pouziti mechanizmu, dopravu k mistu pouziti, mzdy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Dil: 75 SOUCET Kabelizace 0,00 K&
Dil: 1 Zemni prace
8| 13293| |OTSKP_2017 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. IlI M3 29,75 0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,8x0,35m, délka 170m, fez B




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich dogasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢€.0141**

9 17411 OTSKP_2017 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 29,75 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,8x0,35m, délka 170m, fez B
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zaijisténi
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Uloziété a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Dil: 1 SOUCET Zemni prace 0,00 Ké
Dil: 70 Vseobecné prace elektro
10| 702312| |OTSKP_2017 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 170 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zadisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dilu, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic
pronajmu.
11 701005 OTSKP_2017 |VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU KS ) 0,00 K&

popis polozky

kazdych 50m nebo lomovy bod




1. Polozka obsahuje:

— Uprava dna vykopu

— poloZeni betonového Zlabu / chranicky véetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

Dil: 70

SOUCET

VSeobecné prace elektro

0,00 Ké

Dil: 75

Slaboproud

12|75E127

|oTskp_2017

CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENi A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY

HOD

20

0,00 K¢

popis polozky

viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— kontrola zafizeni, zda odpovida podminkam pro bezpe¢ny provoz, véetné potfebnych méfeni a vyhotoveni
revizni zpravy odpovédnym pracovnikem

— vlastni kontrolu, pfislu§na méfeni a zpracovani revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.

13|75E1B7

OTSKP_2017

REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI

HOD

20

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— zajisténi a provedeni ¢inosti uréennych polozkou véetné dodavky potfebného pomocného materidlu a dopravy na
misto urceni

— provedeni zku$ebniho provozu se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.

14|75P111

OTSKP_2013

Zpracovani a podani Zadosti o vystaveni protokolu UTZ sdélovaciho zafizeni do 5 mil. K&

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— vyhotoveni dokladu pravnickou osobou a vydani priikazu zpusobilosti
— pomocné mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

15102960

OTSKP_2017

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

HOD

10

0,00 K&

popis polozky

autorsky dozor projektanta

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

Dil: 75

SOUCET

Slaboproud

0,00 Ké

Dil: 0

Vseobecné konstrukce a prace

16] 029113

|oTskp_2017

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY

KUS

0,00

popis polozky

1% z ceny PS

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

17 02940

OTSKP_2017

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

0,00

popis polozky

5% z ceny PS, véetné RDS a DSPS+CD




zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

18

02960

OTSKP_2017

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

HOD

20

0,00

popis polozky

autorsky dozor projektanta

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem

19

03100

OTSKP_2017

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

0,00

popis polozky

3% z ceny PS

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni

Dil:

0

SOUCET

VsSeobecné konstrukce a prace

0,00 Ké




