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1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov
Stupen: Projekt
Misto stavby: Zelezniéni trat OldFichov u Duchcova (mimo) — Litvinov

Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce a elektrizace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Karel Halma, SZDC, s.o., Stavebni sprava zapad
Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Usti nad Labem)
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
HIP projektu: Ing. Emil Spagek, tel. 603 775 232

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Hadraba, tel. 603 244 008
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb — specializace elektrotechnické zafizeni,
&. autorizace CKAIT 0400982

Dodavatel: Bude urcen vybérovym fizenim

1.2  Uéel dokumentace

Ugelem této &asti dokumentace (tohoto PS) je navrhnout v ramci stavby Gpravy tras sta-
vajicich kabelovych vedeni v useku Oldfichov u Duchcova — Osek a v prostoru Zst Osek.

.3  Podklady

1

» Pripravna dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014

> Technické FeSeni celé stavby (koordinaéni situace)

> Vstupni konzultace akce, konana dne 12.10. 2016 v Praze )

> Profesni porada konana dne 15.2.2017 v zasedaci mistnosti SZDC OR Usti nad Labem
» Koordina¢ni informace z prubéhu projektovych praci.

1.4 Zmény proti predchozimu stupni

» Pfi zpracovavani pfipravné dokumentace se nepocitalo s nasazenim RFID markerd, tento
pozadavek je novéjsi.

1.5 Souvisejici PS a SO
PS 51-22-01 Oldfichov u Duchcova — Osek, DOK a TK
PS 51-22-11 Oldfichov u Duchcova — Osek, pfenosovy systém
PS 52-22-01 ZST Osek, MK
PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK a TK
PS 53-22-02 Osek — Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace
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PS 54-22-02 Zst Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace

PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 55-22-02 Louka u Litvinova — Litvinov, Uprava stavajici kabelizace
PS 56-22-01 ZST Litvinov, MK

1.6 Prehled pouzitych norem a predpisu

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostiedi.

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafize-
ni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrick& zafizeni. Cast 4 Bezpednost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektric-
kych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpec¢nostni transformétory

CSN 330165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodica barvami nebo &islicemi

CSN 33 2040 Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektrizacni soustavy

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni€nimi drahami

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC a Ceskych drah:
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

Smérnice SZDC:

SZDC Bp1 Predpis 0 bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci
SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis

SZDC (CSD) T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T7 Radiovy provoz

Vyhlasky

* vyhl. €. 146/2008Sb. Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

* vyhl. €. 173/1995Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah

* vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhladka Ministerstva dopravy, kterou se vydavéa stavebni a technicky fad
drah

¢.
¢.

1.7  Oduvodnéni vyjimek z pfedpisu a norem

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou navrhovany.
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2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Smyslem této stavby je revitalizovat trat’ Oldfichov u Duchcova — Litvinov, dokoncit jeji
elektrifikaci a prejit vtomto Useku z mistniho Fizeni provozu na dispecersky zpusob Fizeni ze-
lezni€ni trati. Pro umisténi fidiciho pracovisté byla vybrana Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova.
V dnesni dobé je tato Zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro mistni fizeni, tj.
Zelezni¢ni stanice jsou obsazeny vypravC€im, zastavky jsou bez provoznich zaméstnancu.

Pro zabezpeceni dispeCerského Fizeni se navrhuje upravit sdélovaci zafizeni tak, aby
umoznilo dispecerské fizeni z jednoho pracovisté, tj. zabezpecit maximalni kumulaci ovladacich
funkci sdélovaciho zafizeni do minimalniho poctu ovlddacich terminald.

Dokumentace tohoto PS Fesi upravy stavajici kabelaze v obvodu ZST Osek a zruseni
vypichu u prejezdd P 1985 (Zkm 44,638) a P 1986 (zkm 45,845), TUDC poZaduje dale zruSeni
vypichl v zastavce Haj z Duchcova, na PZS 46,447 a zastavce Hrdlovka.

Ve stavajicim stavu je v useku Oldfichov u Duchcova — Louka u Litvinova je polozen
bézny tradi¢ni metalicky dalkovy kabel DK37, DKP 1XV1,3+9Xpi1,0+20DM0,9.

2.2 Vlastni technicke provedeni

Jelikoz se dnesni vypravni budova v Oseku opousti, je nutné oS$etfit zakonceni stavaji-
cich metalickych kabeld. V prostoru Zst Osek bude postacovat ndhrada dnesni odbocné spojky,
fesici pfipojeni Zzst Osek do drazni sité, novou rovnou spojkou. Stejné feSeni se navrhuje u
obou pfejezdu, protoze tyto vypichy budou nahrazeny vypichy z nového tratového kabelu.
TUDC pozaduje déle zruSeni vypichu v zastavce H4j z Duchcova, na PZS 46,447 a zastavce
Hrdlovka.

Poznamka: vypichy u prejezdd P 1985 a P 1986, v zastavce H4aj z Duchcova, na PZS
46,447 a zastavce Hrdlovka nejsou situaéné zdokumentovany a bude tfeba je vyhledat.

Spojkovani metalickych kabelt bude realizovano klasickymi smrstovacimi spojkami typu
RAYCHEM (Tyco) — XAGA 500 nebo SCX s napojenim jednotlivych zil pomoci konektora. Bude
vSak tfeba pouzit konektory podle profilu Zil kabeld dalkovych (napf. UY). V misté, kde budou
na kabelu spojky montovany, je zapotfebi nechat pfesahy kabelovych konct min. 50 cm a kon-
ce zabezpedit proti vihkosti (respektovano v navrzené délce novych kabeld).

PFi pokladce kabell je nutné respektovat jejich mechanické vlastnosti, zvlasté pak dodr-
teplotu, pfi niz I1ze pokladku jesté provadét (-5 °C). Pokladku realizovat pouze za predpokladu,
Ze jesté tyz den budou kabely zasypany piskem a zakryty s tim, Ze k Gplnému zahozu ryhy do-
jde v nejkrat§im mozném terminu.

V kabelovych trasach budou pokladany RFID markery pro Ucely lokalizace siti dle dopi-
su &.j. 30354/2016-SZDC-014, j. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranzové — 101,4 kHz.
V ramci tohoto PS se prfedpoklada markerem oznacit pravé nove spojky.

Realizace této Upravy bude provedena az v zavéru praci kdy jiz bude fungovat nové
sdélovaci zafizeni a provoz bude preveden z vétsi ¢asti na nové kabely.

Objednatel : Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.), DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
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2.3 Provadéni zemnich praci

MnozZstvi zemnich praci bude nevelké, pfedpoklada se vykop pouze v tésném okoli kaz-
dé spojky. Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné
vSechny existujici sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provo-
zovatele stavajici sité ruénim vykopem dalSi pficné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto
siti je nutno pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. V8echny sité jsou chrdnény ochrannymi
pasmy a podle toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt
s polohou v8ech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.

Predpoklada se provedeni zemnich praci béZznou vykopovou technologii, otevienym
vykopem. Veskeré vykopové prace je tfeba provadét v souladu s platnymi normami, pfedevSim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 73 6133, CSN DIN 18 920, CSN 33 2160 a pfi dodrzeni
vSech dalSich pfislusnych bezpecénostnich pfedpisd a norem. V8echny kfizovatky s ostatnimi
sitémi (v€etné& budovanych, napf. propustky) budou feSeny uloZzenim kabell do chranic¢ek (PE
prdmér 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonovy Zlab). Bude dodrZzeno minimalni kryti i
vzdalenosti pfi soub&zich a kfizovatkach predepsané CSN 73 6005.

Pokud by se po vyty€eni ukazalo, Ze skute¢né uloZeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pfipadné skute€né ulozeni siti ve vzgjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupovych
vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné vyvolat
jednani za ucasti vSech zainteresovanych a zde zéalezitost dofesit.

Hloubka vykopu bude stanovena podle polohy kabelové trasy dle TNZ 34 2609. Pfi sou-
béhu kabell s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu pfipadné kabe-
lového Zlabu 2,35m od prilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provede-
ny tak, aby cely podchod byl umistén pod sanaéni vrstvou. Podchod se zfidi z trubek PVC téz-
ke Fady (pfipadné z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim prdméru 15 cm.

Pfi pokladani kabelizace ve volném terénu se navrhuje vykop 35x90 cm (minimalni
hloubka kryti 80 cm), bez Zlabl. Pfi kfizeni komunikaci na pfejezdech se navrhuje vykop
35x100 cm (minimalni hloubka kryti 90 cm) a ochrana mechanickym zabezpefenim — trubky
PVC nebo PE prdméru 110 mm, vZdy jedna pro kabel + HDPE a jedna rezervni. Ve stanicich
pocinaje vijezdovym navestidlem bude kabelizace ve zlabech v hloubce 50 cm.

Neni mozné dopustit naruSeni zadnych stavajicich kabell pfi zemnich pracich provadé-
nych strojné. Veskeré vykopové prace predevsim v obvodu zZst. je tfreba provadét vyhrad-
né ruéné (lopata, krumpac) a musi byt provadény v souladu s platnymi normami, pfedevsim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN DIN 18 920, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni véech dal$ich pFi-
sluSnych bezpecénostnich pfedpist a norem.

Zahozy musi byt provedeny v co nejkratsi mozné dobé po otevieni vykopl. VSechny ka-
belové ryhy budou po polozeni trasy postupné zahrnovany po menSich vrstvach a zasyp bude
po vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovan. UloZeni kabell bude provedeno do vykopu se zakrytim
vystraznou félii modré barvy dle CSN 73 6006.

Pfed definitivnim zdhozem kabelovych ryh je potfeba pfizvat ke kontrole vSechny zu-
Castnéné (spravce vedeni, spravce kfizovatkami dotéenych siti apod.) a tuto kontrolu doklado-
vat zaznamem ve stavebnim deniku. Dale je nutné provést zaméreni tras kabell v geodetic-
kych soufadnicich a kétovani, pozadavkem spravce vedeni je digitalni zpracovani téchto adaju
—viz déle.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené, je
jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti.

VSechna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poskozeni, opatfit vystraznymi tabul-
kami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespori reflexni
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stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a
orientace se nepredpoklada, bude se jednat o Fadné ohraniCené a vyznacené stavenisté).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prdbéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamZzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho pokynu
na vlastni ndklady zafizeni opravit.

b) veSkera pripadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti posko-
zeni ¢i odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soubéhl se stavajicimi sité-
mi je v takovém pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4 Ukonceni kabelu v objektech
Neni soudasti tohoto PS.

2.5 Zapojeni okruhu
Pfepojovani okruht je soucéasti PS FeSicich novou kabelizaci.

2.6 Zavérecna méreni
Soucésti montaznich praci bude nasledné uvedeni vSech zafizeni do provozu véetné
provedeni vS§ech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Po skon&eni montaze se na metalickych kabelech provede Uplné méfeni stejnosmérné i
stfidavé — zavére¢na méreni dle aktualné platnych predpist. VSechny hodnoty musi odpovidat
stanovenym limitnim hodnotdm. Pokud se pfi tomto méfeni zjisti zdvady, tyto se zaméfi a od-
strani jesté pred pfedanim stavby. VSechny namérené hodnoty budou zaznamenany do méfi-
cich protokol(, které slouzi jako pfiloha k pfejimce dila.

2.7 Ochranna a bezpecnostni opatreni

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Stavajici trasa je v blizkosti siti
VO a NN, které se soucasné také prekladaji. Trat v useku Oldfichov u Duchcova — Louka u
Litvinova je elektrifikovana, v soucasné dobé s napétim 3 kV=, v ramci stavby se bude pfipra-
vovat na soustavu 25 kV, 50 Hz. V tomto prostoru je tedy potfebné dodrzovat dale bezpeénost-
ni ustanoveni pro prace v blizkosti trakce, tedy siti VN.

Prace mohou provadét vyhradné pracovnici s patficnou elektrotechnickou kvalifikaci. PFi
vSech montaznich pracich je tfeba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni CSN i pred-
pisy SZDC. Je nezbytné, aby pfisludni pracovnici dodavatele byli prokazatelné pouceni o pfed-
pisech o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o predpisech o bezpecnosti pfi praci ve vSech
dotéenych ochrannych pasmech a dodrzovali je, pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzeny

podminky nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimélnich podminkach na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Objednatel : Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.), DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
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2.8 Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi

Prace navrhované v rdmci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na zivotni
prostfedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych Skodli-
vych jeva.

Po ukonéeni akce budou vSechny dotéené plochy uvedeny do plavodniho, resp. nalezi-
tého stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude téz
navracen odstranény drn. Uprava zpétné predavané plochy s vegetaci musi byt v souladu s
CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozZstvi odpadu — prebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogoveé Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZita nejlépe
k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V prabéhu stavby nesmi dojit k uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢&i plynnych
produktu poskozujicich pudni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich praci je
nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzitd stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak,
aby nemohlo dojit ani k havarijnimu Uniku nebo Ukapdm pohonnych hmot, oleja &i jinych pro-
voznich hmot do pudy & podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZzeny zachytnymi
vanami. Pro pfipad, Ze by pfesto doSlo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi ¢i podobnymi
latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu Ci kefl) bude provedena nahradni vysadba
v rozsahu poskozeni podle pokynd organu ochrany pfirody.

Zpevnéné plochy budou v ramci PS uvedeny do plvodniho, resp. nélezitého stavu.

Po skon€eni montéaznich praci je po dohodé s vlastniky dotéenych pozemkd nutné uhra-
dit jejich naklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebné& montazni ¢innosti.

Rozsah téchto oprav — definitivnich zadlazeb je zcela totozny s rozsahem vykopu. Pre-
byte€¢na zemina a pripadné nebezpecné odpady (zbytky asfaltu apod.) bude odvezena na pre-
dem uréené misto (po dohodé s mistné pfislusnym odborem Zivotniho prostredi).

Pfedani vSech dotCenych pozemku zpét jejich spravciim bude provedeno protokolarné.

2.9 Zajisténi napajeni
Samotny tratovy kabel je pouze pfenosovym mediem — v rdmci tohoto PS nebudou in-
stalovana zadna zafizeni, kterd by pro svij provoz potfebovala napéjeni el. energii.

2.10 Geodetické zaméreni tras

Po dokon&eni montaznich praci se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni tras kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodl. Také
tyto prace budou nedilnou sou¢asti dodavky a naklady na pofizeni vSech potfebnych dat je tre-
ba zahrnout do ceny stavby. Soucésti téchto praci bude i vyhotoveni podkladl pro vklad véc-
nych bfemen do katastru nemovitosti.

Bez pfedani vSech potfebnych podkladl investor trasu nepfevezme a nevydé ani sou-
hlas k zavére¢né kolaudaci celé stavby!
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2.11 Souvisejici ¢innosti

Pokud dojde z jakéhokoliv divodu k naruSeni parcel mimo vlastnictvi statu, musi byt tra-
sa kabelového vedeni oSetfena uzavienim smlouvy o zfizeni vécného bfemene na dotéené
parcely, resp. jeji €asti. Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene mezi stavebni-
kem a vlastniky dotéenych pozemku je tfeba zpracovat prfed dokonéenim realizaéni dokumen-

tace. Finan¢ni vyporadani vécnych bfemen je nakladem stavebnika.

2.12 Poznamka pro zadavaci rizeni stavby

Prace musi provést specializovana firma, kterd ma potfebné vybaveni pro realizaci me-
talickych i optickych sdélovacich siti. Ze znéni Z&kona o elektronickych komunikacich jsou
montazni prace (mimo zemnich) dokumentované timto stavebnim objektem pokladany za spe-
cialni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Dodavatel musi splfiovat kvalifi-
kacni predpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZDC, s.o.

3. Zaveér
Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, zndmych projektantovi ke dni 12.12.
2017.

Projektant Eestné prohlasuje, ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného data do-

védél.
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Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova(mimo)-Litvinov

Nazev SO/PS: PS 51-22-02 Oldrichov u Duchcova-Osek,uprava stavajici kabelizace

Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Cislo stavby:

Majetek: SZDC s.0. v piipdé jiného majitele nez SZDC uvést o koho se jedna (napr. CD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracovant: 15.12.2017
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Zpracovatel: Jméno firma

r 6 Z i : 4 5 o a ! Cena
PO 1 ed polozky Varianta Sioe) Nazev polozky MU Mnodstyi Jednotkova | Celkova
¢islo soustava hmotnost hmotnost

Jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dil: mO1 Zemni prace

1|12283A | OTSKP_2017 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il - BEZ DOPRAVY M3 6 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Gerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovéani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. prepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v€. svahovani

- zFizeni stupiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

2 702112 OTSKP_2017 |KABELOVY ZLAB ZEMNi VCETNE KRYTU SVETLE SIiRKY PRES 120 DO 250 MM M 20 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, Fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

3 702212 OTSKP_2017 |KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 20 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)




1. PoloZka obsahuije:

— prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2
— Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

— protipozarni ucpavku

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

4 702322 OTSKP_2017 |ZAKRYTIi KABELU BETONOVOU DESKOU SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 40 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméreni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dild, jez tvoii pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic
pronajmu.
5 702620 OTSKP_2017 |ODKRYTI A ZAKRYTI KABELU KRYTYCH FOLIi, PASEM NEBO DESKOU M 40 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuije:
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
MéFi se plocha v metrech &tvereénych.
6 702901 OTSKP_2017 |ZASYPANI KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PiSKU SVETLE SiRKY DO 120 MM M 40 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy a povrchovou Gpravu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dild, jez tvofi poZzadovany celek, za kazdy zapocaty mésic
pronajmu.
7 709210 OTSKP_2017 |KRIZOVATKA KABELOVYCH VEDENI SE STAVAJICI INZENYRSKOU SiTi (KABELEM, POTRUBIM APOD.) KUS 3 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuije:
— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Mé&Fi se metr délkovy.
8 709310 OTSKP_2017 |VYPODLOZENI, ODDELENI A KRYTi SPOJKY NEBO ODBOCNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS 3 0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— Uprava dna vykopu, provedeni podkladové a zasypové vrstvy pisku
— dodani a premistovani cihel, ulozeni do ryhy

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.




IDil: mO1 SOUCET Zemni prace 0,00 K¢&
Dil: mo02 Sdélovaci zarizeni
9|75II32 |OTSKP72O17 SPOJKA DALKOVEHO KABELU PRES 100 ZIL KUS 3 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuije:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potifebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce a prace.
10|75113Y OTSKP_2017 [SPOJKA DALKOVEHO KABELU - DEMONTAZ KUS 3 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného pomocného
materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
11|751J22 OTSKP_2017 |MERENI ZKRACENE ZAVERECNE DALKOVEHO KABELU V JEDNOM SMERU ZA PROVOZU CTYRKA 30 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pistroje a méfici prislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
MéfFici prace se udavaji poctem ctyrek.
12|751J23 OTSKP_2017 |MERENI ZAVERECNE DALKOVYCH KABELU V OBOU SMERECH V PLNEM ROZSAHU BEZ PROVOZU CTYRKA 30 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pistroje a méfici prislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
MéfFici prace se udavaji poctem ctyrek.
Dil: m02 SOUCET Sdélovaci zafizeni 0,00 Ké
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