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1. Koordinační informace 

1.1 Vstupní informace o akci  

 

Název stavby:  Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov  

Stupeň:   Projekt 

Místo stavby:   Železniční trať Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov 

Charakter stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce a elektrizace 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.),  
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Karel Halma, SŽDC, s.o., Stavební správa západ 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem) 

Zhotovitel:   ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka  

HIP projektu:   Ing. Emil Špaček, tel. 603 775 232    

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Hadraba, tel. 603 244 008  
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení, 

č. autorizace ČKAIT 0400982 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 
 

1.2 Účel dokumentace 

Účelem této části dokumentace (tohoto PS) je navrhnout v rámci stavby položení meta-
lického kabelu, optického kabelu a rezervní trubky HDPE pro zabezpečení komunikační cesty 
pro všechna sdělovací zařízení řešená v rámci celé stavby. Dále pak zřízení potřebných sdělo-
vacích zařízení v průběhu traťového úseku. 

  

1.3 Podklady 

� Přípravná dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014 
� Technické řešení celé stavby (koordinační situace)  
� Vstupní konzultace akce, konaná dne 12.10. 2016 v Praze 
� Profesní porada konaná dne 15.2.2017 v zasedací místnosti SŽDC OŘ Ústí nad Labem 
� Koordinační informace z průběhu projektových prací. 

 

1.4 Změny proti předchozímu stupni 

� Při zpracovávání přípravné dokumentace se nepočítalo s nasazením RFID markerů, tento 
požadavek je novější. 

� Je provedena koordinace s připravovanou stavbou Oldřichov – Bílina, příprava pro BTS 
systému GSM-R.   
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1.5 Související PS a SO 

PS 51-22-01 Oldřichov u Duchcova – Osek, DOK a TK 
PS 51-22-02 Oldřichov u Duchcova – Osek, úprava stávající kabelizace 
PS 51-22-11 Oldřichov u Duchcova – Osek, přenosový systém 
PS 53-22-01 Osek – Louka u Litvínova, DOK a TK 
PS 53-22-02 Osek – Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace 
PS 54-22-01 ŽST Louka u Litvínova, MK 
PS 54-22-02 ŽST Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace 
PS 55-22-01 Louka u Litvínova – Litvínov, DOK a TK 
PS 55-22-02 Louka u Litvínova – Litvínov, úprava stávající kabelizace 
PS 56-22-01 ŽST Litvínov, MK 
 

1.6 Přehled použitých norem a předpisů 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 
charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zaříze-
ní před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elektric-

kých zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 

elektrizační soustavy 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC a Českých drah: 
TKP 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
TKP 28 Sdělovací zařízení 

Směrnice SŽDC: 
SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC D1  Dopravní a návěstní předpis 
SŽDC (ČSD)  T1 Telefonní provoz 
SŽDC (ČSD)  T7 Rádiový provoz 

Vyhlášky 
• vyhl. č. 146/2008Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
• vyhl. č. 173/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
• vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád 

drah 
 

1.7 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 
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2. Technické řešení 

2.1 Obecný popis stavby, stávající stav 

Smyslem této stavby je revitalizovat trať v ŽST, dokončit její elektrifikaci a přejít v tomto 
úseku z místního řízení provozu na dispečerský způsob řízení železniční trati. Pro umístění řídi-
cího pracoviště byla vybrána železniční stanice Louka u Litvínova. V dnešní době je tato želez-
niční trať včetně železničních stanic vybavena pro místní řízení, tj. železniční stanice jsou obsa-
zeny výpravčím, zastávky jsou bez provozních zaměstnanců. 

Pro zabezpečení dispečerského řízení se navrhuje upravit sdělovací zařízení tak, aby 
umožnilo dispečerské řízení z jednoho pracoviště, tj. zabezpečit maximální kumulaci ovládacích 
funkcí sdělovacího zařízení do minimálního počtu ovládacích terminálů. 

Dokumentace tohoto PS řeší místní kabelizaci v obvodu ŽST Osek.  
 

2.2 Vlastní technické provedení 

Tento PS řeší osazení trati venkovními telefonními objekty s MB telefony – 1 ks u vjez-
dového návěstidla žkm 46,200, 1 ks u vjezdového návěstidla žkm 47,440 a 1 ks v ŽST Osek u 
nového technologického objektu v žkm 47,040. V rámci PS 52-22-01 se dále navrhuje 
v prostoru mezi vjezdovými návěstidly a technologickým objektem položit metalický kabel 
TCEPKPFLEZE 3XN 0,8.  

Rozváděče EOV budou s technologickým objektem propojen místním optickým kabelem 
(MOK) 6 vláken v trubce HDPE 40/33. 

V souběhu se plánuje položit metalický kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 a dvě trubky 
HDPE 40/33 (černá, modrá). Do jedné z trubek bude následně zafouknut dálkový optický kabel 
(DOK) 48 vláken SM – viz PS 51-22-01 a 53-22-01. 

Spojkování metalického kabelu bude realizováno klasickými smršťovacími spojkami typu 
RAYCHEM (Tyco) – XAGA 500 nebo SCX s napojením jednotlivých žil pomocí konektorů. 
V místě, kde budou na kabelu spojky montovány, je zapotřebí nechat přesahy kabelových kon-
ců min. 50 cm a konce zabezpečit proti vlhkosti (respektováno v navržené délce nových kabe-
lů). Vyvádět stínící fólii a Al pancíř odděleně. 

Spojkování trubek HDPE bude provedeno klasickými spojkami PLASSON 40. 

Koordinace s připravovanou stavbou Oldřichov – Bílina, příprava pro BTS systému 
GSM-R: v žst Osek budou v rámci žst položeny 2x HDPE trubky z technologického objektu 
k místu budoucí BTS. Zakončení HDPE trubky bude klasicky záslepkou a zakončením ventil-
kem. Optický kabel pro GSM se nebude zafukovat, V rámci stavby Revitalizace nebudou insta-
lovány racky pro potřeby GSM-R, v jednotlivých žst je ponechána rezerva, na jeden rack pří-
padně dodá dodavatel stavby GSM-R. Aktivními prvky se Revitalizace nebude zabývat – řeší 
stavba GSM-R. 

Při pokládce kabelu je nutné respektovat jeho mechanické vlastnosti, zvláště pak dodr-
žet nejmenší poloměr ohybu (desetinásobek průměru nad pláštěm kabelu) a nejnižší přípustnou 
teplotu, při níž lze pokládku ještě provádět (-5 °C). Pokládku realizovat pouze za předpokladu, 
že ještě týž den bude kabel zasypán pískem a zakryt s tím, že k úplnému záhozu rýhy dojde 
v nejkratším možném termínu.  

V kabelových trasách budou pokládány RFID markery pro účely lokalizace sítí dle dopi-
su č.j. 30354/2016-SŽDC-O14, tj. pro sdělovací zařízení a kabely barvy oranžové – 101,4 kHz, 
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včetně trasy připravené pro budoucí BTS. Markery budou instalovány i k spojkám na HDPE 
trubkách a ke kabelovým komorám. 

V místech ukončení a vyvedení TK, ve kterých budou ukončeny kabely a kde bude vy-
vedeno sdělovací zařízení, budou osazeny oddělovací translátory s elektrickou pevností 4kV, 
přes které se provede propojení okruhů z dálkového kabelu na místní kabely a sdělovací zaří-
zení. 
 

2.3 Provádění zemních prací  

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné provést velké množství zemních prací. Před-
pokládá se však, že všechny budou probíhat pouze po pozemcích SŽDC a téměř celé trasy 
jsou zkoordinovány a navrženy jako společné s trasami kabelů zabezpečovacích. Jejich sou-
částí budou i všechny technologicky nutné přesahy pro spojky, jámy pro kabelové komory, pod-
vrty apod. Předpokládá se provedení zemních prací běžnou výkopovou technologií, otevřeným 
výkopem. Veškeré výkopové práce je třeba provádět v souladu s platnými normami, především 
ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133, ČSN DIN 18 920, ČSN 33 2160 a při dodržení 
všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem. Všechny křižovatky s ostatními 
sítěmi (včetně budovaných, např. propustky) budou řešeny uložením kabelů do chrániček (PE 
průměr 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonový žlab). Bude dodrženo minimální krytí i 
vzdálenosti při soubězích a křižovatkách předepsané ČSN 73 6005. Přechody budoucích ko-
munikací budou provedeny uložením kabelů v trubkách, přičemž na každém přechodu bude 
ponechána minimálně 1 rezervní chránička průměru 110 mm. 

Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné všechny 
existující sítě nechat vytýčit. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele 
stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy. Podle skutečného průběhu těchto sítí je nutno 
přímo v terénu trasy kabelů upřesnit. Všechny sítě jsou chráněny ochrannými pásmy a podle 
toho je třeba také postupovat. Všichni pracovníci provádějící práce musí být s polohou všech 
stávajících sítí a zařízení prokazatelně seznámeni.  

Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je v podkladech 
správců, případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupových 
vzdáleností dle ČSN 73 6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné vyvolat 
jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit. 

Hloubka výkopu bude stanovena podle polohy kabelové trasy dle TNŽ 34 2609. Při sou-
běhu kabelů s kolejemi musí být dodržena minimální vzdálenost krajního kabelu případně kabe-
lového žlabu 2,35m od přilehlé koleje. Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provede-
ny tak, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Podchod se zřídí z trubek PVC těž-
ké řady (případně z plastových korugovaných trubek) o vnitřním průměru 15 cm.  

Při pokládání kabelizace ve volném terénu se navrhuje výkop 35x90 cm (minimální 
hloubka krytí 80 cm), bez žlabů. Při křížení komunikací na přejezdech se navrhuje výkop 
35x100 cm (minimální hloubka krytí 90 cm) a ochrana mechanickým zabezpečením – trubky 
PVC nebo PE průměru 110 mm, vždy jedna pro kabel + HDPE a jedna rezervní. Ve stanicích 
počínaje vjezdovým návěstidlem bude kabelizace ve žlabech v hloubce 50 cm. 

Není možné dopustit narušení žádných stávajících kabelů při zemních pracích provádě-
ných strojně. Veškeré výkopové práce především v obvodu žst. je třeba provádět výhrad-
ně ručně (lopata, krumpáč) a musí být prováděny v souladu s platnými normami, především 
ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN DIN 18 920, ČSN 75 2130 a při dodržení všech dalších pří-
slušných bezpečnostních předpisů a norem. 

Záhozy musí být provedeny v co nejkratší možné době po otevření výkopů. Všechny ka-
belové rýhy budou po položení trasy postupně zahrnovány po menších vrstvách a zásyp bude 
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po vrstvách (20 cm) řádně zhutňován. Uložení kabelů bude provedeno do výkopu se zakrytím 
výstražnou fólií modré barvy dle ČSN 73 6006.  

Před definitivním záhozem kabelových rýh je potřeba přizvat ke kontrole všechny zú-
častněné (správce vedení, správce křižovatkami dotčených sítí apod.) a tuto kontrolu doklado-
vat záznamem ve stavebním deníku. Dále je nutné provést zaměření tras kabelů v geodetic-
kých souřadnicích a kótování, požadavkem správce vedení je digitální zpracování těchto údajů 
– viz dále.  

Výkopový materiál nesmí být ukládán na komunikacích ani v místech veřejné zeleně, je 
jej možno použít při vyrovnávání terénních nerovností.  

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými tabul-
kami a výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní 
stuhou po celou dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a 
orientace se nepředpokládá, bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště). 

Při všech zemních pracích je třeba dbát, aby mechanizační prostředky nepoškozovaly 
veřejnou zeleň ani soukromý majetek.   

Upozornění:  

a) dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností 
dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů 
na vlastní náklady zařízení opravit. 

b) veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti poško-
zení či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími sítě-
mi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole. 

 

2.4 Ukončení kabelů v objektech 

V prostoru žst. Osek je navrhován samostatný technologický objekt – viz situace. Ukon-
čení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Ukončení optických kabelů 
bude provedeno v optických rozváděčích. 

Upozornění: všechny kabelové vstupy do všech budov a technologických objektů je nut-
né důkladně utěsnit jak protipožárně, tak proti vnikání vody. 

 

2.5 Zapojení okruhů 

Okruhy zprovozňované ve stavbě budou nově zřízeny. Osadí se potřebnými translátory, 
zřídí se převody.  

 

2.6 Závěrečná měření 

Součástí montážních prací bude následné uvedení všech zařízení do provozu včetně 
provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení.  

Po skončení montáže se na metalickém kabelu provede úplné měření stejnosměrné i 
střídavé – závěrečná měření dle aktuálně platných předpisů TÚDC, včetně vyrovnání kapacit-
ních nerovnováh ve spojkách a měření útlumu přeslechu na blízkém konci u kabelu delšího než 
1,6 km (dle TKP 28). Všechny hodnoty musí odpovídat stanoveným limitním hodnotám. Bude 
provedeno měření uzemnění ve všech kabelových objektech včetně vyhotovení protokolu pro 
uživatele. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a odstraní ještě před předá-



AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov    

 PS 52-22-01 ŽST OSEK, MK STUPEŇ: Projekt 
 

Objednatel :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
7. 

Zhotovitel : Stosmol s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 

 

ním stavby. Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů, které 
slouží jako příloha k přejímce díla.   

Po skončení montáže se na položené trubce provede kontrola průchodnosti (kalibrace) a 
zkouška tlakutěsnosti. 

Zkouška průchodnosti musí prokázat průchodnost každé optické trubky pro pozdější za-
tažení optického kabelu. V případě, že kalibr v trubce uvázne, je potřeba jeho polohu vyhledat z 
povrchu pomocí lokalizačního zařízení a poškozený úsek opravit výměnou vadné části trubky. 

Zkouška tlakutěsnosti se provádí přetlakem vzduchu v rozmezí 50 až 100 kPa. Po na-
fouknutí zkoušeného tlakového úseku a odpojení plnícího zařízení se připouští snížení přetlaku 
mezi místy vyvedení ochranných trubek max. 1 % za hodinu. 

Obě zkoušky se provádějí za přítomnosti objednatele. O jejich provedení se vyhotoví 
měřící protokol, který je součástí dokladů k přejímce celého díla. 

Před zahájením montážních prací na optických kabelech budou provedena měření pa-
rametrů „na skládce“. Po zafouknutí optických kabelů a naspojkování se provede měření úrovně 
signálu závěrečné na všech vláknech. Obě měření budou provedena přímou metodou a meto-
dou ODTR na třech vlnových délkách (1310 nm a 1510 nm a 1625 nm).  

Součástí předávací dokumentace musí být obsazovací plán TK a DOK, dokumentace 
přizemnění pancíře TK a MK (místa a způsob připojení, měřící protokoly). Připojení k zemničí 
musí být odpojitelné. Kabelová kniha bude dodána 4x písemně v deskách a elektronicky 
v DGN. 

  

2.7 Ochranná a bezpečnostní opatření 

Stavba bude probíhat v běžném venkovním prostředí. Stávající trasa je v blízkosti sítí 
VO a NN, které se současně také překládají. Trať v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u 
Litvínova je elektrifikovaná, v současné době s napětím 3 kV=, v rámci stavby se bude připra-
vovat na soustavu 25 kV, 50 Hz. V tomto prostoru je tedy potřebné dodržovat dále bezpečnost-
ní ustanovení pro práce v blízkosti trakce, tedy sítí VN. 

Práce mohou provádět výhradně pracovníci s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací. Při 
všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN i před-
pisy SŽDC. Je nezbytné, aby příslušní pracovníci dodavatele byli prokazatelně poučeni o před-
pisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o předpisech o bezpečnosti při práci ve všech 
dotčených ochranných pásmech a dodržovali je, při provádění zemních prací musí být dodrženy 
podmínky nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních podmínkách na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

V případě traťového kabelu bude použit kabel s ochranným Al pancířem v provedení 
TCEPKPFLEZE. Oba konce budou účinně uzemněny na hodnotu 2 ohmy v technologických 
prostorách. Kabel bude průběžně přizemňován cca po 2 km, k tomu bude využito výpichů u 
přejezdů, kde se plášť kabelů připojí na připravené uzemnění. 

Pro zvýšení izolační pevnosti se stínící folie se ve všech spojkách propojí a na koncích 
se připojí na zemnící pásek, zde bude připravena pro potřeby měření. Zemnící pásek však ne-
bude trvale připojen na uzemňovací sběrnici, připojí se jen krátkodobě pro potřeby měření. Jest-
liže folie nebude uzemněna, nemůže mezi ní a žílou vzniknout napětí, které by kabel mohlo 
poškodit. Izolační pevnost mezi žílou a pláštěm kabelu je 6kV. Pro zvýšenou ochranu připoje-
ných zařízení a osob se všechny žíly osadí vratnými bleskojistkami se zápalným napětím 230V. 
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2.8 Opravy povrchů dotčených výstavbou, ochrana životního prostředí 

Práce navrhované v rámci tohoto PS nebudou mít žádný trvalý negativní vliv na životní 
prostředí. Provoz zařízení neznečišťuje vzduch ani vodu, není zdrojem hluku ani jiných škodli-
vých jevů.  

Po ukončení akce budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního, resp. náleži-
tého stavu. Zelené plochy budou ohumusovány a osety travním semenem, případně bude též 
navrácen odstraněný drn. Úprava zpětně předávané plochy s vegetací musí být v souladu s 
ČSN DIN 18 915, ČSN DIN 18 917 a ČSN DIN 18 920. 

Při stavbě vznikne malé množství odpadu – přebytečná výkopová zemina. V případě 
zeminy se jedná o odpad kategorie O, katalogové číslo 17 05 04. Zemina bude použita nejlépe 
k vyrovnávání terénních nerovností přímo v rámci stavby na pozemku SŽDC. 

V průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných ani jiných pevných, kapalných či plynných 
produktů poškozujících půdní fond, vegetaci nebo vodní toky. Při provádění zemních prací je 
nutno minimalizovat zdroje hluku. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, 
aby nemohlo dojít ani k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných pro-
vozních hmot do půdy či podzemních vod. Stabilní mechanizmy budou podloženy záchytnými 
vanami. Pro případ, že by přesto došlo k narušení životního prostředí ropnými či podobnými 
látkami, je třeba mít v předstihu zpracován havarijní plán. 

V případě poškození vzrostlé zeleně (stromů či keřů) bude provedena náhradní výsadba 
v rozsahu poškození podle pokynů orgánu ochrany přírody.   

Zpevněné plochy budou v rámci PS uvedeny do původního, resp. náležitého stavu. 

Po skončení montážních prací je po dohodě s vlastníky dotčených pozemků nutné uhra-
dit jejich náklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebně montážní činností. 

Rozsah těchto oprav – definitivních zádlažeb je zcela totožný s rozsahem výkopů. Pře-
bytečná zemina a případné nebezpečné odpady (zbytky asfaltu apod.) bude odvezena na pře-
dem určené místo (po dohodě s místně příslušným odborem životního prostředí).  

Předání všech dotčených pozemků zpět jejich správcům bude provedeno protokolárně. 

 

2.9 Zajištění napájení 

Samotný traťový kabel je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou in-
stalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energii. 
 

2.10 Geodetické zaměření tras 

Po dokončení montážních prací se bude požadovat na dodavateli provedení geodetic-
kého zaměření tras kabelů v geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Také 
tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných dat je tře-
ba zahrnout do ceny stavby. Součástí těchto prací bude i vyhotovení podkladů pro vklad věc-
ných břemen do katastru nemovitostí.  

Bez předání všech potřebných podkladů investor trasu nepřevezme a nevydá ani sou-
hlas k závěrečné kolaudaci celé stavby! 
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2.11 Související činnosti 

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k narušení parcel mimo vlastnictví státu, musí být tra-
sa kabelového vedení ošetřena uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčené 
parcely, resp. její části. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi stavební-
kem a vlastníky dotčených pozemků je třeba zpracovat před dokončením realizační dokumen-
tace. Finanční vypořádání věcných břemen je nákladem stavebníka. 
 

2.12 Poznámka pro zadávací řízení stavby  

Práce musí provést specializovaná firma, která má potřebné vybavení pro realizaci me-
talických i optických sdělovacích sítí. Ze znění Zákona o elektronických komunikacích jsou 
montážní práce (mimo zemních) dokumentované tímto stavebním objektem pokládány za spe-
ciální a jsou tudíž zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Dodavatel musí splňovat kvalifi-
kační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽDC, s.o. 

 
 

3. Závěr  
Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 11.12. 

2017.  

Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data do-
věděl. 
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V=100km/h; V130=100km/h; D=30mm; I=49mm; I130=49mm; alfas=3,7386g; Li=38,088m

n=16,67V; n130=16,67V; Lk=50,000m; A=273,861; m=0,069m; T=69,058m; klotoida
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V130=100km/h; dI130=63mm; n=7,14V130
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dD=70mm; Lkm=50.000m; klotoida
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Rozmístění technologie v RM ŽST Osek

S

Legenda:

1         skříň s rámem pro technologii 1000x500

2         skříň s rámem kabelová

3         skříň s náhradním zdrojem

4         osvětlovací těleso 2x36W

5         tlačítko pro nouzové vypnutí zdrojů

6         stůl pro PC údržby a výkresovou dokumentaci

7         vypínač osvětlení

8         zásuvka

9         vnitřní jednotka klimatizace

10       venkovní jednotka klimatizace společná

11       vývod armovací sítě

12       rozvaděč elektroinstalace
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Soupis prací

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova(mimo)-Litvínov
Název SO/PS: PS 52-22-01 Žst. Osek, MK
Kategorie monitoringu: D.2       Železniční sdělovací zařízení Číslo stavby:

SŽDC s.o. v přípdě jiného majitele než SŽDC uvést o koho se jedná (např. ČD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracování: 15.12.2017

1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Ing. Vladimír Hadraba firma Stosmol, s.r.o. Ústí nad Labem

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Díl: m01 Zemní práce
1 131838 OTSKP_2017 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM                   M3 6 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 132838 OTSKP_2017 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM      M3 125 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

FORMULÁŘ SO/PS

Období realizace:
Majetek:

Množství
Poř. 
číslo

Kód položky Varianta Název položky MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 
hmotnost

0,00 KčNáklady celkem:

Položka Součet díl



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 12283A OTSKP_2017 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - BEZ DOPRAVY    M3 5 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 14173 OTSKP_2017 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM     m 20 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a 
cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 OTSKP_2017 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM         m3 120 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 702211 OTSKP_2017 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 30 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 702311 OTSKP_2017 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 1550 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

8 702411 OTSKP_2017 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)
 – elektrické pospojování
 – pomocné mechanismy a nátěr
2. Položka neobsahuje:
 – víko a kabelové příchytky
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 702902 OTSKP_2017 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1550 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 702111 OTSKP_2017 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 50 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

Díl: m01 SOUČET Zemní práce 0,00 Kč

Díl: m02 Sdělovací zařízení
11 75I321 OTSKP_2017 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 3,75 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.

12 75I911 OTSKP_2017 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1250 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

13 75I961 OTSKP_2017 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem úseků.

14 75I962 OTSKP_2017 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 1250 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

15 75ID21 OTSKP_2017 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

16 75ID31 OTSKP_2017 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

17 75IA11 OTSKP_2017 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

18 75IA51 OTSKP_2017 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

19 75I811 OTSKP_2017 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 3,9 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, 
zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

20 75I841 OTSKP_2017 KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

21 75IEE1 OTSKP_2017 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75IEE4 OTSKP_2017 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN KUS 0 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75IEEX OTSKP_2017 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75J821 OTSKP_2017 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 24 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.

25 75J82X OTSKP_2017 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 24 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.

26 75IEG1 OTSKP_2017 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75IEGX OTSKP_2017 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75IEH1 OTSKP_2017 KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 9 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75IEHX OTSKP_2017 KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75M911 OTSKP_2017 SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ KUS 6 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75M91X OTSKP_2017 SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ KUS 6 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75IEC1 OTSKP_2017 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75IEC2 OTSKP_2017 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75IECX OTSKP_2017 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75IECY OTSKP_2017 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS 2 0,00 Kč

popis položky: likvidace stávajících

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75IF11 OTSKP_2017 SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

37 75IF1X OTSKP_2017 SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 75IF31 OTSKP_2017 ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

39 75IF3X OTSKP_2017 ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75IF41 OTSKP_2017 MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

41 75IF4X OTSKP_2015 MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75IG11 OTSKP_2017 TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA KUS 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

43 75IG21 OTSKP_2017 SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - DODÁVKA KUS 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

44 75IG51 OTSKP_2017 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA M 40 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

45 75IH21 OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL KUS 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75IH9X OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75II21 OTSKP_2017 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

48 75II62 OTSKP_2017 SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ KUS 0 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

49 75II71 OTSKP_2017 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 2 0,00 Kč



popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

50 ČDT_2016 Měření OTDR obousměrné pro dvě vlnové délky před zahájením montáže VLÁKNO 12 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

Přeměření kabelu před zahájením montáží (dříve "na skládce")

51 75IK21 OTSKP_2017 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU KUS 12 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující  „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 
č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

52 75IJ12 OTSKP_2017 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 12 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

53 75IJ15 OTSKP_2017
MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 8 KM 
DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem úseků.

54 75K222 OTSKP_2017 NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 701005 OTSKP_2017 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 8 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: m02 SOUČET Sdělovací zařízení 0,00 Kč

Díl: m03 Ostatní

56 15112 OTSKP_2017
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 90 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Díl: m03 SOUČET Ostatní 0,00 Kč
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