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1. Koordinační informace 

1.1 Vstupní informace o akci  

 

Název stavby:  Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov  

Stupeň:   Projekt 

Místo stavby:   Železniční trať Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov  

Charakter stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce a elektrizace 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.),  
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Karel Halma, SŽDC, s.o., Stavební správa západ 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem) 

Zhotovitel:   ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka  

HIP projektu:   Ing. Emil Špaček, tel. 603 775 232    

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Hadraba, tel. 603 244 008  
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení, 

č. autorizace ČKAIT 0400982 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 
 

1.2 Účel dokumentace 

Účelem této části dokumentace (tohoto PS) je navrhnout v rámci stavby úpravy tras stá-
vajících kabelových vedení v úseku mezi žst Osek a žst Louka u Litvínova. 

  

1.3 Podklady 

� Přípravná dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014 
� Technické řešení celé stavby (koordinační situace)  
� Vstupní konzultace akce, konaná dne 12.10. 2016 v Praze 
� Profesní porada konaná dne 15.2.2017 v zasedací místnosti SŽDC OŘ Ústí nad Labem 
� Koordinační informace z průběhu projektových prací. 

 

1.4 Změny proti předchozímu stupni 

� Při zpracovávání přípravné dokumentace se nepočítalo s nasazením RFID markerů, tento 
požadavek je novější. 

 
 
1.5 Související PS a SO 

PS 51-22-01 Oldřichov u Duchcova – Osek, DOK a TK 
PS 51-22-02 Oldřichov u Duchcova – Osek, úprava stávající kabelizace 
PS 51-22-11 Oldřichov u Duchcova – Osek, přenosový systém 
PS 52-22-01 ŽST Osek, MK 
PS 53-22-01 Osek – Louka u Litvínova, DOK a TK 
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PS 54-22-02 Žst Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace 
PS 55-22-01 Louka u Litvínova – Litvínov, DOK a TK 
PS 55-22-02 Louka u Litvínova – Litvínov, úprava stávající kabelizace 
PS 56-22-01 ŽST Litvínov, MK 
 

1.6 Přehled použitých norem a předpisů 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 
charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zaříze-
ní před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elektric-

kých zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 

elektrizační soustavy 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC a Českých drah: 
TKP 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
TKP 28 Sdělovací zařízení 

Směrnice SŽDC: 
SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC D1  Dopravní a návěstní předpis 
SŽDC (ČSD)  T1 Telefonní provoz 
SŽDC (ČSD)  T7 Rádiový provoz 

Vyhlášky 
• vyhl. č. 146/2008Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
• vyhl. č. 173/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
• vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád 

drah 
 

1.7 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 
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2. Technické řešení 

2.1 Obecný popis stavby, stávající stav 

Smyslem této stavby je revitalizovat trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov, dokončit její 
elektrifikaci a přejít v tomto úseku z místního řízení provozu na dispečerský způsob řízení že-
lezniční trati. Pro umístění řídicího pracoviště byla vybrána železniční stanice Louka u Litvínova. 
V dnešní době je tato železniční trať včetně železničních stanic vybavena pro místní řízení, tj. 
železniční stanice jsou obsazeny výpravčím, zastávky jsou bez provozních zaměstnanců. 

Pro zabezpečení dispečerského řízení se navrhuje upravit sdělovací zařízení tak, aby 
umožnilo dispečerské řízení z jednoho pracoviště, tj. zabezpečit maximální kumulaci ovládacích 
funkcí sdělovacího zařízení do minimálního počtu ovládacích terminálů. 

TÚDC požaduje zrušení výpichů v km 49,740, 52,107, 52,632 a 52,734.  

V případě, že by si kolejové úpravy vyžádaly směrové či hloubkové úpravy dnešního 
dálkového kabelu SŽDC (či kabelů místních), bude tato úprava zahrnuta do tohoto PS. Jinak se 
počítá pouze s běžnými ochrannými opatřeními při křížení trati se stávajícím vedením.  

Ve stávajícím stavu je v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova je položen 
běžný tradiční metalický dálkový kabel DK37, DKP 1XV1,3+9Xpi1,0+20DM0,9.  
 

2.2 Vlastní technické provedení 

TÚDC požaduje zrušení výpichů v km 49,740, 52,107, 52,632 a 52,734. Bude postačo-
vat náhrada dnešní odbočné spojky novou rovnou spojkou.  

Poznámka: výpichy ale nejsou situačně zdokumentovány a bude třeba je vyhledat.   

Spojkování metalických kabelů bude realizováno klasickými smršťovacími spojkami typu 
RAYCHEM (Tyco) – XAGA 500 nebo SCX s napojením jednotlivých žil pomocí konektorů. Bude 
však třeba použít konektory podle profilu žil kabelů dálkových (např. UY). V místě, kde budou 
na kabelu spojky montovány, je zapotřebí nechat přesahy kabelových konců min. 50 cm a kon-
ce zabezpečit proti vlhkosti (respektováno v navržené délce nových kabelů).  

Při pokládce kabelů je nutné respektovat jejich mechanické vlastnosti, zvláště pak dodr-
žet nejmenší poloměr ohybu (desetinásobek průměru nad pláštěm kabelu) a nejnižší přípustnou 
teplotu, při níž lze pokládku ještě provádět (-5 °C). Pokládku realizovat pouze za předpokladu, 
že ještě týž den budou kabely zasypány pískem a zakryty s tím, že k úplnému záhozu rýhy do-
jde v nejkratším možném termínu.  

V kabelových trasách budou pokládány RFID markery pro účely lokalizace sítí dle dopi-
su č.j. 30354/2016-SŽDC-O14, tj. pro sdělovací zařízení a kabely barvy oranžové – 101,4 kHz. 
V rámci tohoto PS se předpokládá markerem označit právě nové spojky.  

Realizace této úpravy bude provedena až v závěru prací, kdy již bude fungovat nové 
sdělovací zařízení a provoz bude převeden z větší části na nové kabely.  
 

2.3 Provádění zemních prací  

Množství zemních prací bude nevelké, předpokládá se výkop pouze v těsném okolí kaž-
dé spojky. Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné 
všechny existující sítě nechat vytýčit. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provo-
zovatele stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy. Podle skutečného průběhu těchto 
sítí je nutno přímo v terénu trasy kabelů upřesnit. Všechny sítě jsou chráněny ochrannými 
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pásmy a podle toho je třeba také postupovat. Všichni pracovníci provádějící práce musí být 
s polohou všech stávajících sítí a zařízení prokazatelně seznámeni.  

 
  Předpokládá se provedení zemních prací běžnou výkopovou technologií, otevřeným 

výkopem. Veškeré výkopové práce je třeba provádět v souladu s platnými normami, především 
ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133, ČSN DIN 18 920, ČSN 33 2160 a při dodržení 
všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem. Všechny křižovatky s ostatními 
sítěmi (včetně budovaných, např. propustky) budou řešeny uložením kabelů do chrániček (PE 
průměr 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonový žlab). Bude dodrženo minimální krytí i 
vzdálenosti při soubězích a křižovatkách předepsané ČSN 73 6005.  

Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je v podkladech 
správců, případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupových 
vzdáleností dle ČSN 73 6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné vyvolat 
jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit. 

Hloubka výkopu bude stanovena podle polohy kabelové trasy dle TNŽ 34 2609. Při sou-
běhu kabelů s kolejemi musí být dodržena minimální vzdálenost krajního kabelu případně kabe-
lového žlabu 2,35m od přilehlé koleje. Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provede-
ny tak, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Podchod se zřídí z trubek PVC těž-
ké řady (případně z plastových korugovaných trubek) o vnitřním průměru 15 cm.  

Při pokládání kabelizace ve volném terénu se navrhuje výkop 35x90 cm (minimální 
hloubka krytí 80 cm), bez žlabů. Při křížení komunikací na přejezdech se navrhuje výkop 
35x100 cm (minimální hloubka krytí 90 cm) a ochrana mechanickým zabezpečením – trubky 
PVC nebo PE průměru 110 mm, vždy jedna pro kabel + HDPE a jedna rezervní. Ve stanicích 
počínaje vjezdovým návěstidlem bude kabelizace ve žlabech v hloubce 50 cm. 

Není možné dopustit narušení žádných stávajících kabelů při zemních pracích provádě-
ných strojně. Veškeré výkopové práce především v obvodu žst. je třeba provádět výhrad-
ně ručně (lopata, krumpáč) a musí být prováděny v souladu s platnými normami, především 
ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN DIN 18 920, ČSN 75 2130 a při dodržení všech dalších pří-
slušných bezpečnostních předpisů a norem. 

Záhozy musí být provedeny v co nejkratší možné době po otevření výkopů. Všechny ka-
belové rýhy budou po položení trasy postupně zahrnovány po menších vrstvách a zásyp bude 
po vrstvách (20 cm) řádně zhutňován. Uložení kabelů bude provedeno do výkopu se zakrytím 
výstražnou fólií modré barvy dle ČSN 73 6006.  

Před definitivním záhozem kabelových rýh je potřeba přizvat ke kontrole všechny zú-
častněné (správce vedení, správce křižovatkami dotčených sítí apod.) a tuto kontrolu doklado-
vat záznamem ve stavebním deníku. Dále je nutné provést zaměření tras kabelů v geodetic-
kých souřadnicích a kótování, požadavkem správce vedení je digitální zpracování těchto údajů 
– viz dále.  

Výkopový materiál nesmí být ukládán na komunikacích ani v místech veřejné zeleně, je 
jej možno použít při vyrovnávání terénních nerovností.  

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými tabul-
kami a výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní 
stuhou po celou dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a 
orientace se nepředpokládá, bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště). 

Při všech zemních pracích je třeba dbát, aby mechanizační prostředky nepoškozovaly 
veřejnou zeleň ani soukromý majetek.   

Upozornění:  
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a) dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností 
dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů 
na vlastní náklady zařízení opravit. 

b) veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti poško-
zení či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími sítě-
mi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole. 

 

2.4 Ukončení kabelů v objektech 

Ukončení metalických kabelů není součástí tohoto PS.  
 

2.5 Zapojení okruhů 

Přepojování okruhů je součástí PS řešících novou kabelizaci.  
 

2.6 Závěrečná měření 

Součástí montážních prací bude následné uvedení všech zařízení do provozu včetně 
provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení.  

Po skončení montáže se na metalických kabelech provede úplné měření stejnosměrné i 
střídavé – závěrečná měření dle aktuálně platných předpisů. Všechny hodnoty musí odpovídat 
stanoveným limitním hodnotám. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a od-
straní ještě před předáním stavby. Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měří-
cích protokolů, které slouží jako příloha k přejímce díla.  
 

2.7 Ochranná a bezpečnostní opatření 

Stavba bude probíhat v běžném venkovním prostředí. Stávající trasa je v blízkosti sítí 
VO a NN, které se současně také překládají. Trať v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u 
Litvínova je elektrifikovaná, v současné době s napětím 3 kV=, v rámci stavby se bude připra-
vovat na soustavu 25 kV, 50 Hz. V tomto prostoru je tedy potřebné dodržovat dále bezpečnost-
ní ustanovení pro práce v blízkosti trakce, tedy sítí VN. 

Práce mohou provádět výhradně pracovníci s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací. Při 
všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN i před-
pisy SŽDC. Je nezbytné, aby příslušní pracovníci dodavatele byli prokazatelně poučeni o před-
pisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o předpisech o bezpečnosti při práci ve všech 
dotčených ochranných pásmech a dodržovali je, při provádění zemních prací musí být dodrženy 
podmínky nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních podmínkách na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

2.8 Opravy povrchů dotčených výstavbou, ochrana životního prostředí 

Práce navrhované v rámci tohoto PS nebudou mít žádný trvalý negativní vliv na životní 
prostředí. Provoz zařízení neznečišťuje vzduch ani vodu, není zdrojem hluku ani jiných škodli-
vých jevů.  

Po ukončení akce budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního, resp. náleži-
tého stavu. Zelené plochy budou ohumusovány a osety travním semenem, případně bude též 
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navrácen odstraněný drn. Úprava zpětně předávané plochy s vegetací musí být v souladu s 
ČSN DIN 18 915, ČSN DIN 18 917 a ČSN DIN 18 920. 

Při stavbě vznikne malé množství odpadu – přebytečná výkopová zemina. V případě 
zeminy se jedná o odpad kategorie O, katalogové číslo 17 05 04. Zemina bude použita nejlépe 
k vyrovnávání terénních nerovností přímo v rámci stavby na pozemku SŽDC. 

V průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných ani jiných pevných, kapalných či plynných 
produktů poškozujících půdní fond, vegetaci nebo vodní toky. Při provádění zemních prací je 
nutno minimalizovat zdroje hluku. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, 
aby nemohlo dojít ani k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných pro-
vozních hmot do půdy či podzemních vod. Stabilní mechanizmy budou podloženy záchytnými 
vanami. Pro případ, že by přesto došlo k narušení životního prostředí ropnými či podobnými 
látkami, je třeba mít v předstihu zpracován havarijní plán. 

V případě poškození vzrostlé zeleně (stromů či keřů) bude provedena náhradní výsadba 
v rozsahu poškození podle pokynů orgánu ochrany přírody.   

Zpevněné plochy budou v rámci PS uvedeny do původního, resp. náležitého stavu. 

Po skončení montážních prací je po dohodě s vlastníky dotčených pozemků nutné uhra-
dit jejich náklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebně montážní činností. 

Rozsah těchto oprav – definitivních zádlažeb je zcela totožný s rozsahem výkopů. Pře-
bytečná zemina a případné nebezpečné odpady (zbytky asfaltu apod.) bude odvezena na pře-
dem určené místo (po dohodě s místně příslušným odborem životního prostředí).  

Předání všech dotčených pozemků zpět jejich správcům bude provedeno protokolárně. 

 

2.9 Zajištění napájení 

Samotný traťový kabel je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou in-
stalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energii. 

 

2.10 Geodetické zaměření tras 

Po dokončení montážních prací se bude požadovat na dodavateli provedení geodetic-
kého zaměření tras kabelů v geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Také 
tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných dat je tře-
ba zahrnout do ceny stavby. Součástí těchto prací bude i vyhotovení podkladů pro vklad věc-
ných břemen do katastru nemovitostí.  

Bez předání všech potřebných podkladů investor trasu nepřevezme a nevydá ani sou-
hlas k závěrečné kolaudaci celé stavby! 

 

2.11 Související činnosti 

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k narušení parcel mimo vlastnictví státu, musí být tra-
sa kabelového vedení ošetřena uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčené 
parcely, resp. její části. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi stavební-
kem a vlastníky dotčených pozemků je třeba zpracovat před dokončením realizační dokumen-
tace. Finanční vypořádání věcných břemen je nákladem stavebníka. 
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2.12 Poznámka pro zadávací řízení stavby  

Práce musí provést specializovaná firma, která má potřebné vybavení pro realizaci me-
talických i optických sdělovacích sítí. Ze znění Zákona o elektronických komunikacích jsou 
montážní práce (mimo zemních) dokumentované tímto stavebním objektem pokládány za spe-
ciální a jsou tudíž zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Dodavatel musí splňovat kvalifi-
kační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽDC, s.o. 

 
 

3. Závěr  
Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 12.12. 

2017.  

Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data do-
věděl.  



Soupis prací

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova(mimo)-Litvínov
Název SO/PS: PS 53-22-02 Osek - Louka u Litvínova, úpravy stávající kabelizace
Kategorie monitoringu: D.2       Železniční sdělovací zařízení Číslo stavby:

SŽDC s.o. v přípdě jiného majitele než SŽDC uvést o koho se jedná (např. ČD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracování: 15.12.2017

1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Ing. Vladimír Hadraba firma Stosmol, s.r.o. Ústí nad Labem

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Díl: m01 Zemní práce
1 12283A OTSKP_2017 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - BEZ DOPRAVY     M3 7 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 702112 OTSKP_2017 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 20 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

3 702212 OTSKP_2017 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

FORMULÁŘ SO/PS

Období realizace:
Majetek:

Množství
Poř. 
číslo

Kód položky Varianta Název položky MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 
hmotnost

0,00 KčNáklady celkem:

Položka Součet díl



1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 702322 OTSKP_2017 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 20 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

5 702620 OTSKP_2017 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU M 20 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

6 702901 OTSKP_2017 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 20 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

7 709210 OTSKP_2017 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 4 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 709310 OTSKP_2017 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS 5 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku
 – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Díl: m01 SOUČET Zemní práce 0,00 Kč

Díl: m02 Sdělovací zařízení
9 75II32 OTSKP_2017 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL KUS 5 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

10 75II3Y OTSKP_2017 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - DEMONTÁŽ KUS 5 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75IJ22 OTSKP_2017 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU ČTYŘKA 30 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem čtyřek.

12 75IJ23 OTSKP_2017 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU ČTYŘKA 30 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem čtyřek.

Díl: m02 SOUČET Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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