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1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov
Stupen: Projekt
Misto stavby: Zelezniéni trat OldFichov u Duchcova (mimo) — Litvinov

Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce a elektrizace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Karel Halma, SZDC, s.o., Stavebni sprava zapad
Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Usti nad Labem)
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
HIP projektu: Ing. Emil Spagek, tel. 603 775 232

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Hadraba, tel. 603 244 008
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb — specializace elektrotechnické zafizeni,
&. autorizace CKAIT 0400982

Dodavatel: Bude urcen vybérovym fizenim

1.2  Uéel dokumentace

Ugelem této &asti dokumentace (tohoto PS) je navrhnout v ramci stavby Gpravy tras sta-
vajicich kabelovych vedeni v prostoru Zst Louka u Litvinova.

.3  Podklady

1

» Pripravna dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014

> Technické FeSeni celé stavby (koordinaéni situace)

> Vstupni konzultace akce, konana dne 12.10. 2016 v Praze )

> Profesni porada konana dne 15.2.2017 v zasedaci mistnosti SZDC OR Usti nad Labem
» Koordina¢ni informace z prubéhu projektovych praci.

1.4 Zmény proti predchozimu stupni

» Pfi zpracovavani pfipravné dokumentace se nepocitalo s nasazenim RFID markerd, tento
pozadavek je novéjsi.

1.5 Souvisejici PS a SO
PS 51-22-01 Oldfichov u Duchcova — Osek, DOK a TK
PS 51-22-02 Oldfichov u Duchcova — Osek, Uprava stavajici kabelizace
PS 51-22-11 Oldfichov u Duchcova — Osek, pfenosovy systém
PS 52-22-01 ZST Osek, MK
PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK a TK
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PS 53-22-02 Osek — Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace
PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 55-22-02 Louka u Litvinova — Litvinov, Uprava stavajici kabelizace
PS 56-22-01 ZST Litvinov, MK

1.6 Prehled pouzitych norem a predpisu

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostiedi.

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafize-
ni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrick& zafizeni. Cast 4 Bezpednost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektric-
kych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpec¢nostni transformétory

CSN 330165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodica barvami nebo &islicemi

CSN 33 2040 Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektrizacni soustavy

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni€nimi drahami

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC a Ceskych drah:
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

Smérnice SZDC:

SZDC Bp1 Predpis 0 bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci
SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis

SZDC (CSD) T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T7 Radiovy provoz

Vyhlasky

* vyhl. €. 146/2008Sb. Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

* vyhl. €. 173/1995Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah

* vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhladka Ministerstva dopravy, kterou se vydavéa stavebni a technicky fad
drah

¢.
¢.

1.7  Oduvodnéni vyjimek z pfedpisu a norem

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou navrhovany.
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2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Smyslem této stavby je revitalizovat trat’ Oldfichov u Duchcova — Litvinov, dokoncit jeji
elektrifikaci a prejit vtomto Useku z mistniho Fizeni provozu na dispecersky zpusob Fizeni ze-
lezni€ni trati. Pro umisténi fidiciho pracovisté byla vybrana Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova.
V dnesni dobé je tato Zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro mistni fizeni, tj.
Zelezni¢ni stanice jsou obsazeny vypravC€im, zastavky jsou bez provoznich zaméstnancu.

Pro zabezpeceni dispeCerského Fizeni se navrhuje upravit sdélovaci zafizeni tak, aby
umoznilo dispecerské fizeni z jednoho pracovisté, tj. zabezpecit maximalni kumulaci ovladacich
funkci sdélovaciho zafizeni do minimalniho poctu ovlddacich terminald.

Dokumentace tohoto PS Fesi Upravy stavajici kabelaZe v obvodu ZST Louka u Litvinova.

Ve stévajicim stavu je v Useku Oldfichov u Duchcova — Louka u Litvinova je polozen
bézny tradi¢ni metalicky dalkovy kabel DK37, DKP 1XV1,3+9Xpi1,0+20DMO0,9. V Useku Most —
Louka u Litvinova je polozen bézny tradiéni metalicky dalkovy kabel DK37a, DKP
1XV1,3+8Xpi1,2+46DM0,9. V Useku Louka u Litvinova — Osek mésto je polozen dalkovy kabel
8DMO,9.

2.2  Vlastni technicke provedeni

Jelikoz se dnesni vypravni budova v Louce opousti, je nutné oS$etfit zakonceni stavaji-
cich metalickych kabelU. V souladu s pfipravnou dokumentaci se navrhuje tyto stavajici dalkové
metalické kabely (viz vy$e) naspojkovat pfed zausténim do (stavajici) vypravni budovy na nové
plastové kabely s Al pancifem a tyto zakoncit v nové technologické budové spolu s tratovymi a
mistnimi kabely feSenymi touto stavbou.

Spojkovani metalickych kabell bude realizovano klasickymi smrstovacimi spojkami typu
RAYCHEM (Tyco) — XAGA 500 nebo SCX s napojenim jednotlivych zil pomoci konektora. Bude
v8ak tfeba pouzit konektory podle profilu zil kabell dalkovych (napf. UY). V misté, kde budou
na kabelu spojky montovany, je zapotiebi nechat pfesahy kabelovych konctd min. 50 cm a kon-
ce zabezpedit proti vihkosti (respektovano v navrzené délce novych kabell).

Pfi pokladce kabell je nutné respektovat jejich mechanické vlastnosti, zvlasté pak dodr-
teplotu, pfi niz I1ze pokladku jesté provadét (-5 °C). Pokladku realizovat pouze za predpokladu,
Ze jesté tyZ den budou kabely zasypany piskem a zakryty s tim, ze k Uplnému zahozu ryhy do-
jde v nejkrat§im mozném terminu.

V kabelovych trasach budou pokladany RFID markery pro Ucely lokalizace siti dle dopi-
su €.j. 30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranzové — 101,4 kHz.

V mistech ukonéeni a vyvedeni TK, ve kterych budou ukonceny kabely a kde bude vy-
vedeno sdélovaci zafizeni, budou osazeny oddélovaci translatory s elektrickou pevnosti 4kV,
pfes které se provede propojeni okruhl z dalkového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafi-
zeni.

Typy kabell, nové spojky a nova trasa kabell bude zanesena do dokumentace a budou
opraveny kabelové knihy.

Objednatel : Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.), DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
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2.3 Provadéni zemnich praci

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné provést velké mnozstvi zemnich praci. Pfed-
poklada se v8ak, ze vSechny budou probihat pouze po pozemcich SZDC a témér celé trasy
jsou zkoordinovany a navrzeny jako spolec¢né s trasami kabell zabezpecovacich. Jejich sou-
¢asti budou i vSechny technologicky nutné presahy pro spojky, jamy pro kabelové komory, pod-
vrty apod. Pfedpoklada se provedeni zemnich praci béznou vykopovou technologii, otevienym
vykopem. Veskeré vykopové prace je tfeba provadét v souladu s platnymi normami, pfedevSim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 73 6133, CSN DIN 18 920, CSN 33 2160 a pfi dodrzeni
vSech dalSich pfislusnych bezpecénostnich pfedpisi a norem. V8echny kfizovatky s ostatnimi
sitémi (v€etné budovanych, napf. propustky) budou feSeny uloZzenim kabell do chrani¢ek (PE
prdmér 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonovy Zlab). Bude dodrZzeno minimalni kryti i
vzdalenosti pFi soubé&zich a kfizovatkach predepsané CSN 73 6005. Pfechody budoucich ko-
munikaci budou provedeny uloZenim kabell v trubkéch, pfi¢emz na kazdém pfechodu bude
ponechana minimalné 1 rezervni chrani¢ka praméru 110 mm.

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vSechny
existujici sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ruénim vykopem dalsi pficné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je nutno
pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle
toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou vSech
stavajicich siti a zafizeni prokazatelné sezndmeni.

Pokud by se po vyty€eni ukazalo, Ze skute€né uloZeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pfipadné skutecné ulozeni siti ve vzdjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupovych
vzdéalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné vyvolat
jednani za ucasti vSech zainteresovanych a zde zaleZitost doresit.

Hloubka vykopu bude stanovena podle polohy kabelové trasy dle TNZ 34 2609. Pfi sou-
béhu kabell s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu pfipadné kabe-
lového zlabu 2,35m od pfilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provede-
ny tak, aby cely podchod byl umistén pod sanaéni vrstvou. Podchod se zfidi z trubek PVC téz-
ke fady (pfipadné z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim praméru 15 cm.

Pfi pokladani kabelizace ve volném terénu se navrhuje vykop 35x90 cm (minimalni
hloubka kryti 80 cm), bez Zlabl. PFi kfizeni komunikaci na pfejezdech se navrhuje vykop
35x100 cm (minimalni hloubka kryti 90 cm) a ochrana mechanickym zabezpecenim — trubky
PVC nebo PE prdméru 110 mm, vZdy jedna pro kabel + HDPE a jedna rezervni. Ve stanicich
pocinaje viezdovym navéstidlem bude kabelizace ve Zlabech v hloubce 50 cm.

Neni mozné dopustit naruSeni Zadnych stavajicich kabell pfi zemnich pracich provadé-
nych strojné. Veskeré vykopové prace predevsim v obvodu Zst. je tfreba provadét vyhrad-
né rucéné (lopata, krumpac) a musi byt provadény v souladu s platnymi normami, pfedevsim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN DIN 18 920, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni véech dal$ich pFi-
slusnych bezpecnostnich pfedpisi a norem.

Zahozy musi byt provedeny v co nejkratsi mozné dobé po otevieni vykopl. VSechny ka-
belové ryhy budou po poloZeni trasy postupné zahrnovany po menSich vrstvach a zasyp bude
po vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovan. UloZeni kabell bude provedeno do vykopu se zakrytim
vystraznou félii modré barvy dle CSN 73 6006.

Pfed definitivnim zahozem kabelovych ryh je potfeba pfizvat ke kontrole vSechny zu-
Castnéné (spravce vedeni, spravce kfizovatkami dotéenych siti apod.) a tuto kontrolu doklado-
vat zaznamem ve stavebnim deniku. Déle je nutné provést zamérfeni tras kabell v geodetic-
kych soufadnicich a kétovani, pozadavkem spravce vedeni je digitalni zpracovani téchto udaju
—viz déle.
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Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené, je
jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti.

VSechna odkryta zafizeni je nutné zabezpedit proti poskozeni, opatfit vystraznymi tabul-
kami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespori reflexni
stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a
orientace se nepredpoklada, bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené staveniste).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prdbé&hu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit pfislusnému spravci zafizeni a dle jeho pokynu
na vlastni ndklady zafizeni opravit.

b) vesSkera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti posko-
zeni ¢i odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soubéhl se stavajicimi sité-
mi je v takovém pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4 Ukonceni kabelu v objektech

V Zst Louka u Litvinova je navrhovan samostatny technologicky objekt — viz situace.
Ukonc&eni metalickych kabell bude provedeno zarezovou technologii.

2.5 Zapojeni okruhu

Okruhy zprovozfiované ve stavbé budou nové zfizeny. V mistech ukonceni a vyvedeni
TK budou metalické okruhy osazeny sdélovacimi translatory s elektrickou pevnosti 4kV, pres
které se provede propojeni okruhl z tratového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafizeni v
misté.

2.6 Zavérecna méreni
Soucasti montéaznich praci bude nasledné uvedeni v8ech zafizeni do provozu véetné
provedeni véech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Po skon€eni montaze se na metalickych kabelech provede UpIné méfeni stejnosmérné i
stfidavé — zavére¢na méreni dle aktualné platnych predpist. VSechny hodnoty musi odpovidat
stanovenym limitnim hodnotdm. Pokud se pfi tomto méfeni zjisti zdvady, tyto se zaméfi a od-
strani jesté pred prfedanim stavby. VSechny naméfené hodnoty budou zaznamenany do méfri-
cich protokold, které slouzi jako pfiloha k prejimce dila.

2.7 Ochranna a bezpecnostni opatreni

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Stavajici trasa je v blizkosti siti
VO a NN, které se souCasné také prekladaji. Trat' v iseku Oldfichov u Duchcova — Louka u
Litvinova je elektrifikovana, v sou¢asné dobé s napétim 3 kV=, v ramci stavby se bude pfipra-
vovat na soustavu 25 kV, 50 Hz. V tomto prostoru je tedy potfebné dodrzovat dale bezpecnost-
ni ustanoveni pro prace v blizkosti trakce, tedy siti VN.

Prace mohou provadét vyhradné pracovnici s patfi¢nou elektrotechnickou kvalifikaci. Pfi
vSech montaznich pracich je tfeba dodrzovat bezpecnostné technickd ustanoveni CSN i pfed-
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pisy SZDC. Je nezbytné, aby pfislusni pracovnici dodavatele byli prokazateln& pougeni o pred-
pisech o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o predpisech o bezpec€nosti pfi praci ve vSech
dotéenych ochrannych padsmech a dodrzovali je, pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzeny
podminky nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimélnich podminkach na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pro zvySenou ochranu pfipojenych zafizeni a osob se vSechny Zily osadi vratnymi bles-
kojistkami se zapalnym napétim 230V.

2.8 Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi

Prace navrhované v ramci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na zivotni
prostfedi. Provoz zafizeni neznecidtuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych Skodli-
vych jeva.

Po ukonc&eni akce budou v8echny dotéené plochy uvedeny do plvodniho, resp. nélezi-
tého stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude téz

navracen odstranény drn. Uprava zpétné pfedavane plochy s vegetaci musi byt v souladu s
CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozZstvi odpadu — prebyteéna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogove Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZzita nejlépe
k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V prabéhu stavby nesmi dojit k uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢&i plynnych
produktl posSkozujicich pudni fond, vegetaci nebo vodni toky. PFi provadéni zemnich praci je
nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzitd stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak,
aby nemohlo dojit ani k havarijnimu uniku nebo Ukapim pohonnych hmot, oleji ¢&i jinych pro-
voznich hmot do pudy & podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZzeny zachytnymi
vanami. Pro pfipad, Ze by pfesto doSlo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi &i podobnymi
latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu Ci kefl) bude provedena nahradni vysadba
v rozsahu po$kozeni podle pokynu organu ochrany pfirody.

Zpevnéné plochy budou v ramci PS uvedeny do plvodniho, resp. nélezitého stavu.

Po skon€eni montéaznich praci je po dohodé s vlastniky dotéenych pozemkd nutné uhra-
dit jejich naklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebné montazni ¢innosti.

Rozsah téchto oprav — definitivnich zadlazeb je zcela totozny s rozsahem vykopu. Pre-
byteéna zemina a pfipadné nebezpeéné odpady (zbytky asfaltu apod.) bude odvezena na pre-
dem uréené misto (po dohodé s mistné pfislusnym odborem Zivotniho prostredi).

Pfedani vSech dotCenych pozemku zpét jejich spravciim bude provedeno protokolarné.

2.9 Zajisténi napajeni
Samotny tratovy kabel je pouze pfenosovym mediem — v rdmci tohoto PS nebudou in-
stalovana Zadna zafizeni, ktera by pro svuj provoz potfebovala napajeni el. energii.

2.10 Geodetické zaméreni tras

Po dokon&eni montaznich praci se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni tras kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodd. Také
tyto prace budou nedilnou soucéasti dodavky a naklady na pofizeni vSech potfebnych dat je tre-
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ba zahrnout do ceny stavby. Soucésti téchto praci bude i vyhotoveni podkladd pro vklad véc-
nych bfemen do katastru nemovitosti.

Bez pfedani vSech potfebnych podkladl investor trasu nepfevezme a nevydé ani sou-
hlas k zavérecné kolaudaci celé stavby!

2.11 Souvisejici ¢innosti

Pokud dojde z jakéhokoliv ddvodu k naru$eni parcel mimo vlastnictvi statu, musi byt tra-
sa kabelového vedeni o$etfena uzavienim smlouvy o zfizeni vécného bfemene na dotéené
parcely, resp. jeji €asti. Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene mezi stavebni-
kem a vlastniky dot€enych pozemku je tfeba zpracovat pfed dokoncenim realizaéni dokumen-

tace. Finan¢ni vyporadani vécnych bifemen je ndkladem stavebnika.

2.12 Poznamka pro zadavaci rizeni stavby

Prace musi provést specializovana firma, ktera ma potfebné vybaveni pro realizaci me-
talickych i optickych sdélovacich siti. Ze znéni Zakona o elektronickych komunikacich jsou
montazni prace (mimo zemnich) dokumentované timto stavebnim objektem pokladany za spe-
cialni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Dodavatel musi splfiovat kvalifi-
kacni pfedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZDC, s.o.

3. Zaveér
Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, zndmych projektantovi ke dni 12.12.
2017.

Projektant ¢estné prohlasuje, Zze do ni zapracoval v8e, o ¢em se do uvedeného data do-

védél.
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FORMULAR SO/PS Soupis praci Naklady celkem: 0,00 Ké&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova(mimo)-Litvinov

Nazev SO/PS: PS 54-22-02 Zst Louka u Litvinova, Gprava stavajici kabelizace

Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Cislo stavby:

Majetek: SZDC s.0. Vv pripdé jiného majitele neZ SZDC uvést o koho se jednd (napr. CD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracovani: 15.12.2017
Obdobi realizace: 1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Ing. Vladimir Hadraba  firma Stosmol, s.r.0. Usti nad Labem

v ) 5 ’ ; L. 4 4 Cena
VP’or Kéd polozky Varianta G Nazev polozky MJ Mnosstvi Jednotkova | Celkova
¢islo soustava hmotnost hmotnost

Jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dil: mo1 Zemni prace

1| 131838| OTSKP_2017 |HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 6 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektl v€. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody vé&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenut a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v€. prepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2 132838 OTSKP_2017 [HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 68,6 0,00 K&

popis polozky - trasy mimo vykop v rdmci DK
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopdavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

3|12283A

OTSKP_2017

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopdavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl vé. svahovani

- zfizeni stuprfiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

4

14173

OTSKP_2017

PROTLACOVANi POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM

25

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veSkeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)

5

17411

OTSKP_2017

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

m3

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rGzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

6

702211

OTSKP_2017

KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM

40

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2
— Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

— protipozarni ucpavku

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

702311

OTSKP_2017

ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY DO 20 CM

245

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material vé. upeviovaciho materialu

— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy a povrchovou Upravu

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z pfedepsanych dild, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic
pronajmu.

8

702411

OTSKP_2017

KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD ZDENY SVETLE SiRKY DO 100 MM

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, svareni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v€. upeviiovaciho materialu ( stojky, drzaky, konzoly apod.)
— elektrické pospojovani

— pomocné mechanismy a natér

2. Polozka neobsahuje:

— viko a kabelové pfichytky

3. Zplusob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

702902

OTSKP_2017

ZASYPANiI KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PiSKU SVETLE SiRKY PRES 120 DO 250 MM

245

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni v€etné pomocnych dopliiujicich tprav pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materidlu na dopravni prostiedek

2. PoloZka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)
3. Zplsob méreni:

Meéfi se metr délkovy.

10 702111

OTSKP_2017

KABELOVY ZLAB ZEMNi VEETNE KRYTU SVETLE SiRKY DO 120 MM

490

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v€. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Meéfi se metr délkovy.

Dil: mO1

SOUCET

Zemni prace

0,00 Ké

Dil: m02

Sdélovaci zarizeni

11]751322

|oTskp_2017

KABEL ZEMNi DVOUPLASTOVY S PANCIREM PRUMERU ZiLY 0,8 MM DO 25XN

KMCTYRKA

15,4

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpusobem (ulozeni na konstrukci, uloZenti,
zatazeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych material

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

dodavka a montéz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmétyikach.

12]751323

OTSKP_2017

KABEL ZEMNi DVOUPLASTOVY S PANCIREM PRUMERU ZiLY 0,8 MM DO 50XN

KMCTYRKA

14

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montézniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpasobem (ulozeni na konstrukci, uloZenti,
zatazeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiald

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmétyikach.

13]751721

OTSKP_2017

KABEL KLASICKY DALKOVY DVOUPLASTOVY S PANCIREM DO 5 CTYREK

KMCTYRKA

0,7

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodéavku specifikované kabelizace v&etné potfebného drobného montézniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem (uloZeni na konstrukci, uloZent,
zatazeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

dodavka a amontaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmétyrkach.

14]751131

OTSKP_2017

SPOJKA DALKOVEHO KABELU DO 100 ZIL

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodéavku specifikovaného bloku/zafizeni vEetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potiebného drobného
montazniho materiélu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potiebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlej$ich naklad

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

15|751132

|OTSKP 2017

SPOJKA DALKOVEHO KABELU PRES 100 ZIL

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodéavku specifikovaného bloku/zafizeni vEetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materiélu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

16]75113X

|OTSKP 2017

SPOJKA DALKOVEHO KABELU - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potiebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potiebnych materidlt véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

17]751H21

OTSKP_2017

UKONCENI KABELU CELOPLASTOVYHO S PANCIREM DO 40 ZIL

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni ukoné&eni specifikované kabelizace vEetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

18]75IH22

OTSKP_2017

UKONCENI KABELU CELOPLASTOVYHO S PANCIREM DO 100 ZIL

KUS

0,00 K&




popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni ukoné&eni specifikované kabelizace vEetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potiebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlej$ich nakladl

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

19]751H23 JOTSKP 2017 JUKONCENI KABELU CELOPLASTOVYHO S PANCIREM DO 200 ZIL KUS 1 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni ukonéeni specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
20|75l162 OTSKP_2015 |SPOJKA - ODBOCOVACI SOUPRAVA STREDNI KUS 6 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.
21|75116X OTSKP_2015 |SPOJKA - ODBOCOVACI SOUPRAVA - MONTAZ KUS 6 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsSich nakladl
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
22|751J12 OTSKP_2015 |MERENi JEDNOSMERNE NA SDELOVACIM KABELU KUS 214 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— préace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Méfici prace se udavaji poctem kusu.
23|75115 OTSKP 2015 BAEFEY,\!“1AC\-/|-\:(F;{?(\//\NAN| KAPACITNICH NEROVNOVAH NA MISTNIM SDELOVACIM KABELU, KABEL DO 8 KM USEK 107 0,00 K&

popis polozky




vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— préce spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplisobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Méfici prace se udavaji poctem Usekd.

24|751J21 |OTSKP 2015 [MERENI ZKRACENE ZAVERECNE DALKOVEHO KABELU V OBOU SMERECH ZA PROVOZU CTYRKA | 107 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— préace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Méfici prace se udavaji poctem ctyrek.
25|751J23 |OTSKP 2015 [MERENI ZAVERECNE DALKOVYCH KABELU V OBOU SMERECH V PLNEM ROZSAHU BEZ PROVOZU CTYRKA | 107 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— préce spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Méfici prace se udavaji poctem &tyrek.
26|75M911 OTSKP_2015 |SDELOVACI TRANSFORMATOR NF 600:600 SE 4KV IZOLACNi PEVNOSTI KUS 50 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
27|75M91X OTSKP_2017 |SDELOVACI TRANSFORMATOR MONTAZ KUS 50 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz (ozZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfisluSenstvi véetné drobného montézniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
28|75IF11 OTSKP_2017 |SPOJOVACI SVORKOVNICE 2/10 - DODAVKA KUS 26 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zatizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

29|75IF1X

OTSKP_2017

SPOJOVACi SVORKOVNICE 2/10 - MONTAZ

KUS

26

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

30|75IF31

OTSKP_2017

ZEMNICi SVORKOVNICE - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potiebnych materidlt véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

31|75IF3X

OTSKP_2017

ZEMNICi SVORKOVNICE - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— demontaz (pro dal$i vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného pomocného
materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

32|75IF41

OTSKP_2017

MONTAZNi RAM DO 10+1 - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce a préace.

33|75IF4X OTSKP_2015 |[MONTAZNi RAM DO 10+1 - MONTAZ KUS 3 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potiebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potiebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
34|751G11 OTSKP_2017 |TYC UZEMNOVACI - DODAVKA KUS 6 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplusob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce a préace.
35|751G21 OTSKP_2017 |SVORKA ROZPOJOVAC| ZKUSEBN| - DODAVKA KUS 6 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce a préace.
36|751G51 OTSKP_2017 |VEDENIi UZEMNOVACI NA POVRCHU Z FEZN DRATU DO 120 MM2 - DODAVKA M 72 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych material

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.

37|751H9X OTSKP_2017 |UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY - MONTAZ KUS 8 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
38|75l121 OTSKP_2017 |SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM DO 100 ZIL KUS 6 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidlt véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.
39 701005 OTSKP_2017 |VYHLEDAVACI MARKER ZEMNIi S MOZNOSTI ZAPISU KUS 15 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— Uprava dna vykopu
— poloZeni betonového Zlabu / chranicky véetné zakryti
— pomocné mechanismy
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: m02 Sdélovaci zarizeni 0,00 Ké
Dil: mO03 Ostatni
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. .
40 15112 OTSKP_2017 TRIDA TEZITELNOSTI T 30 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o naklddani s odpady, v
platném znéni.

Dil:

mO03

SOUCET

Ostatni

0,00 Ké
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