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1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov
Stupen: Projekt
Misto stavby: Zelezniéni trat OldFichov u Duchcova (mimo) — Litvinov

Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce a elektrizace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Karel Halma, SZDC, s.o0., Stavebni sprava zapad
Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Usti nad Labem)
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
HIP projektu: Ing. Emil Spagek, tel. 603 775 232

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Hadraba, tel. 603 244 008
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb — specializace elektrotechnické zafizeni,
&. autorizace CKAIT 0400982

Dodavatel: Bude urcen vybérovym fizenim

1.2  Uéel dokumentace

Ugelem této &asti dokumentace (tohoto PS) je navrhnout v ramci stavby poloZeni meta-
lického kabelu, optického kabelu a rezervni trubky HDPE pro zabezpeeni komunikaéni cesty
pro véechna sdélovaci zafizeni feSena v ramci celé stavby. Déle pak zfizeni potfebnych sdélo-
vacich zafizeni v prabéhu tratového Useku.

1.3  Podklady

> Pripravna dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014

> Technické FeSeni celé stavby (koordinaéni situace)

» Vstupni konzultace akce, konana dne 12.10. 2016 v Praze 5 ]

> Profesni porada konana dne 15.2.2017 v zasedaci mistnosti SZDC OR Usti nad Labem

» Koordina¢ni informace z prabéhu projektovych praci.

1.4  Zmény proti pfedchozimu stupni

> Pfi zpracovavani pfipravné dokumentace se nepocitalo s nasazenim RFID markerd, tento
pozadavek je novéjsi.

» V pripravné dokumentaci se predpokladal v ramci PS feSicich DOK opticky kabel 36 viaken,
nové se pozaduje 48 vlaken.

» V pfipravné dokumentaci se pocitalo se zfizovanim samostatného technologického objektu
v zst Litvinov, nasledné bylo rozhodnuto o vyuZziti prostor ve stavajici vypravni budove.

» Je provedena koordinace s pfipravovanou stavbou Oldfichov — Bilina, pfiprava pro BTS

systému GSM-R.
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1.5 Souvisejici PS a SO

PS 51-22-01 Oldfichov u Duchcova — Osek, DOK a TK

PS 51-22-02 Oldfichov u Duchcova — Osek, Uprava stavajici kabelizace
PS 51-22-11 Oldfichov u Duchcova — Osek, pfenosovy systém

PS 52-22-01 ZST Osek, MK

PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK a TK

PS 53-22-02 Osek — Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace

PS 54-22-01 ZST Louka u Litvinova, MK

PS 54-22-02 ZST Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace

PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 55-22-02 Louka u Litvinova — Litvinov, Uprava stavajici kabelizace

1.6  Prehled pouzitych norem a predpisu

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafize-
ni pfed nebezpenymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektric-
kych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformétory

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodic¢l barvami nebo &islicemi

CSN 33 2040 Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektriza¢ni soustavy

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni€nimi drahami

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC a Ceskych drah:
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

Smérnice SZDC:

SZDC Bp1 Predpis 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis

SZDC (CSD) T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T7 Radiovy provoz

Vyhlasky

* vyhl. €. 146/2008Sb. Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

* vyhl. €. 173/1995Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah

» vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad
drah

1.7  Odidvodnéni vyjimek z predpisu a norem

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou navrhovany.
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2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Smyslem této stavby je revitalizovat trat’ Oldfichov u Duchcova — Litvinov, dokoncit jeji
elektrifikaci a prejit vtomto Useku z mistniho Fizeni provozu na dispecersky zpusob Fizeni ze-
lezni€ni trati. Pro umisténi fidiciho pracovisté byla vybrana Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova.
V dnesni dobé je tato Zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro mistni fizeni, tj.
Zelezni¢ni stanice jsou obsazeny vypravC€im, zastavky jsou bez provoznich zaméstnancu.

Pro zabezpeceni dispeCerského Fizeni se navrhuje upravit sdélovaci zafizeni tak, aby
umoznilo dispecerské fizeni z jednoho pracovisté, tj. zabezpecit maximalni kumulaci ovladacich
funkci sdélovaciho zafizeni do minimalniho poctu ovlddacich terminald.

Dokumentace tohoto PS Fesi tratovy Usek obvodu ZST Litvinov.

2.2 Vlastni technicke provedeni

Navrhuje se v celém obvodu stanice polozit metalické kabely TCEPKPFLEZE 3XN 0,8 a
dle potfeb osadit trat venkovnimi telefonnimi objekty s MB telefony 1 ks u navéstidla L, Zkm
54,526, 1ks u prejezdu P1989, Zkm 54,610, 1ks v zadvefi u EZ k vykolejkam Vk2, VK3, 1 ks na
budové — Zkm 55,309, 1 ks u pfejezdu P1991, zZkm 55,098.

V soubéhu se planuje polozit metalicky kabel TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 a dvé trubky
HDPE 40/33 (Cerna, modrd). Do jedné z trubek bude nasledné zafouknut dalkovy opticky kabel
(DOK) 48 vlaken SM — viz 55-22-01.

Rozvadé¢ EOV bude s technologickym objektem propojen mistnim optickym kabelem
(MOK) 6 vlaken v trubce HDPE 40/33.

Spojkovani metalickych kabell bude realizovano klasickymi smrstovacimi spojkami typu
RAYCHEM (Tyco) — XAGA 500 nebo SCX s napojenim jednotlivych Zil pomoci konektoru.
V misté, kde budou na kabelu spojky montovany, je zapotfebi nechat presahy kabelovych kon-
cl min. 50 cm a konce zabezpecit proti vihkosti (respektovano v navrzené délce novych kabe-
1(). Vyvadét stinici folii a Al pancif oddélené.

Spojkovani trubek HDPE bude provedeno klasickymi spojkami PLASSON 40.

Koordinace s pfipravovanou stavbou Oldfichov — Bilina, pfiprava pro BTS systému
GSM-R: v zst Litvinov budou v ramci Zst poloZzeny 2x HDPE trubky z technologického objektu
k mistu budouci BTS. Zakon&eni HDPE trubky bude klasicky zaslepkou a zakonéenim ventil-
kem. Opticky kabel pro GSM se nebude zafukovat, V ramci stavby Revitalizace nebudou insta-
lovany racky pro potifeby GSM-R, v jednotlivych Zst je ponechana rezerva, na jeden rack pfi-
padné doda dodavatel stavby GSM-R. Aktivnimi prvky se Revitalizace nebude zabyvat — fesi
stavba GSM-R.

Pfi pokladce kabelu je nutné respektovat jeho mechanické vlastnosti, zvlasté pak dodr-
zet nejmensi polomér ohybu (desetinasobek priméru nad plastém kabelu) a nejnizsi pfipustnou
teplotu, pfi niz I1ze pokladku jesté provadét (-5 °C). Pokladku realizovat pouze za predpokladu,
Ze jeSté tyz den bude kabel zasypan piskem a zakryt s tim, Zze k Gplnému zahozu ryhy dojde
v nejkrat§im mozném terminu.

V kabelovych trasach budou pokladany RFID markery pro ucely lokalizace siti dle dopi-
su €.j. 30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranzové — 101,4 kHz.
Markery budou instalovany i k spojkam na HDPE trubkach a ke kabelovym komoram.

Objednatel : Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.), DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
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V mistech ukon&eni a vyvedeni TK, ve kterych budou ukon¢eny kabely a kde bude vy-
vedeno sdélovaci zafizeni, budou osazeny oddélovaci translatory s elektrickou pevnosti 4kV,
pfes které se provede propojeni okruhl z dalkového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafi-
zeni. Kabel k vnitfnimu VTO nemusi byt v provedeni -Z-, tudiZz nepfizemnovat pancif.

2.3 Provadéni zemnich praci

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné provést velké mnozstvi zemnich praci. Pfed-
poklada se vsak, ze vSechny budou probihat pouze po pozemcich SZDC a témér celé trasy
jsou zkoordinovany a navrzeny jako spole¢né s trasami kabelll zabezpec€ovacich. Jejich sou-
¢asti budou i vSechny technologicky nutné presahy pro spojky, jamy pro kabelové komory, pod-
vrty apod. Pfedpoklada se provedeni zemnich praci béznou vykopovou technologii, otevienym
vykopem. Veskeré vykopové prace je tfeba provadét v souladu s platnymi normami, pfedevsim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 73 6133, CSN DIN 18 920, CSN 33 2160 a pfi dodrzeni
vSech dalSich pfislusnych bezpecnostnich predpist a norem. VSechny kfizovatky s ostatnimi
sitémi (v€etné budovanych, napf. propustky) budou feSeny uloZzenim kabell do chranic¢ek (PE
pramér 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonovy Zlab). Bude dodrzeno minimalni kryti i
vzdalenosti pfi soub&zich a kfizovatkach predepsané CSN 73 6005. Pfechody budoucich ko-
munikaci budou provedeny ulozenim kabell v trubkach, pfiemz na kazdém pfechodu bude
ponechana minimalné 1 rezervni chranicka praméru 110 mm.

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vSechny
existujici sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ru¢nim vykopem dalsi pficné sondy. Podle skute€ného prabéhu téchto siti je nutno
pfimo v terénu trasy kabelt upfesnit. V8echny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle
toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou vSech
stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vytyCeni ukézalo, Zze skutecné ulozZeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pfipadné skute€né ulozeni siti ve vzgjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupovych
vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné vyvolat
jednani za ucasti vSech zainteresovanych a zde zéalezitost dofesit.

Hloubka vykopu bude stanovena podle polohy kabelové trasy dle TNZ 34 2609. P¥i sou-
béhu kabell s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu pfipadné kabe-
lového Zlabu 2,35m od prilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provede-
ny tak, aby cely podchod byl umistén pod sanaéni vrstvou. Podchod se zfidi z trubek PVC téz-
ké fady (pfipadné z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim priiméru 15 cm.

PFi pokladani kabelizace ve volném terénu se navrhuje vykop 35x90 cm (minimalni
hloubka kryti 80 cm), bez Zlabl. Pfi kfizeni komunikaci na prejezdech se navrhuje vykop
35x100 cm (minimalni hloubka kryti 90 cm) a ochrana mechanickym zabezpe€enim — trubky
PVC nebo PE priméru 110 mm, vzdy jedna pro kabel + HDPE a jedna rezervni. Ve stanicich
pocinaje vijezdovym navestidlem bude kabelizace ve zlabech v hloubce 50 cm.

Neni mozné dopustit naruseni Zadnych stavajicich kabell pfi zemnich pracich provadé-
nych strojné. VesSkeré vykopové prace predevsim v obvodu Zst. je tfreba provadét vyhrad-
né rucné (lopata, krumpac€) a musi byt provadény v souladu s platnymi normami, pfedevsim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN DIN 18 920, CSN 75 2130 a pii dodrzeni v8ech dal$ich pi-
sluSnych bezpecénostnich pfedpist a norem.

Zahozy musi byt provedeny v co nejkrat§i mozné dobé po otevieni vykopl. VSechny ka-
belové ryhy budou po polozeni trasy postupné zahrnovany po menSich vrstvach a zasyp bude
po vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovan. UloZeni kabell bude provedeno do vykopu se zakrytim
vystraznou félii modré barvy dle CSN 73 6006.
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Pfed definitivnim zahozem kabelovych ryh je potfeba pfizvat ke kontrole vSechny zu-
Castnéné (spravce vedeni, spravce kfizovatkami dotéenych siti apod.) a tuto kontrolu doklado-
vat zaznamem ve stavebnim deniku. Déle je nutné provést zamérfeni tras kabell v geodetic-
kych soufadnicich a kétovani, poZzadavkem spravce vedeni je digitalni zpracovani téchto udaja
—viz déle.

Vykopovy material nesmi byt uklddan na komunikacich ani v mistech verejné zeleng, je
jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti.

V8echna odkryta zafizeni je nutné zabezpedit proti poskozeni, opatfit vystraznymi tabul-
kami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespori reflexni
stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a
orientace se nepredpoklada, bude se jednat o Fadné ohraniCené a vyznacené stavenisté).

PFi v8ech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v pribéhu zemnich praci k naruSeni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamZzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho pokynu
na vlastni néklady zafizeni opravit.

b) veSkera pripadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti posko-
zeni ¢i odcizeni. Pfed zdhozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&hu se stavajicimi sité-
mi je v takovém pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4 Ukonceni kabelt v objektech

V Zst. Litvinov se pfedpoklada ukonceni kabelld ve sdélovaci mistnosti, ktera vznikne re-
konstruovanim stévajicich prostor ve vypravni budové — viz pudorysny vykres. Ukon&eni meta-
lickych kabell bude provedeno zafezovou technologii. Ukon&eni optickych kabell bude prove-
deno v optickych rozvadécich.

V kabelech 3XN od VTO na pfejezdech je poc¢itdno s 1 parem pro dverni kontakt domku
u prejezdu P1989 do DDTS a 1 parem pro dverni kontakt domku u prejezdu P1991 do DDTS.

Upozornéni: v8echny kabelové vstupy do vSech budov a technologickych objektl je nut-
né dukladné utésnit jak protipozarné, tak proti vnikani vody.

2.5 Zapojeni okruhu

Okruhy zprovoziiované ve stavbé budou nové zfizeny. V mistech ukonceni a vyvedeni
TK budou metalické okruhy osazeny sdélovacimi translatory s elekirickou pevnosti 4kV, pres
které se provede propojeni okruhl z tratového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafizeni v
misté.

2.6 Zavérecna méreni

Soucasti montéaznich praci bude nasledné uvedeni v8ech zafizeni do provozu véetné
provedeni v8ech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Po skonceni montaze se na metalickém kabelu provede Uplné méfeni stejnosmérné i
stfidavé — z&vére€na méreni dle aktualné platnych pfedpist TUDC, vEetné vyrovnani kapacit-
nich nerovnovéh ve spojkadch a méfeni utlumu preslechu na blizkém konci u kabelu del§iho nez
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1,6 km (dle TKP 28). Bude provedeno méfeni uzemnéni ve vSech kabelovych objektech v€etné
vyhotoveni protokolu pro uzivatele. VSechny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim hod-
notam. Pokud se pfi tomto méFeni zjisti zavady, tyto se zaméfi a odstrani jesté pred prfedanim
stavby. V8echny naméfené hodnoty budou zaznamenany do méficich protokold, které slouzi
jako pfiloha k prejimce dila.

Po skonéeni montéaze se na polozené trubce provede kontrola prichodnosti (kalibrace) a
zkouska tlakutésnosti.

Zkous$ka prichodnosti musi prokazat prichodnost kazdé optické trubky pro pozdéjsi za-
tazeni optického kabelu. V pfipadé, ze kalibr v trubce uvazne, je potfeba jeho polohu vyhledat z
povrchu pomoci lokalizaéniho zafizeni a poSkozeny Usek opravit vyménou vadné €asti trubky.

ZkousSka tlakutésnosti se provadi pfetlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa. Po na-
fouknuti zkou$eného tlakového Useku a odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni pretlaku
mezi misty vyvedeni ochrannych trubek max. 1 % za hodinu.

Obé zkouSky se provadeéji za pritomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
meéfici protokol, ktery je soucasti dokladl k prejimce celého dila.

Pfed zahajenim montaznich praci na optickych kabelech budou provedena méreni pa-
rametrd ,na sklddce”. Po zafouknuti optickych kabeld a naspojkovani se provede méfeni Urovné
signélu zavére¢né na vSech vlaknech. Obé méfeni budou provedena pfimou metodou a meto-
dou ODTR na tfech vinovych délkach (1310 nm a 1510 nm a 1625 nm).

Soucasti predavaci dokumentace musi byt obsazovaci plan TK a DOK, dokumentace
pfizemnéni pancife TK a MK (mista a zpUsob pfipojeni, méfici protokoly). Pfipojeni k zemnici
musi byt odpojitelné. Kabelova kniha bude dodana 4x pisemné v deskach a elektronicky
v DGN.

2.7 Ochranna a bezpecnostni opatreni

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Stavajici trasa je v blizkosti siti
VO a NN, které se souCasné také prekladaji. Trat v iseku Oldfichov u Duchcova — Louka u
Litvinova je elektrifikovana, v sou¢asné dobé s napétim 3 kV=, v ramci stavby se bude pfipra-
vovat na soustavu 25 kV, 50 Hz. V tomto prostoru je tedy potfebné dodrzovat dale bezpecnost-
ni ustanoveni pro prace v blizkosti trakce, tedy siti VN.

Prace mohou provadét vyhradné pracovnici s patfiCnou elektrotechnickou kvalifikaci. PfFi
vSech montaznich pracich je tfeba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni CSN i pied-
pisy SZDC. Je nezbytné, aby pfislusni pracovnici dodavatele byli prokazatelné pouceni o pfed-
pisech o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o predpisech o bezpec&nosti pfi praci ve vSech
dotéenych ochrannych pdsmech a dodrzovali je, pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzeny
podminky nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimélnich podminkach na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V pfipadé tratového kabelu bude pouzit kabel s ochrannym Al pancifem v provedeni
TCEPKPFLEZE. Oba konce budou u¢inné uzemnény na hodnotu 2 ohmy v technologickych
prostorach. Kabel bude prabézné pfizemrfiovan cca po 2 km, k tomu bude vyuzito vypichld u
prejezdl, kde se plast kabell pfipoji na pfipravené uzemnéni.

Pro zvySeni izolaéni pevnosti se stinici folie se ve vSech spojkach propoji a na koncich
se pfipoji na zemnici pasek, zde bude pfipravena pro potifeby méfeni. Zemnici pasek vSak ne-
bude trvale pfipojen na uzemnovaci sbérnici, pfipoji se jen kratkodobé pro potfeby méfeni. Jest-
lize folie nebude uzemnéna, nemuze mezi ni a Zilou vzniknout napéti, které by kabel mohlo
poskodit. 1zolaéni pevnost mezi Zilou a plastém kabelu je 6kV. Pro zvySenou ochranu pfipoje-
nych zafizeni a osob se vSechny zily osadi vratnymi bleskojistkami se zapalnym napétim 230V.
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2.8 Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi

Prace navrhované v ramci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na zivotni
prostfedi. Provoz zafizeni neznecidtuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych Skodli-
vych jeva.

Po ukonéeni akce budou vSechny dotéené plochy uvedeny do plavodniho, resp. nalezi-
tého stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude téz

navracen odstranény drn. Uprava zpétné pfedavane plochy s vegetaci musi byt v souladu s
CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — prebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogove Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZita nejlépe
k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku SZDC.

V prabéhu stavby nesmi dojit k uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢&i plynnych
produktu poskozujicich pudni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich praci je
nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzitd stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak,
aby nemohlo dojit ani k havarijnimu Uniku nebo Ukapim pohonnych hmot, oleji ¢&i jinych pro-
voznich hmot do pudy & podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZzeny zachytnymi
vanami. Pro pfipad, Ze by pfesto doSlo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi ¢i podobnymi
latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu Ci kefl) bude provedena nahradni vysadba
v rozsahu po$kozeni podle pokynu organu ochrany pfirody.

Zpevnéné plochy budou v ramci PS uvedeny do plvodniho, resp. nélezitého stavu.

Po skon€eni montéaznich praci je po dohodé s vlastniky dotéenych pozemkd nutné uhra-
dit jejich naklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebné& montazni ¢innosti.

Rozsah téchto oprav — definitivnich zadlazeb je zcela totozny s rozsahem vykopu. Pre-
byteéna zemina a pfipadné nebezpeéné odpady (zbytky asfaltu apod.) bude odvezena na pre-
dem uréené misto (po dohodé s mistné pfislusnym odborem Zivotniho prostredi).

Pfedani vSech dot&enych pozemku zpét jejich spravciim bude provedeno protokolarné.

2.9 Geodetickeé zaméreni tras

Po dokon&eni montaznich praci se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zaméreni tras kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodu. Také
tyto prace budou nedilnou soucasti dodavky a naklady na pofizeni vSech potfebnych dat je tre-
ba zahrnout do ceny stavby. Soucasti téchto praci bude i vyhotoveni podkladl pro vklad véc-
nych bfemen do katastru nemovitosti.

Bez pfedani vSech potfebnych podkladu investor trasu nepfevezme a nevyda ani sou-
hlas k zavérecné kolaudaci celé stavby!

2.10 Souvisejici ¢innosti

Pokud dojde z jakéhokoliv divodu k naruSeni parcel mimo vlastnictvi statu, musi byt tra-
sa kabelového vedeni oSetfena uzavienim smlouvy o zfizeni vécného bfemene na dotéené
parcely, resp. jeji €asti. Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene mezi stavebni-
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kem a vlastniky dotéenych pozemku je tfeba zpracovat pfed dokon&enim realizaéni dokumen-
tace. Finanéni vyporadani vécnych bifemen je ndkladem stavebnika.

2.11 Poznamka pro zadavaci fizeni stavby

Prace musi provést specializovana firma, kterd ma potfebné vybaveni pro realizaci me-
talickych i optickych sdélovacich siti. Ze znéni Z&kona o elektronickych komunikacich jsou
montazni prace (mimo zemnich) dokumentované timto stavebnim objektem pokladany za spe-
cialni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Dodavatel musi spliiovat kvalifi-
kacni pfedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZDC, s.o.

3. Zaveér
Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, znamych projektantovi ke dni 11.12.
2017.

Projektant ¢estné prohlasuje, Zze do ni zapracoval v8e, o ¢em se do uvedeného data do-

védél.
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FORMULAR SO/PS Soupis praci Naklady celkem: 0,00 Ké&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova(mimo)-Litvinov

Nazev SO/PS: PS 56-22-01 Zst. Litvinov, MK

Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Cislo stavby:

Majetek: SZDC s.0. Vv pripdé jiného majitele neZ SZDC uvést o koho se jednd (napr. CD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracovani: 15.12.2017
Obdobi realizace: 1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Ing. Vladimir Hadraba  firma Stosmol, s.r.0. Usti nad Labem

Por. ¢ z i : 4 3 P 4 4 Cena
7o | Kod polozky Varianta Cenova Nazev polozky MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova
¢islo soustava hmotnost hmotnost

Jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dil: mo1 Zemni prace

1| 131838| OTSKP_2017 |HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 8 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektl v€. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody vé&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenut a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v€. prepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2 132838 OTSKP_2017 [HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 47 0,00 K&

popis polozky - trasy mimo vykop v rdmci DK
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopdavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

3|12283A

OTSKP_2017

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopdavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl vé. svahovani

- zfizeni stuprfiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

4

14173

OTSKP_2017

PROTLACOVANi POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM

40

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veSkeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)

5

17411

OTSKP_2017

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

m3

47

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rGzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

6

702211

OTSKP_2017

KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM

44

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2
— Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

— protipozarni ucpavku

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

702311

OTSKP_2017

ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY DO 20 CM

200

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material vé. upeviovaciho materialu

— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy a povrchovou Upravu

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z pfedepsanych dild, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic
pronajmu.

8

702411

OTSKP_2017

KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD ZDENY SVETLE SiRKY DO 100 MM

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, svareni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v€. upeviiovaciho materialu ( stojky, drzaky, konzoly apod.)
— elektrické pospojovani

— pomocné mechanismy a natér

2. Polozka neobsahuje:

— viko a kabelové pfichytky

3. Zplusob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

702902

OTSKP_2017

ZASYPANiI KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PiSKU SVETLE SiRKY PRES 120 DO 250 MM

160

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni v€etné pomocnych dopliiujicich tprav pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materidlu na dopravni prostiedek

2. PoloZka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)
3. Zplsob méreni:

Meéfi se metr délkovy.

10 702111

OTSKP_2017

KABELOVY ZLAB ZEMNi VEETNE KRYTU SVETLE SiRKY DO 120 MM

160

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v€. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Meéfi se metr délkovy.

Dil: mO1

SOUCET

Zemni prace

0,00 Ké

Dil: m02

Sdélovaci zarizeni

11]751321

|oTskp_2017

KABEL ZEMNi DVOUPLASTOVY S PANCIREM PRUMERU ZiLY 0,8 MM DO 5XN

KMCTYRKA

5,5

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpusobem (ulozeni na konstrukci, uloZenti,
zatazeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych material

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

dodavka a montéz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmétyikach.

12]751911

OTSKP_2017

OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU DO 40 MM

550

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace v&etné potfebného drobného montézniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem (uloZeni na konstrukci, uloZent,
zatazen)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.

13]751961

OTSKP_2017

OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M

USEK

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— prace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem véetné potfebného drobného
montéazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pFisluSenstvi), véetné obsluhy, ndklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Méfici prace se udavaji poctem Useka.

14]751962

OTSKP_2017

OPTOTRUBKA - KALIBRACE

550

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montézniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem (uloZeni na konstrukci, uloZent,
zatazen)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.

15]75IA11

OTSKP_2017

OPTOTRUBKOVA SPOJKA PRUMERU DO 40 MM

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce a prace.

16]75IA51

OTSKP_2017

OPTOTRUBKOVA KONCOVKA PRUMERU DO 40 MM

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce a prace.

17]751811

OTSKP_2017

KABEL OPTICKY SINGLEMODE DO 12 VLAKEN

KMVLAKNO

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (ulozeni na konstrukci, zafouknuti,
zafouknuti do obsazené trubky, zatazeni)

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych material

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmvlaknech.

18|751841 OTSKP_2017 |KABEL OPTICKY - REZERVA DO 500 MM - DODAVKA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce a préce.
19|75IEE1 OTSKP_2017 |OPTICKY ROZVADEC 19" PROVEDENI DO 12 VLAKEN KUS 1 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
20|75IEEX OTSKP_2017 |OPTICKY ROZVADEC 19" PROVEDENI - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
21|75J821 OTSKP_2017 |OPTICKY PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 12 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dopravu a skladovani
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
dodavka specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kusech.
22|75J82X OTSKP_2017 |OPTICKY PIGTAIL SINGLEMODE - MONTAZ KUS 12 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Prace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v kusech.

23|75IEG1 OTSKP_2017 |KAZETA PRO ULOZENi SVARU - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
24(75IEGX OTSKP_2017 |KAZETA PRO ULOZENI SVARU - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidlt véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplusob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
25|75IEH1 OTSKP_2017 |KONEKTOROVY MODUL 12 VLAKEN - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
26|75IEHX OTSKP_2017 |KONEKTOROVY MODUL 12 VLAKEN - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsSich nakladl
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
27|75M911 OTSKP_2017 |SDELOVACI TRANSFORMATOR NF 600:600 SE 4KV IZOLACNi PEVNOSTI KUS 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

28|75M91X

OTSKP_2017

SDELOVACI TRANSFORMATOR MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfislusenstvi véetné drobného montéazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

29|75|EC1

OTSKP_2017

VENKOVNI TELEFONNI OBJEKT NA SLOUPKU

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

30|75IEC2

OTSKP_2017

VENKOVNI TELEFONNI OBJEKT NA ZDI

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

31|75IECX

OTSKP_2017

VENKOVNI TELEFONNI OBJEKT - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

32|75IECY

OTSKP_2017

VENKOVNi TELEFONNi OBJEKT - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky: likvidace stavajicich

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného pomocného
materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl

— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

33|75IF11

OTSKP_2017

SPOJOVACI SVORKOVNICE 2/10 - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni vEetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodéavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

34|75IF1X

OTSKP_2017

SPOJOVACi SVORKOVNICE 2/10 - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

35|75IF31

OTSKP_2017

ZEMNICi SVORKOVNICE - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zatizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potiebnych materidlt véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

36|75IF3X

OTSKP_2017

ZEMNICi SVORKOVNICE - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného pomocného
materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich naklad

— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

37|75IF41

OTSKP_2017

MONTAZNi RAM DO 10+1 - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni vEetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodéavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

38|75IF4X

OTSKP_2015

MONTAZNi RAM DO 10+1 - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montéazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

39|751G11

OTSKP_2017

TYC UZEMNOVACI - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodéavku specifikovaného bloku/zafizeni vEetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materiélu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlej$ich naklad

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.

40{751G21

OTSKP_2017

SVORKA ROZPOJOVACi ZKUSEBNI - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce a prace.

41]751G51 OTSKP_2017 |VEDENIi UZEMNOVACI NA POVRCHU Z FEZN DRATU DO 120 MM2 - DODAVKA M 48 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.
42|75IH21 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU CELOPLASTOVYHO S PANCIREM DO 40 ZIL KUS 6 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni ukonéeni specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
43|75IH9X OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY - MONTAZ KUS 5 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidld véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladl
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
441751121 OTSKP_2017 |SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM DO 100 ZIL KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho prislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidlt véetné v§ech ostatnich vedlejsich nakladl
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce a prace.
45 CDT_2016 Méreni OTDR obousmérné pro dvé vinové délky pifed zahajenim montaze VLAKNO 12 0,00 K&




popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

Preméreni kabelu pred zahajenim montazi (dfive "na skladce")

46|75IK21 OTSKP_2017 |MERENi KOMPLEXNi OPTICKEHO KABELU KUS 12 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s méfenim optické kabelizace splfiujici ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu a jejich
prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC¥, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky,
£..22942/2015-SZDC — 014 " véetné potiebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pFisluSenstvi), véetné obsluhy, ndklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Méfici prace se udavaji poctem optickych viaken.
47]751J12 OTSKP_2017 |MERENi JEDNOSMERNE NA SDELOVACIM KABELU KUS 18 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— préce spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Méfici prace se udavaji poétem kus(, jeden kus odpovida méfenému paru v kabelu.
48l751015 OTSKP 2017 M[ERENI A'VYFEOVNANI KAPACITNICH NEROVNOVAH NA MISTNIM SDELOVACIM KABELU, KABEL DO 8 KM USEK 9 0,00 K&
DELKY, 1 CTYRKA
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— préace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Méfici prace se udavaji poctem Usekd.
49|75K222 OTSKP_2017 [NAPAJECi ZDROJ 24 V DC DO 10 A KUS 1 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montéazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
50 701005 OTSKP_2017 |VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU KUS 12 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— Uprava dna vykopu

— poloZeni betonového Zlabu / chranicky véetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

51[75j212 OTSKP_2017 [KABEL SDELOVACI PRO VNITRNi POUZITi DO 10 PARU PRUMERU 0,5 MM KMPAR 0,25 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného kabelu véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s uloZzenim specifikovaného kabelu specifikovanym zpGsobem
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni
potfebnych material
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
dodavka specifikovaného kabelu se méfi v délce kabelu udané v kmparech.
52|75J23X OTSKP_2017 |KABEL SDELOVACI MONTAZ A UPEVNENI M 50 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— préace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplisobem
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Prace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v kmparech.
Dil: m02 Sdélovaci zarizeni 0,00 Ké
Dil: m03 Ostatni
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. <
53 15112 OTSKP_2017 TRIDA TEZITELNOSTI T 3 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Dil: m03 Ostatni 0,00 Ké




	Listy a pohledy
	Model

	Listy a pohledy
	Model

	Listy a pohledy
	Model

	Listy a pohledy
	Litvínov_1000

	Listy a pohledy
	50


