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CAST: PS 52-22-41 ZST Osek — mistni radiové sité STUPEN: Projekt

1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov
Stupen: Projekt
Misto stavby: Zelezniéni trat OldFichov u Duchcova (mimo) — Litvinov

Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce a elektrizace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Karel Halma, SZDC, s.o., Stavebni sprava zapad
Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Usti nad Labem)
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
HIP projektu: Ing. Emil Spagek, tel. 603 775 232

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Hadraba, tel. 603 244 008
autorizovany inzenyr pro techniku prostredi staveb — specializace elektrotechnicka zafizeni,
¢. autorizace CKAIT 0400982

Dodavatel: Bude urcen vybérovym fizenim

1.2  Uéel dokumentace

Ugelem této &asti dokumentace je navrhnout v ramci stavby potfebné Upravy mistnich
radiovych siti v Zst Osek.

3 Podklady

1.

» Pripravna dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014

> Vstupni konzultace akce, konana dne 12.10. 2016 v Praze ]

> Profesni porada konana dne 15.2.2017 v zasedaci mistnosti SZDC OR Usti nad Labem
» Koordinaéni informace z priibéhu projektovych praci.

1.4 Zména proti predchozimu stupni
» Tento PS je navrZzen beze zmén oproti pfipravné dokumentaci.

» Je v8ak mozné, Ze nebude takto realizovan. Na zavérecném konferenénim projednani této
stavby byl vznesen pozadavek na Upravy v tom smyslu, ze je (v ramci ¢asti D.2.1) provadé-
na kabelova priprava pro nasazeni systému GSM-R, se kterym se plvodné na této trati ne-
pocitalo. Systém SGM-R pro celou oblast (Sirsi, nez je tato stavba) je feSen v ramci pfipra-
vované stavby ,GSM-R Usti n. L. — Oldfichov u Duchcova/Upofiny — Most — Karlovy Vary —
Cheb*, kterou projekéné zpracovavd SODOP Praha a.s. Realizaci i nerealizaci tohoto PS
posoudi investor podle ¢asového pribéhu obou staveb.
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1.5 Souvisejici PS a SO

PS 51-22-01 Oldfichov u Duchcova — Osek, DOK a TK

PS 51-22-11 Oldfichov u Duchcova — Osek, pfenosovy systém

PS 52-22-31 ZST Osek, telefonni zapojovac a sdélovaci zafizeni

PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK a TK

PS 54-22-41 Zst Louka u Litvinova, mistni radiové sité

PS 54-22-31 ZST Louka u Litvinova, telefonni zapojovaé a sdélovaci zafizeni
PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 56-22-31 ZST Louka u Litvinova, telefonni zapojovac a sdélovaci zafizeni
PS 56-22-41 Zst Litvinov, mistni radiové sité

Mozné& souvislost se stavbou ,GSM-R Usti n. L. — Oldfichov u Duchcova/Upofiny — Most
— Karlovy Vary — Cheb*.

1.6 Prehled pouzitych norem a predpist

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostredi.

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafize-
ni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrick& zafizeni. Cast 4 Bezpednost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elek-
trickych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformétory

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodic¢i barvami nebo &islicemi

CSN 33 2040 Ochrana pred uc€inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektrizacni soustavy

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni€nimi drahami

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSNEN 62305  Ochrana pied bleskem

ON 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC a Ceskych drah:
TKP 25 Protikorozni ochrana uloZznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

1.7  Oduvodnéni vyjimek z pfedpisu a norem

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou navrhovany.
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2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Smyslem této stavby je revitalizovat trat’ Oldfichov u Duchcova — Litvinov, dokoncit jeji
elektrifikaci a prejit vtomto Useku z mistniho Fizeni provozu na dispecersky zpusob Fizeni ze-
lezni€ni trati. Pro umisténi fidiciho pracovisté byla vybrana Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova.
V dnesni dobé je tato Zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro mistni fizeni, tj.
Zelezni¢ni stanice jsou obsazeny vypravC€im, zastavky jsou bez provoznich zaméstnancu.

Na této trati jsou provozovany radiové systémy pro mistni praci takto:
> V zst Osek je vybudovana rdst TM 800 ve stacionarni Uprave.

» V Zst Louka u Litvinova je v sou€asnosti vybudovan radiovy systém RVS3, ktery se sklada z:
a) ovladaciho terminalu,
b) radiového serveru RV3
c) radiobloku RV3
d) zaznamového pocitate RECORDAT
a ovlada téz radioblok RV3 v Zst Litvinov a Osek — mésto.

» 'V st Litvinov je vybudovan radioblok RV3, ovladany z zst Louka u Litvinova.

V budoucnosti se planuje i ovladani zst Oldfichov u Duchcova a vyhledové ma tato MRS
pokryvat / ovladat celou trat’ Louka u Litvinova — Moldava v Krusnych horach.

2.2 Vlastni technicke provedeni

Obsahem tohoto PS je Uprava radiového systému MRS pro moznost dispecerského
ovladani z termindld komunikaéniho systému zapojovacu. Upravené systemy MRS by meély
byt plné kompatibilni s technologii telefonniho zapojovace, respektive ovladatelné z dispecer-
ského terminalu telefonniho zapojovace (viz PS feSici telefonni zapojovace). Vyhodné by bylo
vyuzit blokd RV 3 jiz vybudovanych v Zst Louka u Litvinova a Litvinov. JelikoZ v8ak dnes nelze
odhadnout dobu realizace, tudiz realnost doplnéni tohoto systému a tim i kompatibilitu s tech-
nologii telefonniho zapojovace, poc¢itdme s obnovou celého systému. Pfipadné zmény poza-
davku jsou mozné pred zahajenim vystavby a pfinesou finanéni Usporu.

Dispecerské ovladani se predpoklada z termindlu dispecera situovaného v Louce u Lit-
vinova. Pro pfipad nutnosti se ale navrhuje i zde zfidit mistni ovladani radiobloku, které bude
umisténo v mistnosti sdélovacich zafizeni technologického objektu zst Osek, ktera muze
slouzit jako nahradni pracovisté vypravéiho.

V dobé zpracovani tohoto projektu neni znam harmonogram vystavby. Pokud ke stav-
bé dojde v dohledné dobé, obecné se nabizi vyuzit stavajici IP radiobloky a RV3 server, jiz
vybudované v Zst Louka u Litvinova a Litvinov v ramci vymeény radiové technologie MRS, re-
spektive v ramci pfipravy pfechodu na jina radiova pasma. Zaznam hovoru se navrhuje fesit
téz pres IP pfipojeni, kdy bude nutné pouze dokoupit pFislusné licence. Jelikoz Ize predpokla-
dat, Ze k realizaci nedojde v dohledné dobé, je nutné uvazovat i s vyménou dnesdni radiové
technologie IP.

Zafizeni zde v Oseku v8ak bude vyménéno v kazdem pripadé.

Pozadovano je i zajisténi moznosti ovlddani stavajici stanice v Zst Oldfichov u Duchco-
va z termindlu v Louce u Litvinova. Podle informace provozovatele ale sem nepropousti po-
tfebné informace stavajici firewall v Oldfichové. Jako alternativa se jevi pouziti klasickych mo-
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demu s vedenim signalu po metalickém tratovém kabelu, kde je pro tento G€el vyhrazena
v tratovém kabelu tfeti Ctyrka.

Vzhledem k planovanému opusténi stavajici VB v Oseku musi dojit také k vybudovani
novych anténnich systéma. Pocita se s novym anténnim stozarem, ktery bude spolecny pro
antény systému TRS a MRS.

Z radiobloku Osek by méla byt pokryta trat Osek — Oldfichov u Duchcova (mimo). Nastaveni
radiovych siti a kmitoc€td bude uréeno v realizaéni dokumentaci. Podle toho je tfeba volit sméro-
vé, pfipadné vSesmeérové antény.

2.3 Napajeni

Vramci stavby je tfeba zabezpelit napajeni zafizeni béZznym sitovym napétim
230V/50Hz. Napajeni bude feSeno z rozvadécu, které jsou soucasti NN instalace v pfislusné
technologické mistnosti zst Osek.

Soucasti vybavy kazdého rozvadéCe NN je prepétova ochrana v provedeni
kombinovaném (typ 1+2). Treti stuper prepétové ochrany (typ 3 dle nového nazvoslovi) bude
umistén pfimo v rackové skfini strukturované kabeldaze a je soucasti tohoto zafizeni.
Doporucuje se provedeni s vf filtrem.

2.4 Provedeni instalaci

Veskera elektroinstalace bude provedena v souladu s platnymi normami a nafizenimi
oboru elektro. Vnitini rozvod vedeni se provede podle CSN 34 2300. Predpoklada se, ze
veskera kabelova vedeni budou provedena v trubk&ch zasekanych ve zdi nebo listach.

Pro propojeni antény MRS se zakladnovou radiostanici se navrhuje pouzit koaxialni ka-
bel vhodny pro tyto Gcely, ktery bude opatieny u zakladnové radiostanice uhlovym konektorem
"N”. Na koaxialni kabely v blizkosti anténnich jednotek na novych stoZzarech budou namontova-
ny prepétové ochrany koaxialnich kabelu.

Délku trasy kabell je tfeba zvolit vzdy co nejkratSi. Kabely se navrhuje chranit plastovou
trubkou, zaklapavaci listou nebo kovovym montaznim Zlabem s tim, Ze je nutné dodrzet prede-
psané minimalni ohyby kabelu a pfi instalaci zabranit jeho provéseni pfi dlouhém svislém svo-
du. Vf svody se navrhuje v osadit DC blokem.

Prepétova ochrana jako soucast systému je urena pro ochranu koaxialniho vedeni a
VF vstupu zafizeni. Pfepétova ochrana se instaluje ve venkovnim prostfedi pfed vstupem koa-
xialniho vedeni do budovy prostfednictvim koaxialnich konektort typu N-male. Po pfipojeni ko-
nektorl a fadném dotazeni se zaizoluje vulkaniza¢ni paskou proti vihkosti. Pfepétova ochrana
bude umisténa v instalacéni krabici na stozaru. Ochrana se pfipojuje nejkrat§im zplUsobem
k hromosvodné soustavé objektu (respektive betonového stozaru s hromosvodnou siti), do kte-
rého koaxialni vedeni vstupuje. Minimalni prifez pfipojovaciho vodice je 6 mm?2,

Pro uzemnéni telekomunika¢niho zafizeni bude vyuzito budované spole¢né uzemrovaci
sbérnice v objektu. Hodnota uzemnéni se pozaduje do 5Q.

Zvlastni naroky na vedeni z hlediska pozarni bezpecnosti nejsou. Veskera
elektroinstalace musi odpovidat prostfedi, kde bude provadéna.

Kratky usek venkovnich kabell k anténnimu stoZaru bude veden v kyneté, ve Zlabech v
hloubce 50 cm souhlasné s ostatnimi sitémi, se kterymi bude v maximalni mife koordinovana.

Predpoklada se provedeni zemnich praci béznou vykopovou technologii, otevienym
vykopem. Veskeré vykopove prace je tfeba provadét v souladu s platnymi normami, pfedevsim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 73 6133, CSN DIN 18 920, CSN 33 2160 a pfi dodrzeni
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vSech dalSich pfislusnych bezpecnostnich predpist a norem. VSechny kfizovatky s ostatnimi
sitémi (v€etné budovanych, napf. propustky) budou feSeny uloZzenim kabell do chranic¢ek (PE
pramér 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonovy Zlab). Bude dodrzeno minimalni kryti i
vzdalenosti pfi soubé&zich a kfizovatkach predepsané CSN 73 6005. Prechody budoucich
komunikaci budou provedeny uloZenim kabelu v trubkach, pfi¢emz na kazdém pfechodu bude
ponechana minimalné 1 rezervni chrani¢ka priméru 110 mm. UloZeni kabell bude provedeno
do vykopu se zakrytim vystraznou félii modré barvy dle CSN 73 6006.

2.5 Bezpecnostni ustanoveni a ochranna opatreni, prostredi
> Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti die CSN 33 2000-4-41:

Z&kladni — samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v prostorech normalnich pro
vSechny pristroje zapojené do sité NN.

> Druh prostiedi uréeny dle CSN 33 2000-3 z hlediska nebezpedi Girazu elektrickym proudem:

Protokol o prostfedi je soucasti dokumentace €asti elektro. Z informaci nejsou ziejmé
zasadnéjsi vlivy, které by v budové mély plsobit na zafizeni. Zafizeni nejsou navrhovana
v mokrych prostorach. Venkovni prvky systému budou v provedeni minimalné IP 44.

» Ochranna opatieni proti u€inkim atmosférické elektfiny:

Soucasti dodavky je provedeni kompletni ochrany systému proti U¢inkim prepéti a
nadproudu vlivem elektrickych vyboja v atmosféfe a dale kompletni uzemnéni vSech zafizeni.

> Péce o zivotni prostifedni a osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace:

Uroveri vyzafeného radiového signalu je v mezich Nafizeni viady &. 1/2008 Sb. ve znéni
nafizeni vlady €.106/2010 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, neprekracuje
povolené limity intenzity elektrického a magnetického pole.

Tento PS neovlivni pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

V8echny vnitini elektrické instalace musi byt provedeny s ohledem na druh prostredi
stanoveny dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51. Venkovni prvky systému budou
v provedeni minimalné IP 44.

Veskera elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu podrobena (vychozi)
revizi.

3. Zaveér
Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, znamych projektantovi ke dni 13.12.
2017.

Projektant ¢estné prohlasuje, Zze do ni zapracoval v8e, o ¢em se do uvedeného data do-

védél.
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FORMULAR SO/PS Soupis praci Naklady celkem: 0,00 K&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova(mimo)-Litvinov

Nazev SO/PS: PS 52-22-41 Zst. Osek, mistni radiové sité

Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 15.12.2017
Obdobi realizace: 1/2019 12/2020 Datum aktualizace:
Zpracovatel: Ing. Vladimir Hadraba firma Stosmol, s.r.o0. Usti nad Labem
(::Ir(.) Kéd polozky Varianta s((:)iztcgvaa Néazev polozky MJ Mnozstvi Jﬁg]r:)c;;kgsvta r?rril)l:gz:t Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11

Dil: mo1 Sdélovaci zarizeni

1|75N222 | OTSKP_2017 |MRS, BLOK ZAKLADNOVYCH RADIOSTANIC 2 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE KUS 1 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. PoloZka obsahuije:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfisluenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho prislusenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2|75N213 OTSKP_2017 |MRS, RADIOSTANICE PRENOSNA KUS 2 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfisluSenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

3|75N231 OTSKP_2017 |MRS, OVLADACI PRACOVISTE LOKALNI KUS 1 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfisluenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho prislusenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

4|75N252 OTSKP_2017 |MRS, ANTENNNI SOUSTAVA VSESMEROVA KUS 2 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pisluSenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

5|75N261 OTSKP_2017 |MRS, KOAXIALNI KABEL VENKOVNi PRUMERU DO 35 MM M 50 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz (instalace, poloZeni, zatazeni...) koaxialniho kabelu a souvisejiciho pfislusenstvi véetné
drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
dodavka specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.
6|75N621 OTSKP_2017 |[KOMPLEXNi OCHRANA MRS PRED BLESKEM A PREPETIM - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodéavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni véetné drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
7|75N641 OTSKP_2017 |[NAPETOVE ODDELENI ANTENNi SOUSTAVY OD ZARIZEN| - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni véetné drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
8|75N713 OTSKP_2017 |MERENi RADIOVYCH SiTi PREDPROJEKTOVE PRO PASMO 150 MHZ (MRS) KUS 1 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)




1. PoloZka obsahuije:

— kompletni predprojektové méfeni a vyhodnoceni radiového signalu pro realizaci radiového systému

— vystaveni méficich protokoll pfipadné zavére¢né zpravy

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje, software), véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych material(i véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladl

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

9|75N714

OTSKP_2017

MERENi RADIOVYCH SiTi PO REALIZACI PRO PASMO 150 MHZ (MRS)

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuije:

— kompletni méfeni a vyhodnoceni radiového signalu po realizaci radiového systému méficim vozem

— vystaveni méficich protokolG

— veskeré potifebné mechanizmy (méfici pfistroje), véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) néklady
na pofizeni potfebnych materiali véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

10|75N721

OTSKP_2017

PLANOVANI RADIOVYCH SiTi KMITOCTOVE

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni kmitoctové radiové planovani a vyhodnoceni radiového signalu pro realizaci radiového systému
— vystaveni méficich protokolu pfipadné zavére¢né zpravy

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje, software), véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) néklady na pofizeni potfebnych materiald véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

11]{75N413

OTSKP_2017

ANTENNIi STOZAR TRUBKOVY DO 15 M

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku trubkového stozaru v prirubové nebo vetknuté varianté s PKO dle specifikace v TZ

— ANTENNI VYLOZNIiK/nastavec v&etné upeviiovaciho materialu

— vyhotoveni kompletniho zakladového betonového bloku véetné kompletniho uzemnéni anténniho stozaru
tvofeného zemnici deskou nebo tyéi véetné FeZn pasku a drobného montézniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfisluSenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz stozaru véetné anténniho vylozniku, zakladového bloku, uzemnéni a souvisejiciho pfisluenstvi
véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kustl kompletni konstrukce nebo prace.

Dil:

mO1

SOUCET

Sdélovaci zafizeni

0,00 Ké

Dil

mo02

Zemni prace

12| 131838|

|oTskp_2017

HLOUBENIi JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpéani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- pottebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v pléani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

13 17481 OTSKP_2017 |ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za G¢elem
zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rGzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

14 27212 OTSKP_2017 |ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M3 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
Polozka zahrnuje - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do
definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcut, oSetfeni a ochrana dilcd,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované Upravy dilch, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoja,
- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilc,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpusobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované presnosti jeho osazeni, v€etné pfipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kaZzdém okamziku,
- dali prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méfeni dilcti a pod.).

Dil: mO01 SOUCET Sdélovaci zafizeni 0,00 Ké
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