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1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov
Stupen: Projekt
Misto stavby: Zelezniéni trat OldFichov u Duchcova (mimo) — Litvinov

Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce a elektrizace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Karel Halma, SZDC, s.o., Stavebni sprava zapad
Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Usti nad Labem)
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
HIP projektu: Ing. Emil Spagek, tel. 603 775 232

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Hadraba, tel. 603 244 008
autorizovany inzenyr pro techniku prostredi staveb — specializace elektrotechnicka zafizeni,
¢. autorizace CKAIT 0400982

Dodavatel: Bude urcen vybérovym fizenim

1.2  Uéel dokumentace

Ugelem této &asti dokumentace je navrhnout v ramci stavby potfebné Upravy mistnich
radiovych siti v zst Louka u Litvinova.

3 Podklady

1.

» Pripravna dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014

> Vstupni konzultace akce, konana dne 12.10. 2016 v Praze ]

> Profesni porada konana dne 15.2.2017 v zasedaci mistnosti SZDC OR Usti nad Labem
» Koordinaéni informace z priibéhu projektovych praci.

1.4 Zména proti predchozimu stupni
» Tento PS je navrZzen beze zmén oproti pfipravné dokumentaci.

» Je v8ak mozné, Ze nebude takto realizovan. Na zavérecném konferenénim projednani této
stavby byl vznesen pozadavek na Upravy v tom smyslu, ze je (v ramci ¢asti D.2.1) provadé-
na kabelova priprava pro nasazeni systému GSM-R, se kterym se plvodné na této trati ne-
pocitalo. Systém SGM-R pro celou oblast (Sirsi, nez je tato stavba) je feSen v ramci pfipra-
vované stavby ,GSM-R Usti n. L. — Oldfichov u Duchcova/Upofiny — Most — Karlovy Vary —
Cheb*, kterou projekéné zpracovavd SODOP Praha a.s. Realizaci i nerealizaci tohoto PS
posoudi investor podle ¢asového pribéhu obou staveb.
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1.5 Souvisejici PS a SO

PS 51-22-01 Oldfichov u Duchcova — Osek, DOK a TK

PS 51-22-11 Oldfichov u Duchcova — Osek, pfenosovy systém

PS 52-22-31 ZST Osek, telefonni zapojovac a sdélovaci zafizeni

PS 52-22-41 ZST Osek, mistni radiové sité

PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK a TK

PS 54-22-31 ZST Louka u Litvinova, telefonni zapojovaé a sdélovaci zaFizeni
PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 56-22-31 ZST Louka u Litvinova, telefonni zapojovac a sdélovaci zafizeni
PS 56-22-41 Zst Litvinov, mistni radiové sité

Mozné& souvislost se stavbou ,GSM-R Usti n. L. — Oldfichov u Duchcova/Upofiny — Most
— Karlovy Vary — Cheb*, viz bod 1.4.

1.6 Prehled pouzitych norem a predpist

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafize-
ni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrick& zafizeni. Cast 4 Bezpednost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elek-
trickych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformétory

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodic¢i barvami nebo &islicemi

CSN 33 2040 Ochrana pred uc€inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektrizacni soustavy

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni€nimi drahami

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSNEN 62305  Ochrana pied bleskem

ON 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC a Ceskych drah:
TKP 25 Protikorozni ochrana uloZznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

1.7  Oduvodnéni vyjimek z pfedpisu a norem

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou navrhovany.
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2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Smyslem této stavby je revitalizovat trat’ Oldfichov u Duchcova — Litvinov, dokoncit jeji
elektrifikaci a prejit vtomto Useku z mistniho Fizeni provozu na dispecersky zpusob Fizeni ze-
lezni€ni trati. Pro umisténi fidiciho pracovisté byla vybrana Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova.
V dnesni dobé je tato Zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro mistni fizeni, tj.
Zelezni¢ni stanice jsou obsazeny vypravC€im, zastavky jsou bez provoznich zaméstnancu.

Na této trati jsou provozovany radiové systémy pro mistni praci takto:
> V zst Osek je vybudovana rdst TM 800 ve stacionarni Upravé.

» V Zst Louka u Litvinova je v sou€asnosti vybudovan radiovy systém RVS3, ktery se sklada z:
a) ovladaciho terminalu,
b) radiového serveru RV3
c) radiobloku RV3
d) zaznamového pocitate RECORDAT
a ovlada téz radioblok RV3 v Zst Litvinov a Osek — mésto.

» 'V st Litvinov je vybudovan radioblok RV3, ovladany z zst Louka u Litvinova.

V budoucnosti se planuje i ovladani zst Oldfichov u Duchcova a vyhledové ma tato MRS
pokryvat / ovladat celou trat’ Louka u Litvinova — Moldava v Krusnych horach.

2.2 Vlastni technicke provedeni

Obsahem tohoto PS je Uprava radiového systému MRS pro moznost dispecerského
ovladani z termindld komunikaéniho systému zapojovacu. Upravené systemy MRS by meély
byt plné kompatibilni s technologii telefonniho zapojovace, respektive ovladatelné z dispecer-
ského terminalu telefonniho zapojovace (viz PS feSici telefonni zapojovace). Vyhodné by bylo
vyuzit blokd RV 3 jiz vybudovanych v Zst Louka u Litvinova a Litvinov. JelikoZ v8ak dnes nelze
odhadnout dobu realizace, tudiz realnost doplnéni tohoto systému a tim i kompatibilitu s tech-
nologii telefonniho zapojovace, poc¢itdme s obnovou celého systému. Pfipadné zmény poza-
davku jsou mozné pred zahajenim vystavby a pfinesou finanéni Usporu.

Dispecerské ovladani se predpoklada z terminélu dispecera situovaného zde v Louce
u Litvinova v ramci PS 54-22-31 a odsud se budou ovladat i radiobloky v Oseku a Litvinové
(pro pfipad nutnosti se ale navrhuje i zde zfidit mistni ovladani radiobloku, které bude umisté-
no v mistnosti sdélovacich zafizeni technologického objektu Zst Osek a v budoveé Zst Litvinov,
které mohou slouzit jako nahradni pracovisté vypravcich.

V dobé zpracovani tohoto projektu neni znam harmonogram vystavby. Pokud ke stav-
bé dojde v dohledné dobé&, obecné se nabizi vyuzit stavajici IP radiobloky a RV3 server, jiz
vybudované v Zst Louka u Litvinova a Litvinov v rdmci vymény radiové technologie MRS, re-
spektive v rdmci pfipravy pfechodu na jina radiova pasma. Zaznam hovoru se navrhuje feSit
téz pres IP pfipojeni, kdy bude nutné pouze dokoupit pfislusné licence. Jelikoz Ize predpokla-
dat, Ze k realizaci nedojde v dohledné dobé, je nutné uvazovat i s vyménou dnesni radiové
technologie IP.

Pozadovano je i zajisténi moznosti ovlddani stavajici stanice v Zst Oldfichov u Duchco-
va z termindlu v Louce u Litvinova. Podle informace provozovatele ale sem nepropousti po-
tfebné informace stavajici firewall v Oldfichové. Jako alternativa se jevi pouziti klasickych mo-
demu s vedenim signalu po metalickém tratovém kabelu, kde je pro tento G€el vyhrazena
v tratovém kabelu treti Ctyrka.
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Vzhledem k pfemistovani zafizeni ze stavajici VB musi dojit také k vybudovani novych
anténnich systému. Pocitd se s novym anténnim stozarem, ktery bude spole¢ny pro antény
systéml TRS a MRS.

Nastaveni radiovych siti a kmito¢tl bude uréeno v realizaéni dokumentaci. Podle toho je
tfeba volit smérové, pfipadné vSesmérové antény.

2.3 Napajeni

Vramci stavby je tfeba zabezpelit napajeni zafizeni béZznym sitovym napétim
230V/50Hz. Napajeni bude feSeno z rozvadécu, které jsou soucasti NN instalace v pfislusné
technologické mistnosti Zst Louka.

Soucasti vybavy kazdého rozvadéCe NN je prepétova ochrana v provedeni
kombinovaném (typ 1+2). Treti stupen prepétové ochrany (typ 3 dle nového nazvoslovi) bude
umistén pfimo v rackové skfini strukturované kabeldaze a je soucasti tohoto zafizeni.
Doporuc€uje se provedeni s vf filtrem.

2.4 Provedeni instalaci

Veskera elektroinstalace bude provedena v souladu s platnymi normami a nafizenimi
oboru elektro. Vnitfni rozvod vedeni se provede podle CSN 34 2300. Predpoklada se, ze
veskera kabelova vedeni budou provedena v trubk&ch zasekanych ve zdi nebo listach.

Pro propojeni antény MRS se zakladnovou radiostanici se navrhuje pouzit koaxialni ka-
bel vhodny pro tyto Gcely, ktery bude opatieny u zakladnové radiostanice uhlovym konektorem
"N”. Na koaxialni kabely v blizkosti anténnich jednotek na novych stoZzarech budou namontova-
ny prepétové ochrany koaxialnich kabeld.

Délku trasy kabell je tfeba zvolit vzdy co nejkratSi. Kabely se navrhuje chranit plastovou
trubkou, zaklapavaci listou nebo kovovym montaznim Zlabem s tim, Ze je nutné dodrzet prede-
psané minimalni ohyby kabelu a pfi instalaci zabranit jeho provéseni pfi dlouhém svislém svo-
du. Vf svody se navrhuje v osadit DC blokem.

Pfepétova ochrana jako soucast systému je ur€ena pro ochranu koaxialniho vedeni a
VF vstupu zafizeni. Pfepétova ochrana se instaluje ve venkovnim prostfedi pfed vstupem koa-
xialniho vedeni do budovy prostfednictvim koaxialnich konektort typu N-male. Po pfipojeni ko-
nektorl a fadném dotazeni se zaizoluje vulkaniza¢ni paskou proti vihkosti. Pfepétova ochrana
bude umisténa v instalaéni krabici na stozaru. Ochrana se pfipojuje nejkrat§im zplsobem
k hromosvodné soustavé objektu (respektive betonového stozaru s hromosvodnou siti), do kte-
rého koaxialni vedeni vstupuje. Minimalni prifez pfipojovaciho vodice je 6 mm?2,

Pro uzemnéni telekomunikaéniho zafizeni bude vyuzito budované spole¢né uzemnovaci
sbérnice v objektu. Hodnota uzemnéni se pozaduje do 5Q.

Zvlastni naroky na vedeni z hlediska pozarni bezpecnosti nejsou. Veskera
elektroinstalace musi odpovidat prostfedi, kde bude provadéna.

Kratky usek venkovnich kabell k anténnimu stoZaru bude veden v kyneté, ve Zlabech v
hloubce 50 cm souhlasné s ostatnimi sitémi, se kterymi bude v maximalni mife koordinovana.

Pfedpoklada se provedeni zemnich praci bé&Znou vykopovou technologii, otevienym
vykopem. Veskeré vykopové prace je tfeba provadét v souladu s platnymi normami, pfedevSim
CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 73 6133, CSN DIN 18 920, CSN 33 2160 a pfi dodrzeni
vSech dalSich pfislusnych bezpecénostnich pfedpisd a norem. VSechny kfizovatky s ostatnimi
sitémi (v€etné budovanych, napf. propustky) budou FeSeny uloZzenim kabell do chranic¢ek (PE
prdmér 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonovy Zlab). Bude dodrZzeno minimalni kryti i
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vzdalenosti pfi soubé&zich a kfizovatkach predepsané CSN 73 6005. Prechody budoucich
komunikaci budou provedeny uloZzenim kabelu v trubkach, pfi¢emz na kazdém pfechodu bude
ponechana minimalné 1 rezervni chrani¢ka prdméru 110 mm. UloZeni kabell bude provedeno
do vykopu se zakrytim vystraznou félii modré barvy dle CSN 73 6006.

2.5 Bezpecnostni ustanoveni a ochranna opatreni, prostredi
> Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti die CSN 33 2000-4-41:

Z&kladni — samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v prostorech normalnich pro
vSechny pristroje zapojené do sité NN.

> Druh prostiedi uréeny dle CSN 33 2000-3 z hlediska nebezpedi Girazu elektrickym proudem:

Protokol o prostfedi je soucasti dokumentace €asti elektro. Z informaci nejsou ziejme
zasadnéjsi vlivy, které by v budové mély plsobit na zafizeni. Zafizeni nejsou navrhovana
v mokrych prostorach. Venkovni prvky systému budou v provedeni minimalné IP 44.

» Ochranna opatieni proti u€inkim atmosférické elektfiny:

Soucasti dodavky je provedeni kompletni ochrany systému proti U¢inkim prepéti a
nadproudu vlivem elektrickych vyboji v atmosfére a dale kompletni uzemnéni vSech zafrizeni.

> Péce o zivotni prostifedni a osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace:

Uroveri vyzafeného radiového signalu je v mezich Nafizeni viady &. 1/2008 Sb. ve znéni
nafizeni vlady €.106/2010 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, neprekracuje
povolené limity intenzity elektrického a magnetického pole.

Tento PS neovlivni pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

V8echny vnitini elektrické instalace musi byt provedeny s ohledem na druh prostredi
stanoveny dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51. Venkovni prvky systému budou
v provedeni minimalné IP 44.

Veskera elektrickd zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu podrobena (vychozi)
revizi.

3. Zaveér
Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, znamych projektantovi ke dni 14.12.
2017.

Projektant ¢estné prohlasuje, Zze do ni zapracoval v8e, o ¢em se do uvedeného data do-

védél.
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FORMULAR SO/PS Soupis praci Naklady celkem: 0,00 K&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova(mimo)-Litvinov

Nazev SO/PS: PS 54-22-41 Zst. Louka u Litvinova, mistni radiové sité

Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 15.12.2017
Obdobi realizace: 1/2019 12/2020 Datum aktualizace:
Zpracovatel: Ing. Vladimir Hadraba firma Stosmol, s.r.o0. Usti nad Labem
(::Ir(.) Kéd polozky Varianta s((:)iztcgvaa Néazev polozky MJ Mnozstvi Jﬁg]r:)c;;kgsvta r?rril)l:gz:t Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11

Dil: mo1 Sdélovaci zarizeni

1|75N222 | OTSKP_2017 |MRS, BLOK ZAKLADNOVYCH RADIOSTANIC 2 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE KUS 2 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. PoloZka obsahuije:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfisluenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho prislusenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2|75N21Y OTSKP_2017 |MRS, RADIOSTANICE - DEMONTAZ KUS 1 0,00 K&

popis polozky: demontaz stavajiciho systému
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuije:

— demontaz (pro dalsi vyuZiti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného pomocného
materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovéani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

3|75N213 OTSKP_2017 |MRS, RADIOSTANICE PRENOSNA KUS 5 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho pfisluenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho prislusenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

4|75N231 OTSKP_2017 [MRS, OVLADACI PRACOVISTE LOKALNI KUS 1 0,00 K&

popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfisluSenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

5|75N233 OTSKP_2017 [MRS, OVLADACI PRACOVISTE S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— dodéavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfisluSenstvi véetné drobného montazniho materiéalu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
6[75N23Y OTSKP_2017 |MRS, OVLADACI PRACOVISTE - DEMONTAZ KUS 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného pomocného
materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladl
— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
7|75N252 OTSKP_2017 |MRS, ANTENNNI SOUSTAVA VSESMEROVA KUS 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuije:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfisluSenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho prislusenstvi véetné drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
8|75N25Y OTSKP_2017 |MRS, ANTENNNi SOUSTAVA - DEMONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky: demontdz stavajiciho systému

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. PoloZka obsahuije:

— demontaz (pro dalsi vyuZiti/do $rotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného pomocného
materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nékladu

— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovéani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

9|75N261

OTSKP_2017

MRS, KOAXIALNi KABEL VENKOVNi PRUMERU DO 35 MM

50

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (instalace, poloZeni, zatazeni...) koaxialniho kabelu a souvisejiciho pfislusenstvi véetné
drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich naklad

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

dodavka specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.

10|75N26Y

OTSKP_2017

MRS, KOAXIALNI KABEL VENKOVNI - DEMONTAZ

40

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikované kabelizace véetné potfebného drobného pomocného materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladu

— odvoz demontované kabelizace a skladovani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet metri kompletni konstrukce nebo prace.

11|75N291

OTSKP_2017

MRS, PROGRAMOVE VYBAVENI A GRAFICKE ZOBRAZENI INTEGRACE DO OVLADANI TELEFONNIHO
ZAPOJOVACE

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni instalaci, nastaveni a uvedeni do provozu funkcionality TRS v dotykovém terminalu telefonniho
zapojovace

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho prislusenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kust dotykovych terminalll s funkcionalitou TRS

12|75N621

OTSKP_2017

KOMPLEXNi OCHRANA MRS PRED BLESKEM A PREPETIM - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

13|75N641

OTSKP_2017

NAPETOVE ODDELENi ANTENNi SOUSTAVY OD ZARIZENi - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

14|75N281

OTSKP_2017

MRS, RADIOVY SERVER - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— dodéavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu

— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz (oZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pisluSenstvi véetné drobného montazniho materiélu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

15|75N28Y

OTSKP_2017

MRS, RADIOVY SERVER - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. PoloZka obsahuije:

— demontaz (pro dalsi vyuZiti/do $rotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného pomocného
materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, néklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladu

— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovéani, pfipadné ekologické likvidace bloku/zafizeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

16|75N713

OTSKP_2017

MERENI RADIOVYCH SiTi PREDPROJEKTOVE PRO PASMO 150 MHZ (MRS)

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni pfedprojektové méfeni a vyhodnoceni radiového signalu pro realizaci radiového systému

— vystaveni méficich protokolu pfipadné zavére¢né zpravy

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje, software), véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) néklady na pofizeni potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.




17|75N714

OTSKP_2017

MERENi RADIOVYCH SiTi PO REALIZACI PRO PASMO 150 MHZ (MRS)

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuije:

— kompletni méfeni a vyhodnoceni radiového signalu po realizaci radiového systému méficim vozem

— vystaveni méficich protokolG

— veskeré potifebné mechanizmy (méfici pfistroje), véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (pramérné) naklady
na pofizeni potfebnych materiali véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

18|75N721

OTSKP_2017

PLANOVANI RADIOVYCH SiTi KMITOCTOVE

KUS

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni kmitoctové radiové planovani a vyhodnoceni radiového signalu pro realizaci radiového systému
— vystaveni méficich protokolu pfipadné zavérecné zpravy

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje, software), véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) néklady na pofizeni potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

Dil:

mO1

SOUCET

Sdélovaci zarizeni

0,00 Ké

Dil

m02

Zemni prace

19

131838

|oTskp_2017

HLOUBENIi JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpéni vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozZce €.0141**

20|

17481

|OTSKP 2017

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou piilohu dokumentace)




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za G¢elem
zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) veé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

21|

27212|
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ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH

M3

| 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na pfislusnou prilohu dokumentace)

Polozka zahrnuje - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do
definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, o$etfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuné kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé vEetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim &titkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal$i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méfeni dilct a pod.).

Dil:

m02

SOUCET

Zemni prace

0,00 K&
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