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1. Koordinační informace 

1.1 Vstupní informace o akci  

Název stavby:  Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov  

Stupeň:   Projekt 

Místo stavby:   Železniční trať Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov  

Charakter stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce a elektrizace 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.),  
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Karel Halma, SŽDC, s.o., Stavební správa západ 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem) 

Zhotovitel:   ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka  

HIP projektu:   Ing. Emil Špaček, tel. 603 775 232    

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Hadraba, tel. 603 244 008  
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení, 

č. autorizace ČKAIT 0400982 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 
 
 

1.2 Účel dokumentace 

Účelem této části dokumentace je navrhnout v rámci stavby potřebné úpravy místních 
rádiových sítí v žst Litvínov.  
 

1.3 Podklady 

� Přípravná dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014 
� Vstupní konzultace akce, konaná dne 12.10. 2016 v Praze 
� Profesní porada konaná dne 15.2.2017 v zasedací místnosti SŽDC OŘ Ústí nad Labem 
� Koordinační informace z průběhu projektových prací. 

 

1.4 Změna proti předchozímu stupni 

� V rámci stavby nebude realizován samostatný technologický objekt, uvažovaný v přípravné 
dokumentaci, nýbrž se budou využívat prostory stávající výpravní budovy. Z toho plyne i 
změna umístění zařízení. 

� Mimo výše popsané je tento PS navržen beze změn oproti přípravné dokumentaci. 

� Je však možné, že nebude takto realizován. Na závěrečném konferenčním projednání této 
stavby byl vznesen požadavek na úpravy v tom smyslu, že je (v rámci části D.2.1) provádě-
na kabelová příprava pro nasazení systému GSM-R, se kterým se původně na této trati ne-
počítalo. Systém SGM-R pro celou oblast (širší, než je tato stavba) je řešen v rámci připra-
vované stavby „GSM-R Ústí n. L. – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – 
Cheb“, kterou projekčně zpracovává SODOP Praha a.s. Realizaci či nerealizaci tohoto PS 
posoudí investor podle časového průběhu obou staveb. 
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1.5 Související PS a SO 

PS 51-22-01 Oldřichov u Duchcova – Osek, DOK a TK 
PS 51-22-11 Oldřichov u Duchcova – Osek, přenosový systém 
PS 52-22-41 Žst Osek, místní rádiové sítě 
PS 53-22-01 Osek – Louka u Litvínova, DOK a TK 
PS 54-22-41 Žst Louka u Litvínova, místní rádiové sítě 
PS 54-22-31 ŽST Louka u Litvínova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 55-22-01 Louka u Litvínova – Litvínov, DOK a TK 
PS 56-22-31 ŽST Louka u Litvínova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 52-22-31 ŽST Litvínov, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
 
Možná souvislost se stavbou „GSM-R Ústí n. L. – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most 
– Karlovy Vary – Cheb“, viz bod 1.4. 
 
 

1.6 Přehled použitých norem a předpisů 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 
charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zaříze-
ní před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elek-

trických zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 

elektrizační soustavy 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 
ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem 
TNŽ 34 2858  Železniční rádiové sítě 

Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC a Českých drah: 
TKP 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
TKP 28 Sdělovací zařízení  
 

1.7 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 
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2. Technické řešení 

2.1 Obecný popis stavby, stávající stav 

Smyslem této stavby je revitalizovat trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov, dokončit její 
elektrifikaci a přejít v tomto úseku z místního řízení provozu na dispečerský způsob řízení že-
lezniční trati. Pro umístění řídicího pracoviště byla vybrána železniční stanice Louka u Litvínova. 
V dnešní době je tato železniční trať včetně železničních stanic vybavena pro místní řízení, tj. 
železniční stanice jsou obsazeny výpravčím, zastávky jsou bez provozních zaměstnanců. 

Na této trati jsou provozovány rádiové systémy pro místní práci takto:  

� V žst Osek je vybudována rdst TM 800 ve stacionární úpravě.  

� V žst Louka u Litvínova je v současnosti vybudován radiový systém RV3, který se skládá z: 
a) ovládacího terminálu, 
b) radiového serveru RV3 
c) radiobloku RV3 
d) záznamového počítače RECORDAT 

a ovládá též radioblok RV3 v žst Litvínov a Osek – město. 

� V žst Litvínov je vybudován radioblok RV3, ovládaný z žst Louka u Litvínova. 

V budoucnosti se plánuje i ovládání žst Oldřichov u Duchcova a výhledově má tato MRS 
pokrývat / ovládat celou trať Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách.  
 

2.2 Vlastní technické provedení 

Obsahem tohoto PS je úprava rádiového systému MRS pro možnost dispečerského 
ovládání z terminálů komunikačního systému zapojovačů. Upravené systémy MRS by měly 
být plně kompatibilní s technologií telefonního zapojovače, respektive ovladatelné z dispečer-
ského terminálu telefonního zapojovače (viz PS řešící telefonní zapojovače). Výhodné by bylo 
využít bloků RV 3 již vybudovaných v žst Louka u Litvínova a Litvínov. Jelikož však dnes nelze 
odhadnout dobu realizace, tudíž reálnost doplnění tohoto systému a tím i kompatibilitu s tech-
nologií telefonního zapojovače, počítáme s obnovou celého systému. Případné změny poža-
davků jsou možné před zahájením výstavby a přinesou finanční úsporu. 

Dispečerské ovládání se předpokládá z terminálu dispečera situovaného v Louce u Lit-
vínova. Pro případ nutnosti se ale navrhuje i zde v Litvínově zřídit místní ovládání radiobloku, 
které bude umístěno v místnosti dopravní kanceláře rekonstruované žst Litvínov, která může 
sloužit jako náhradní pracoviště výpravčího.  

 V době zpracování tohoto projektu není znám harmonogram výstavby. Pokud ke stav-
bě dojde v dohledné době, obecně se nabízí využít stávající IP radiobloky a RV3 server, již 
vybudované v žst Louka u Litvínova a Litvínov v rámci výměny radiové technologie MRS, re-
spektive v rámci přípravy přechodu na jiná radiová pásma. Záznam hovoru se navrhuje řešit 
též přes IP připojení, kdy bude nutné pouze dokoupit příslušné licence. Jelikož lze předpoklá-
dat, že k realizaci nedojde v dohledné době, je nutné uvažovat i s výměnou dnešní radiové 
technologie IP. 

 Předpokládáme současně vybudování nových anténních systémů, na rozdíl od pří-
pravné dokumentace budou situovány na budově stanice.  

Nastavení rádiových sítí a kmitočtů bude určeno v realizační dokumentaci. Podle toho je 
třeba volit směrové, případně všesměrové antény. 
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2.3 Napájení 

V rámci stavby je třeba zabezpečit napájení zařízení běžným síťovým napětím 
230V/50Hz. Napájení bude řešeno z rozváděčů, které jsou součástí NN instalace v příslušné 
technologické místnosti žst Litvínov. 

Součástí výbavy každého rozváděče NN je přepěťová ochrana v provedení 
kombinovaném (typ 1+2). Třetí stupeň přepěťové ochrany (typ 3 dle nového názvosloví) bude 
umístěn přímo v rackové skříni strukturované kabeláže a je součástí tohoto zařízení. 
Doporučuje se provedení s vf filtrem.  

 

2.4 Provedení instalací 

Veškerá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými normami a nařízeními 
oboru elektro. Vnitřní rozvod vedení se provede podle ČSN 34 2300. Předpokládá se, že 
veškerá kabelová vedení budou provedena v trubkách zasekaných ve zdi nebo lištách. 

Pro propojení antény MRS se základnovou radiostanicí se navrhuje použít koaxiální ka-
bel vhodný pro tyto účely, který bude opatřený u základnové radiostanice úhlovým konektorem 
”N”. Na koaxiální kabely v blízkosti anténních jednotek na nových stožárech budou namontová-
ny přepěťové ochrany koaxiálních kabelů. 

Délku trasy kabelů je třeba zvolit vždy co nejkratší. Kabely se navrhuje chránit plastovou 
trubkou, zaklapávací lištou nebo kovovým montážním žlabem s tím, že je nutné dodržet přede-
psané minimální ohyby kabelu a při instalaci zabránit jeho prověšení při dlouhém svislém svo-
du. Vf svody se navrhuje v osadit DC blokem.   

Přepěťová ochrana jako součást systému je určena pro ochranu koaxiálního vedení a 
VF vstupu zařízení. Přepěťová ochrana se instaluje ve venkovním prostředí před vstupem koa-
xiálního vedení do budovy prostřednictvím koaxiálních konektorů typu N-male. Po připojení ko-
nektorů a řádném dotažení se zaizoluje vulkanizační páskou proti vlhkosti. Přepěťová ochrana 
bude umístěna v instalační krabici na stožáru. Ochrana se připojuje nejkratším způsobem 
k hromosvodné soustavě objektu (respektive betonového stožáru s hromosvodnou sítí), do kte-
rého koaxiální vedení vstupuje. Minimální průřez připojovacího vodiče je 6 mm2. 

Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito budované společné uzemňovací 
sběrnice v objektu. Hodnota uzemnění se požaduje do 5Ω. 

   Zvláštní nároky na vedení z hlediska požární bezpečnosti nejsou. Veškerá 
elektroinstalace musí odpovídat prostředí, kde bude prováděna. 

Krátký úsek venkovních kabelů k anténnímu stožáru bude veden v kynetě, ve žlabech v 
hloubce 50 cm souhlasně s ostatními sítěmi, se kterými bude v maximální míře koordinována.  

Předpokládá se provedení zemních prací běžnou výkopovou technologií, otevřeným 
výkopem. Veškeré výkopové práce je třeba provádět v souladu s platnými normami, především 
ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133, ČSN DIN 18 920, ČSN 33 2160 a při dodržení 
všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem. Všechny křižovatky s ostatními 
sítěmi (včetně budovaných, např. propustky) budou řešeny uložením kabelů do chrániček (PE 
průměr 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonový žlab). Bude dodrženo minimální krytí i 
vzdálenosti při soubězích a křižovatkách předepsané ČSN 73 6005. Přechody budoucích 
komunikací budou provedeny uložením kabelů v trubkách, přičemž na každém přechodu bude 
ponechána minimálně 1 rezervní chránička průměru 110 mm. Uložení kabelů bude provedeno 
do výkopu se zakrytím výstražnou fólií modré barvy dle ČSN 73 6006. 
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2.5 Bezpečnostní ustanovení a ochranná opatření, prostředí 

� Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41: 

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v prostorech normálních pro 
všechny přístroje zapojené do sítě NN.  

 
� Druh prostředí určený dle ČSN 33 2000-3 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

Protokol o prostředí je součástí dokumentace části elektro. Z informací nejsou zřejmé 
zásadnější vlivy, které by v budově měly působit na zařízení. Zařízení nejsou navrhována 
v mokrých prostorách. Venkovní prvky systému budou v provedení minimálně IP 44. 
� Ochranná opatření proti účinkům atmosférické elektřiny: 

  Součástí dodávky je provedení kompletní ochrany systému proti účinkům přepětí a 
nadproudu vlivem elektrických výbojů v atmosféře a dále kompletní uzemnění všech zařízení. 

� Péče o životní prostřední a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 

Úroveň vyzářeného rádiového signálu je v mezích Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. ve znění 
nařízení vlády č.106/2010 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, nepřekračuje 
povolené limity intenzity elektrického a magnetického pole. 

Tento PS neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

 

Všechny vnitřní elektrické instalace musí být provedeny s ohledem na druh prostředí 
stanovený dle ČSN 33 2000–3 a ČSN 33 2000–5–51. Venkovní prvky systému budou 
v provedení minimálně IP 44. 

 Veškerá elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu podrobena (výchozí) 
revizi. 
 
 

3. Závěr  
Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 14.12. 

2017.  

Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data do-
věděl. 
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ŽST Litvínov
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23 24 25

1 3 5

5

-9,377m-
1:9-300

-7,840m-
R=190 m

R = 318 m
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Soupis prací

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova(mimo)-Litvínov
Název SO/PS: PS 56-22-41 Žst. Litvínov, místní radiové sítě
Kategorie monitoringu: D.2       Železniční sdělovací zařízení Číslo stavby:

SŽDC s.o. Datum zpracování: 15.12.2017

1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Ing. Vladimír Hadraba firma Stosmol, s.r.o. Ústí nad Labem

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Díl: m01 Sdělovací zařízení
1 75N222 OTSKP_2017 MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 2 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 75N21Y OTSKP_2017 MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kč

popis položky: demontáž stávajícího systému

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 75N213 OTSKP_2017 MRS, RADIOSTANICE PŘENOSNÁ KUS 5 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 75N231 OTSKP_2017 MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ LOKÁLNÍ KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

FORMULÁŘ SO/PS

Období realizace:
Majetek:

Množství
Poř. 
číslo

Kód položky Varianta Název položky MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 
hmotnost

0,00 KčNáklady celkem:

Položka Součet díl



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75N23Y OTSKP_2017 MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75N252 OTSKP_2017 MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA VŠESMĚROVÁ KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75N25Y OTSKP_2017 MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - DEMONTÁŽ KUS 2 0,00 Kč

popis položky: demontáž stávajícího systému

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 75N261 OTSKP_2017 MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM M 50 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž (instalace, položení, zatažení...) koaxiálního kabelu a souvisejícího příslušenství včetně 
drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

9 75N26Y OTSKP_2017 MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ M 40 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

10 75N621 OTSKP_2017 KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75N641 OTSKP_2017 NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75N713 OTSKP_2017 MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní předprojektové měření a vyhodnocení rádiového signálu pro realizaci rádiového systému 
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřící přístroje, software), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75N714 OTSKP_2017 MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) KUS 1 0,00 Kč



popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní měření a vyhodnocení rádiového signálu po realizaci rádiového systému měřícím vozem
 – vystavení měřících protokolů 
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřící přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady 
na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75N721 OTSKP_2017 PLÁNOVÁNÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ KMITOČTOVÉ KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní kmitočtové rádiové plánování a vyhodnocení rádiového signálu pro realizaci rádiového systému 
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřící přístroje, software), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75N413 OTSKP_2017 ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ DO 15 M KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – dodávku trubkového stožáru v přírubové nebo vetknuté variantě s PKO dle specifikace v TZ
 – ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK/nástavec včetně upevňovacího materiálu
 – vyhotovení kompletního základového betonového bloku včetně kompletního uzemnění anténního stožáru 
tvořeného zemnící deskou nebo tyčí včetně FeZn pásku a drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž stožáru včetně anténního výložníku, základového bloku, uzemnění  a souvisejícího příslušenství 
včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 –  zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: m01 SOUČET Sdělovací zařízení 0,00 Kč

Díl m02 Zemní práce
16 131838 OTSKP_2017 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM       M3 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 17481 OTSKP_2017 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ      M3 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 27212 OTSKP_2017 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH    M3 2 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

Položka zahrnuje - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  
 definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
 ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Díl: m01 SOUČET Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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