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1. Koordinační informace 

1.1 Vstupní informace o akci  

Název stavby:  Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov  

Stupeň:   Projekt 

Místo stavby:   Železniční trať Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov  

Charakter stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce a elektrizace 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.),  
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Karel Halma, SŽDC, s.o., Stavební správa západ 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem) 

Zhotovitel:   ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka  

HIP projektu:   Ing. Emil Špaček, tel. 603 775 232    

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Hadraba, tel. 603 244 008  
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení, 

č. autorizace ČKAIT 0400982 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 
 
 

1.2 Účel dokumentace 

Účelem této části dokumentace je navrhnout systém pro koncentrování dat Dálkové dia-
gnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) potřebné pro stavbu. 
 

1.3 Podklady 

� Přípravná dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014 
� Vstupní konzultace akce, konaná dne 12.10. 2016 v Praze 
� Profesní porada konaná dne 15.2.2017 v zasedací místnosti SŽDC OŘ Ústí nad Labem 
� Koordinační informace z průběhu projektových prací. 

 

1.4 Změna proti předchozímu stupni 

V této části dochází k podstatnější změně oproti přípravné dokumentaci, která vůbec ne-
řešila systémy DDTS ŽDC a navrhovala instalovat integrační koncentrátor pouze do železniční 
stanice Louka u Litvínova. Nově je nutné ovládání technologických procesů v žst Litvínov a 
Osek řešit přes samostatné integrační koncentrátory i v těchto stanicích.  
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1.5 Související PS a SO 

PS 52-26-31 ŽST Osek, DŘT 
PS 51-22-01 Oldřichov u Duchcova – Osek, DOK a TK 
PS 51-22-11 Oldřichov u Duchcova – Litvínov, přenosový systém 
PS 53-22-01 Osek – Louka u Litvínova, DOK a TK 
PS 54-26-31 ŽST Louka u Litvínova, DŘT 
PS 55-22-01 Louka u Litvínova – Litvínov, DOK a TK 
PS 56-26-31 ŽST Litvínov, DŘT 
  
 

1.6 Přehled použitých norem a předpisů 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 
charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zaříze-
ní před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elek-

trických zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 

elektrizační soustavy 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 
ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem 

Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC a Českých drah: 
TKP 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
TKP 28 Sdělovací zařízení  
TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty číslo TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání  
  
 

1.7 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 
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2. Technické řešení 

2.1 Obecný popis stavby, stávající stav 

Smyslem této stavby je revitalizovat trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov, dokončit její 
elektrifikaci a přejít v tomto úseku z místního řízení provozu na dispečerský způsob řízení že-
lezniční trati. V dnešní době je tato železniční trať včetně železničních stanic vybavena pro 
místní řízení, tj. železniční stanice jsou obsazeny výpravčím, zastávky jsou bez provozních za-
městnanců. 

V úseku železniční tratě Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov není v současné době 
instalována žádná technika dálkového dozoru technologických systémů (DDTS) ŽDC. V rámci 
celé stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky a DDTS 
v objektech žst. Osek, Louka u Litvínova a Litvínov. Návaznost na stávající systémy bude zajiš-
těna pomocí přenosového zařízení v žst. Oldřichov u Duchcova, kde je již vše potřebné 
k zajištění přenosů do Ústí nad Labem realizováno. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železniční dopravní 
cesty s.o. (SŽDC). Předpokládaným správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SSZT Ústí 
nad Labem nebo případně správce vybraná vlastníkem v rámci výběrového řízení.  

 

2.2 Vlastní technické provedení 

2.2.1 Koncepce řešení obecně 

 Ve všech třech železničních stanicích řešených touto stavbou se navrhuje instalace no-
vých podřízených stanic, tvořenými programovatelnými automaty (PLC = programable logic 
controller), samostatně pro DŘT a samostatně pro DDTS, společné bude pouze jejich umístění 
v 19‘‘ skříních. Podřízené stanice budou koncentrovat signály a povely z řízených technologic-
kých zařízení. Signály a povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí vnitřních 
kabelů (metalických/optických) – viz PS 52-26-31, PS 54-26-31 a PS 56-26-31. 

Integrační koncentrátory (InK) zprostředkují signalizaci stavů a ovládání zvolených pod-
systémů ve všech třech stanicích. Jedná se o ovládání a dohledování technologických podsys-
témů EZS, ovládání osvětlení, ovládání ohřevu výměn, měření dat podružných elektroměrů a 
přenos informací od náhradního zdroje (dieselagregátu) v Louce u Litvínova – kontrolované 
funkce na Elektrodispečera Ústí n. L. jsou  

*běh ZZEE při výpadku distribuční sítě 
*porucha ZZEE 
*nízká hladina PHM 

Při napojení těchto podsystémů na integrační koncentrátory bude využita budovaná da-
tová technologickou síť. 

Integrační server není součástí této stavby. Předpokládá se, že je již zřízen na ústřed-
ním stavědle Ústí nad Labem – sever jinou stavbou a propojen s tímto úsekem přes SDH pře-
nosovou síť, budovanou stavbou „Zvýšení trakčního výkonu TNS“, popřípadě jinými stavbami. 
Předmětem stavby je ale jeho doplnění konfigurace o informace z nových stanic a současně 
doplnění všech klientských pracovišť k tomuto serveru připojených.  

Terminál integračního serveru se navrhuje umístit na pracovišti dispečera v žst Louka u 
Litvínova a programově doplnit o informace i na ŘSED Ústí nad Labem. 
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 Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí elektrodispečinku Ústí 
nad Labem určí nejpozději při realizaci provozních souborů majitel zařízení (SŽDC) popř. 
správce zařízení OŘ SEE Ústí nad Labem.  

  

2.2.2 Navržené řešení 

V rámci provozního souboru se řeší ve všech třech stanicích dodávka a montáž vlastní-
ho koncentrátoru do společné rackové skříně s ostatními zařízeními, zaústění přenosových cest 
ovládaných stanic do stávajících připojovacích jednotek ethernetových přenosů (routerů) tele-
metrických přenosů řídícího systému a veškeré softwarové práce potřebné k integraci všech 
navazujících zařízení – EZS, ovládání osvětlení, ovládání ohřevu výměn, kamerového systému, 
měření dat podružných elektroměrů a přenos informací od náhradního zdroje (dieselagregátu) a 
do informačního zařízení pro cestující v Louce u Litvínova .  

Zařízení DDTS bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele že-
lezniční dopravní cesty a nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou sou-
částí sdělovacích kabelů (vyhrazené okruhy v optických kabelech s použitím přenosových zaří-
zení, popř. v místních nebo traťových kabelech) a jsou předmětem části D.2 stavby. Nutnou 
podmínkou budování DDTS jsou přenosové kanály k integračnímu serveru na ústředním sta-
vědle Ústí nad Labem – sever.  
 

2.2.3 Rozsah přenášených informací 

2.2.3.1  InK v žst Osek 

EZS: Osek – působení čidel 9 ks, porucha čidel 9 ks, Informace z ústředny 6 ks, 
Dvojpovely směrem k ústředně 3 ks, nastavovací povel 1 ks  

KAMS:  3x informace z kamer – 5 ks  

Rozhlas:  Osek – 4x souhrnná informace z ústředny, porucha a zkrat 1 větve 
  Háj u Duchcova – 4x souhrnná informace z ústředny, porucha a zkrat 1 větve 

Osvětlení: Osek – sledování: 14x jednobitová informace rozváděče okruhu, 8x souhrnná 
informace z rozváděče, 1x dvoubitová informace, měřené hodnoty 7x 

 Osek – ovládání: 9x dvojpovel, 7x nastavení 

 Háj u Duchcova – sledování: 14x jednobitová informace rozváděče okruhu, 8x 
souhrnná informace z rozváděče, 1x dvoubitová informace, měřené hodnoty 7x 

 Háj u Duchcova – ovládání: 9x dvojpovel, 7x nastavení 

EOV:  Osek – dle Přílohy 31 směrnice TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání  

Elektroměry:  Osek – Rozvodna technologického objektu RH1 (8 ks) 
Háj u Duchcova – v pilíři u oplocení výpravní budovy (3 ks) 

 

2.2.3.2  InK v žst Louka u Litvínova 

EZS: Louka – působení čidel 16 ks, porucha čidel 16 ks, Informace z ústředny 6 ks, 
Dvojpovely směrem k ústředně 3 ks, nastavovací povel 1 ks  

KAMS:  3x informace z kamer – 5 ks, 4x souhrnná informace serveru  

Rozhlas:  Louka u Litvínova – 4x souhrnná informace z ústředny, porucha a zkrat 1 větve 
  Lom u Mostu – 4x souhrnná informace z ústředny, porucha a zkrat 1 větve 
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Osvětlení: Louka u Litvínova – sledování: 14x jednobitová informace rozváděče okruhu, 8x 
souhrnná informace z rozváděče, 1x dvoubitová informace, měřené hodnoty 7x 

 Louka u Litvínova – ovládání: 9x dvojpovel, 7x nastavení 

 Lom u Mostu – sledování: 14x jednobitová informace rozváděče okruhu, 8x sou-
hrnná informace z rozváděče, 1x dvoubitová informace, měřené hodnoty 7x 

 Lom u Mostu – ovládání: 9x dvojpovel, 7x nastavení 

EOV:  Louka u Litvínova – dle Přílohy 31 směrnice TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání 

Elektroměry:  Louka u Litvínova – Rozvodna technologického objektu RH1 (8 ks). 
Lom u Mostu – v pilíři na hranici pozemku SŽDC (3 ks) 

Dieselagregátu v Louce u Litvínova – 3x informace, viz výše 

 

2.2.3.3  InK v žst Litvínov 

EZS: Litvínov – působení čidel 23 ks, porucha čidel 23 ks, Informace z ústředny 6 ks, 
Dvojpovely směrem k ústředně 3 ks, nastavovací povel 1 ks  

KAMS:  3x informace z kamer – 4 ks 

Rozhlas: 4x souhrnná informace z ústředny, porucha a zkrat 1 větve 

Osvětlení: Litvínov – sledování: 14x jednobitová informace rozváděče okruhu, 8x souhrnná 
informace z rozváděče, 1x dvoubitová informace, měřené hodnoty 7x 

 Litvínov – ovládání: 9x dvojpovel, 7x nastavení 

 

EOV:  Litvínov – dle Přílohy 31 směrnice TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání 

Elektroměry:  Litvínov – Rozvodna NN ve výpravní budově – rozvaděč RH1 (7 ks) 
 
 

2.3 Napájení 

je zajištěno ze zálohované sítě v rámci souvisejících provozních souborů. 
 
 

2.4 Bezpečnostní ustanovení a ochranná opatření, prostředí 

� Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41: 

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v prostorech normálních pro 
všechny přístroje zapojené do sítě NN.  

 
� Druh prostředí určený dle ČSN 33 2000-3 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

Protokol o prostředí je součástí dokumentace části elektro. Z informací nejsou zřejmé 
zásadnější vlivy, které by v budově měly působit na zařízení. Zařízení nejsou navrhována 
v mokrých prostorách. Venkovní prvky systému nejsou. Všechny vnitřní elektrické instalace mu-
sí být provedeny s ohledem na druh prostředí stanovený dle ČSN 33 2000–3 a ČSN 33 2000–
5–51. 

 



 AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov    

 ČÁST: PS 54-22-81 Žst Louka u Litvínova, integrační koncentrátor  STUPEŇ: Projekt 
 
 

Objednatel :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
7. 

Zhotovitel : Stosmol s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 

 

 
� Ochranná opatření proti účinkům atmosférické elektřiny: 

 Součástí dodávky je provedení kompletní ochrany systému proti účinkům přepětí a nad-
proudu vlivem elektrických výbojů v atmosféře a dále kompletní uzemnění všech zařízení. 

Všechny vnitřní elektrické instalace musí být provedeny s ohledem na druh prostředí 
stanovený dle ČSN 33 2000–3 a ČSN 33 2000–5–51.  

 

2.5 Pokyny pro montáž 

Vzhledem k tomu, že se stávající zařízení nevyskytují, není nutno zajišťovat žádný sou-
běžný provoz ani provizorní stavy. Správcem a provozovatelem těchto zařízeni bude OŘ – 
SSZT Ústi nad Labem. Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízeni SŽDC projednat 
postup prací a rozhodující vlastni speciální technologické postupy při jejich provádění a v nut-
ném rozsahu si smluvně zajistit jejich připadnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhra-
zených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízeni, měřeni a nastavování, provozní vý-
luky atd.). Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízeni musí být před uvedením do 
provozu ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. 
 

2.6 Organizace výstavby 

Navrhované práce přímo navazují na systémy, popsané výše a řešené touto stavbou.  

Práce navrhované v tomto provozním celku dále navazují na již realizovaná a provozo-
vaná „živá“ vedení a zařízení (přenosový úsek Oldřichov u Duchcova – ED Ústí nad Labem), 
realizovaná v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti Oldřichov u Duchcova – Bílina. Z tohoto 
důvodu mohou správci, odpovídající za bezporuchový provoz tohoto zařízení, uplatnit specifické 
požadavky týkající se jak oprávnění, kvalifikace a personálního i technického vybavení potenci-
álních zhotovitelů, tak i rozhodujících technologických postupů. Tyto požadavky je vhodné ces-
tou správců uplatnit v rámci schvalovacího řízení, popř. u příslušného vyhlašovatele obchodní 
soutěže, dotknou-li se výběru potencionálního zhotovitele provozních souborů. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽDC nebo ČD pro-
jednat před započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění 
a v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených 
prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.) 

Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízeni musí být před uvedením do pro-
vozu ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. 

 
 

3. Závěr  
Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 13.12. 

2017.  

Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data do-
věděl. 



Soupis prací

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova(mimo)-Litvínov
Název SO/PS: PS 54-22-81 Žst. Louka u Litvínova, integrační koncentrátor
Kategorie monitoringu: D.2       Železniční sdělovací zařízení Číslo stavby:

Ostatní v přípdě jiného majitele než SŽDC uvést o koho se jedná (např. ČD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracování: 15.12.2017

1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Jméno: Ing. Hadraba firma STOSMOL s.r.o. Ústí nad Labem

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Díl: m01 Sdělovací zařízení
1 75O911 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS 3 0,00 Kč

popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V 
DC, s funkcí konverze SNMPv3 na ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle technických podmínek 
SŽDC
- software, licence pro integrační koncetrátor
- dodávku včetně kompletní montáže
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
- dopravu a skladování
- výrobní dokuemnatci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 75O931 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k 
systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 22"
- dodávku včetně montáže
- instalace, oživení klientského pracoviště
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
- dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 75O932 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště
- vizualizační SW
- licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML
- aplikační a programové vybavení stacionárního klientského pracoviště
- klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní
- náklady na mzdy a skladování
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 75O933 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA KUS 3 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

0,00 KčNáklady celkem:
FORMULÁŘ SO/PS

Období realizace:
Majetek:

Množství
Poř. 
číslo

Kód položky Varianta Název položky MJ
Cenová 

soustava

Položka Součet díl



popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- kompletní doplnění systémového a programového vybavení stávajícího stacionárního klientského pracoviště o 
všechny nově integrované TLS 
- vizualizační SW
- licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML
- doplnění aplikačního a programového vybavení stávajícího stacionárního klientského pracoviště
- klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní
- náklady na mzdy
- programátorské práce
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75O951 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV KUS 3 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho rozváděče EOV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75O952 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV KUS 3 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho rozváděče OSV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75O953 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS KUS 3 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 75O95A OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho prvku kamerového systému (kamera, datové úložiště...) do integračního koncentrátoru 
DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 75O957 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE KUS 3 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho převodníku M-BUS/ Ethernet s maximálním počtem 15ks připojených elektroměrů do 
integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 75O95D OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho prvku informačního systému pro cestující (tabule, server...) do integračního koncentrátoru 
DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75O95E OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE KUS 3 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho napájecího zdroje sdělovací technologie do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75O95I OTSKP_2017 DDTS ŽDC, INTEGRACE EE KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



 1. Položka obsahuje: 
- SW integraci signálů z energetický a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního 
koncentrátoru DDTS ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75O961 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, PŘIPOJENÍ INK DO INS KUS 3 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- připojení integračního koncentrátoru InK do InS
- nastavení parametrů pro InK
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75O962 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- parametrizaci a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos 
informací
- náklady na mzdy
- programátorské práce
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75O963 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- odzkoušení programového vybavení
- ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci
- verifikace přenášených dat
- náklady na mzdy
- programátorské práce
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75O969 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD 40 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

 1. Položka obsahuje: 
- závěrečná zkouška DDTS ŽDC
- komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC
- náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.

17 75O971 OTSKP_2017 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



 1. Položka obsahuje: 
- spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení  (dle TZ) realizovaného 
samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS
- předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS
- spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.

Díl: m01 SOUČET Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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