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1. Koordinační informace 

1.1 Vstupní informace o akci  

Název stavby:  Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov  

Stupeň:   Projekt 

Místo stavby:   Železniční trať Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov  

Charakter stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce a elektrizace 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.),  
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Karel Halma, SŽDC, s.o., Stavební správa západ 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem) 

Zhotovitel:   ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka  

HIP projektu:   Ing. Emil Špaček, tel. 603 775 232    

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Hadraba, tel. 603 244 008  
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení, 

č. autorizace ČKAIT 0400982 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 
 
 

1.2 Účel dokumentace 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic (ŽST Osek, ŽST Louka u 
Litvínova a ŽST Litvínov) do stávajícího systému automatizovaného řízení PETZ a NZZ (pev-
ných elektrických trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zařízení) ve stávajícím elek-
trodispečinku železniční dopravní cesty Ústí nad Labem (dříve též ED ČD, ŘSED) a úprava 
technologie a softwarového systému v Elektrodispečinku Ústí nad Labem na tento nový stav. 
 

1.3 Podklady 

� Přípravná dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014 
� Vstupní konzultace akce, konaná dne 12.10. 2016 v Praze 
� Profesní porada konaná dne 15.2.2017 v zasedací místnosti SŽDC OŘ Ústí nad Labem 
� Koordinační informace z průběhu projektových prací. 

 

1.4 Změna proti předchozímu stupni 

� Beze změn. 
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1.5 Související PS a SO 

PS 52-26-31 ŽST Osek, DŘT 
PS 51-22-01 Oldřichov u Duchcova – Osek, DOK a TK 
PS 51-22-11 Oldřichov u Duchcova – Litvínov, přenosový systém 
PS 53-22-01 Osek – Louka u Litvínova, DOK a TK 
PS 54-26-31 ŽST Louka u Litvínova, DŘT 
PS 55-22-01 Louka u Litvínova – Litvínov, DOK a TK 
PS 54-22-81 ŽST Louka u Litvínova, integrační koncentrátor 
PS 56-26-31 ŽST Litvínov, DŘT 
  
 

1.6 Přehled použitých norem a předpisů 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 
charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zaříze-
ní před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elek-

trických zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 

elektrizační soustavy 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 
ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem 

Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC a Českých drah: 
TKP 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
TKP 28 Sdělovací zařízení  
TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty číslo TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání  
  
 

1.7 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 
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2. Technické řešení 

2.1 Obecný popis stavby, stávající stav 

Smyslem této stavby je revitalizovat trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov, dokončit její 
elektrifikaci a přejít v tomto úseku z místního řízení provozu na dispečerský způsob řízení že-
lezniční trati. V dnešní době je tato železniční trať včetně železničních stanic vybavena pro 
místní řízení, tj. železniční stanice jsou obsazeny výpravčím, zastávky jsou bez provozních za-
městnanců. 

V úseku železniční tratě Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov není v současné době 
instalována žádná dispečerská řídící technika ani technika dálkového dozoru technologických 
systémů (DDTS) ŽDC. V rámci celé stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dis-
pečerské řídící techniky a DDTS v objektech žst. Osek, Louka u Litvínova a Litvínov. Návaznost 
na stávající systémy bude zajištěna pomocí přenosového zařízení v žst. Oldřichov u Duchcova, 
kde je již vše potřebné k zajištění přenosů do Ústí nad Labem realizováno. 

Dispečerská řídící technika má zajišťovat ústřední řízení technologických celků PETZ a 
na budovaném úseku železniční trati, jak je podrobněji popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železniční dopravní 
cesty s.o. (SŽDC). Předpokládaným správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Ústí 
nad Labem nebo případně správce vybraná vlastníkem v rámci výběrového řízení. Řízení sys-
tému PETZ a NZZ (pevných elektrických trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zaří-
zení) provádějí, a i v budoucnu budou provádět elektrodispečeři z elektrodispečinku železniční 
dopravní cesty Ústí nad Labem (označovaného někdy též ve starších dokumentech ED ČD, 
ŘSEÚ nebo ŘSED). 

Na řídícím pracovišti elektrodispečinku železniční dopravní cesty Ústí nad Labem je 
v současné době instalován počítačový systém s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Plzeň. 
Systém se skládá z technických prostředků (hardware) a programového vybavení. 

Technické prostředky obsahují komponenty počítačové sítě pro výměnu dat mezi jednot-
livými částmi, zobrazovací a ovládací dispečerské stanice a telemetrické koncentrátory dat, 
v nichž se stýkají vnější spojové sítě, po nichž se přenáší informace mezi řízenými stanicemi a 
dispečinkem v Ústí nad Labem. 

Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito zařízení 
stejné firmy, nebo zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na software 
v Elektrodispečinku Ústí nad Labem, který bude provozován v době realizace. 

 

2.2 Vlastní technické provedení 

2.2.1 Koncepce řešení obecně 

 Ve všech třech železničních stanicích řešených touto stavbou se navrhuje instalace no-
vých podřízených stanic, tvořenými programovatelnými automaty (PLC = programable logic 
controller), samostatně pro DŘT a samostatně pro DDTS, společné bude pouze jejich umístění 
v 19‘‘ skříních. Podřízené stanice budou koncentrovat signály a povely z řízených technologic-
kých zařízení. Signály a povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí vnitřních 
kabelů (metalických/optických) – viz PS 52-26-31, PS 54-26-31 a PS 56-26-31. 

 Podružné stanice budou prostřednictvím jednotek dálkového přenosu komunikovat síťo-
vě s řídící jednotkou Elektrodispečinku Ústí nad Labem. 
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 Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí elektrodispečinku Ústí 
nad Labem určí nejpozději při realizaci provozních souborů majitel zařízení (SŽDC) popř. 
správce zařízení OŘ SEE Ústí nad Labem. 

 Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele želez-
niční dopravní cesty a nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí 
sdělovacích kabelů (vyhrazené okruhy v optických kabelech s použitím přenosových zařízení, 
popř. v místních nebo traťových kabelech) a jsou předmětem části D.2 stavby. Nutnou podmín-
kou budování DŘT jsou přenosové kanály od Elektrodispečinku Ústí nad Labem. 

 

2.2.2 Navržené řešení 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest ovládaných stanic do 
stávajících připojovacích jednotek ethernetových přenosů (routerů) telemetrických přenosů řídí-
cího systému. Dále bude dodáno zařízení pro záložní komunikaci (typ použitého zařízení a zá-
ložní komunikace bude upřesněna správcem a uživatelem zařízení) 
 V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídícího systému musí být provedena 
dodávka driverů a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace 
s podřízenou stanicí. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programové-
ho vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komuni-
kačních parametrů atd.) o přidanou stanici a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 
• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ do stávajícího programového vybavení Elek-

trodispečinku Ústí nad Labem 
• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího sytému 

Tím se rozumí především: 
• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 
• Úpravy řídících algoritmů 
• Změny v definicích řízených soustav 
• Rekonfigurace řídících programových tabulek 
• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 
• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 
• Definice protokolů 
• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 
• nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 

Součástí bude i zpracování: 
• Upravení (doplnění) provozní dokumentace pro elektrodispečery 
• zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 
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2.3 Napájení 

V elektrodispečinku je stávající a potřeba nových instalací se nepředpokládá. 
 

2.4 Bezpečnostní ustanovení a ochranná opatření, prostředí 

� Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41: 

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v prostorech normálních pro 
všechny přístroje zapojené do sítě NN.  

 
� Druh prostředí určený dle ČSN 33 2000-3 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

Protokol o prostředí je součástí dokumentace části elektro. Z informací nejsou zřejmé 
zásadnější vlivy, které by v budově měly působit na zařízení. Zařízení nejsou navrhována 
v mokrých prostorách. Venkovní prvky systému nejsou. Všechny vnitřní elektrické instalace mu-
sí být provedeny s ohledem na druh prostředí stanovený dle ČSN 33 2000–3 a ČSN 33 2000–
5–51. 

 
� Ochranná opatření proti účinkům atmosférické elektřiny: 

  Jsou stávající. 

  

2.5 Organizace výstavby 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na sys-
témy místního a dálkového ovládání PETZ a NZZ v ŽST Osek, ŽST, Louka u Litvínova a ŽST 
Litvínov, řešené touto stavbou.  

Práce navrhované v tomto provozním celku dále navazují na již realizovaná a provozo-
vaná „živá“ vedení a zařízení (přenosový úsek Oldřichov u Duchcova – ED Ústí nad Labem), 
realizovaná v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti Oldřichov u Duchcova – Bílina. Z tohoto 
důvodu mohou správci, odpovídající za bezporuchový provoz tohoto zařízení, uplatnit specifické 
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Zhotovitel : Stosmol s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 

 

požadavky týkající se jak oprávnění, kvalifikace a personálního i technického vybavení potenci-
álních zhotovitelů, tak i rozhodujících technologických postupů. Tyto požadavky je vhodné ces-
tou správců uplatnit v rámci schvalovacího řízení, popř. u příslušného vyhlašovatele obchodní 
soutěže, dotknou-li se výběru potencionálního zhotovitele provozních souborů. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽDC nebo ČD pro-
jednat před započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění 
a v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených 
prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.) 

Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízeni musí být před uvedením do pro-
vozu ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. 

 
 

3. Závěr  
Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 1.8.2017.  

Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data do-
věděl. 



Soupis prací

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova(mimo)-Litvínov
Název SO/PS: PS 57-26-31 Elektrodispečink Ústí nad Labem,doplnění DŘT
Kategorie monitoringu: D.3       Silnoproudá technologie včetně DŘT Číslo stavby:

SŽDC s.o. v přípdě jiného majitele než SŽDC uvést o koho se jedná (např. ČD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracování: 31.7.2017

1/2019 12/2020 Datum aktualizace:

Zpracovatel: Ing. Vladimír Hadraba Stosmol, s.r.o., Ústí nad Labem

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Díl: 1 DŘT dodávka a montáže
1 746691 OTSKP_2017 PŘIPOJENÍ TELEMECHANICKÉ CESTY NA ED, OŽIVENÍ, ZPROVOZNĚNÍ - 1. OBJEKT KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení 
přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po 
úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy 
nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 746692 OTSKP_2017 PŘIPOJENÍ ZÁLOŽNÍ KOMUNIKAČNÍ CESTY (GSM, GSM-R) NA ED, OŽIVENÍ, ZPROVOZNĚNÍ - 1. OBJEKT KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení 
přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po 
úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy 
nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 746657 OTSKP_2017 SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS) KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

0,00 KčNáklady celkem:FORMULÁŘ SO/PS

Období realizace:
Majetek:

Množství
Poř. 
číslo

Kód položky Varianta Název položky MJ
Cenová 

soustava

Položka Součet díl



1. Položka obsahuje:
 – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 7466AI OTSKP_2017 SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA PRO OBJEKT ŽST KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje systémovou a datovou analýzu - úpravu 
SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW 
stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený 
ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 7466AM OTSKP_2017 DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT ŽST KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje doplnění a úprava SW tabulek - úpravu 
SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW 
stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený 
ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 7466A5 OTSKP_2017 DEFINICE A DEKLARACE STRUKTUR DAT ED PRO OBJEKT ŽST KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje definici a deklaraci struktur dat ED pro 
objekt NS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní 
přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace 
přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 7466AQ OTSKP_2017 AKTUALIZACE MODELU ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PRO OBJEKT ŽST KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje aktualizaci modelu řízené technologie v 
průběhu výstavby - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní 
přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace 
přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 746697 OTSKP_2017 PROVOZNÍ DOKUMENTACE KUS 1 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii 
 – dokumentace  předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 746694 OTSKP_2017 ŠKOLENÍ DISPEČERŮ HOD 24 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.

10 7466A9 OTSKP_2017 ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT ŽST KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje zprovoznění systému s novými daty pro 
objekt NS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní 
přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace 
přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 7466AD OTSKP_2017 VERIFIKACE SIGNÁLŮ A POVELŮ S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT ŽST KUS 3 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje verifikaci signálů a povelů s novými daty 
pro objekt NS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní 
přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace 
přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 746696 OTSKP_2017 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ED KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – komplexní odzkoušení/kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu) 
upravného ED a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – předepsané zkoušky, revize a atesty upravené technologie
 – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 747213 OTSKP_2017
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1 0,00 Kč

popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 747214 OTSKP_2017
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 1 0,00 Kč

popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 747301 OTSKP_2017 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)

1. Položka obsahuje:
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: 1 SOUČET DŘT dodávka a montáže 0,00 Kč
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