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AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov

CAST: PS 57-26-31 Elektrodispeéink Usti nad Labem, dopInéni DRT STUPEN: Projekt

1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Nazev stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov
Stupen: Projekt
Misto stavby: Zelezniéni trat OldFichov u Duchcova (mimo) — Litvinov

Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce a elektrizace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Karel Halma, SZDC, s.o., Stavebni sprava zapad
Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Usti nad Labem)
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
HIP projektu: Ing. Emil Spagek, tel. 603 775 232

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Hadraba, tel. 603 244 008
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb — specializace elektrotechnické zafizeni,
&. autorizace CKAIT 0400982

Dodavatel: Bude urcen vybérovym fizenim

1.2  Uéel dokumentace

Ucelem provozniho souboru je pfipojeni podiizenych stanic (ZST Osek, ZST Louka u
Litvinova a ZST Litvinov) do stavajiciho systému automatizovaného fizeni PETZ a NZZ (pev-

nych elektrickych trakénich zafizeni a napajeni zabezpecCovacich zafizeni) ve stavaJ|C|m elek-

trodispecinku zelezni¢ni dopravni cesty Usti nad Labem (dfive téz ED CD, RSED) a Uprava

technologie a softwarového systému v Elektrodispe¢inku Usti nad Labem na tento novy stav.

.3  Podklady

1

» Pripravna dokumentace stavby, zpracoval SUDOP Praha a.s. v 11/2014

» Vstupni konzultace akce, konana dne 12.10. 2016 v Praze

> Profesni porada konana dne 15.2.2017 v zasedaci mistnosti SZDC OR Usti nad Labem
» Koordinaéni informace z prlibéhu projektovych praci.

1.4 Zména proti predchozimu stupni

> Beze zmén.
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AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov

CAST: PS 57-26-31 Elektrodispeéink Usti nad Labem, dopInéni DRT STUPEN: Projekt

1.5 Souvisejici PS a SO

PS 52-26-31 ZST Osek, DRT

PS 51-22-01 Oldfichov u Duchcova — Osek, DOK a TK

PS 51-22-11 Oldfichov u Duchcova — Litvinov, pfenosovy systém
PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK a TK

PS 54-26-31 ZST Louka u Litvinova, DRT

PS 55-22-01 Louka u Litvinova — Litvinov, DOK a TK

PS 54-22-81 ZST Louka u Litvinova, integracni koncentrator

PS 56-26-31 ZST Litvinov, DRT

1.6 Prehled pouzitych norem a predpist

CSN 33 2000-3
CSN 33 2160

CSN 33 2000-4
CSN 33 2000-5

CSN 35 1330
CSN 33 0165
CSN 33 2040

CSN 37 5711
CSN 73 6005
CSN 73 6006
CSN EN 62 305

Elektrotechnické predpisy. Elektrick4 zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafize-
ni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. C4st 4 Bezpednost
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elek-
trickych zafizeni

Oddélovaci ochranné a bezpecénostni transformatory

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodica barvami nebo &islicemi

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektriza¢ni soustavy

Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni€nimi drahami

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

Ochrana pred bleskem

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC a Ceskych drah:
TKP 25 Protikorozni ochrana uloZznych zafizeni a konstrukci
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
TKP 28 Sdélovaci zafizeni
TECHNICKE SPECIFIKACE systéml, zafizeni a vyrobk( Dalkova diagnostika technologickych
systemu Zelezni¢ni dopravni cesty Cislo TS 2/2008 — ZSE, tfeti vydani

1.7  Oduvodnéni vyjimek z pfedpisu a norem

Zadné vyjimky z predpisti a norem nejsou navrhovany.
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AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov

CAST: PS 57-26-31 Elektrodispeéink Usti nad Labem, dopInéni DRT STUPEN: Projekt

2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Smyslem této stavby je revitalizovat trat’ Oldfichov u Duchcova — Litvinov, dokoncit jeji
elektrifikaci a prejit vtomto Useku z mistniho Fizeni provozu na dispecersky zpusob Fizeni ze-
lezni¢ni trati. V dnesni dobé je tato zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro
mistni Fizeni, tj. Zelezni€ni stanice jsou obsazeny vyprav€im, zastavky jsou bez provoznich za-
méstnanca.

V Useku zelezni¢ni traté Oldfichov u Duchcova (mimo) — Litvinov neni v sou¢asné dobé
instalovana zadna dispecerska fidici technika ani technika dalkového dozoru technologickych
systémua (DDTS) ZDC. V ramci celé stavby se navrhuje vybudovat nové podfizené stanice dis-
pecerskeé fidici techniky a DDTS v objektech Zst. Osek, Louka u Litvinova a Litvinov. Navaznost
na stavajici systémy bude zajisSténa pomoci pfenosoveého zafizeni v Zst. Oldfichov u Duchcova,
kde je jiz vSe potfebné k zajisténi pfenost do Usti nad Labem realizovano.

Dispecerska fidici technika ma zajistovat ustfedni fizeni technologickych celkd PETZ a
na budovaném Useku Zelezni€ni trati, jak je podrobnéji popsano nize.

Vlastnikem vSech navrhovanych zafizeni této Casti bude Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty s.0. (SZDC). Predpokladanym spravcem zafizeni pak jeji provozni slozka OR SEE Usti
nad Labem nebo pfipadné spravce vybrana vlastnikem v ramci vybé&rového fizeni. Rizeni sys-
tému PETZ a NZZ (pevnych elektrickych trakénich zafizeni a napajeni zabezpecovacich zafi-
zeni) provadéji, a i v budoucnu budou provadét elektrodispecefi z elektrodispecinku Zeleznicni
dopravni cesty Usti nad Labem (oznaCovaného nékdy téZ ve starSich dokumentech ED CD,
RSEU nebo RSED).

Na fidicim pracovisti elektrodispedinku Zelezniéni dopravni cesty Usti nad Labem je
v souCasné dobé instalovan pocitacovy systém s dispecerskymi pracovisti firmy ZAT Plzen.
Systém se sklada z technickych prostfedkl (hardware) a programového vybaveni.

Technické prostfedky obsahuji komponenty pocitacové sité pro vyménu dat mezi jednot-
livymi Castmi, zobrazovaci a ovladaci dispeCerské stanice a telemetrické koncentratory dat,
v nichZ se stykaji vnéjsi spojove sité, po nichZ se pfenasi informace mezi fizenymi stanicemi a
dispecinkem v Usti nad Labem.

Z divodu zachovani kompatibility se stévajicimi zafizenimi musi byt pouzito zafizeni
stejné firmy, nebo zafizeni kompatibilni z hlediska pfenosovych protokolu a vazby na software
v Elektrodispecinku Usti nad Labem, ktery bude provozovan v dobé realizace.

2.2  Vlastni technicke provedeni
2.2.1 Koncepce reseni obecné

Ve vSech tfech Zelezni¢nich stanicich feSenych touto stavbou se navrhuje instalace no-
vych podfizenych stanic, tvofenymi programovatelnymi automaty (PLC = programable logic
controller), samostatné pro DRT a samostatné pro DDTS, spole&né bude pouze jejich umisténi
v 19* skfinich. Podfizené stanice budou koncentrovat signaly a povely z fizenych technologic-
kych zafizeni. Signaly a povely z technologického zafizeni budou pfipojeny pomoci vnitfnich
kabell (metalickych/optickych) — viz PS 52-26-31, PS 54-26-31 a PS 56-26-31.

Podruzné stanice budou prostfednictvim jednotek dalkového pfenosu komunikovat sito-
vé s fidici jednotkou Elektrodispecinku Usti nad Labem.

Objednatel : Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.), DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
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AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov

CAST: PS 57-26-31 Elektrodispeéink Usti nad Labem, dopInéni DRT STUPEN: Projekt

Adresy programovatelnych automatl v ramci pfenosovych siti elektrodispecinku Usti
nad Labem urCi nejpozdéji pfi realizaci provoznich soubort majitel zafizeni (SZDC) popf.
spravce zafizeni OR SEE Usti nad Labem.

Zafizeni DRT bude ve vSech pripadech umisténo ve vnitfnich prostorach majitele Zelez-
niéni dopravni cesty a nevyzaduje zfizeni ochrannych pasem. Spojovaci cesty budou soucéasti
sdélovacich kabell (vyhrazené okruhy v optickych kabelech s pouZitim pfenosovych zafizeni,
popf. v mistnich nebo tratovych kabelech) a jsou pfedmétem Casti D.2 stavby. Nutnou podmin-
kou budovani DRT jsou pfenosové kanaly od Elektrodispeginku Usti nad Labem.

2.2.2 Navrzené resSeni

V ramci provozniho souboru se feSi zausténi pfenosovych cest ovladanych stanic do
stavajicich pfipojovacich jednotek ethernetovych pfenosl (routert) telemetrickych prenosu fidi-
ciho systému. Déale bude dodano zafizeni pro zalozni komunikaci (typ pouzitého zafizeni a za-
loZzni komunikace bude upfesnéna spravcem a uzivatelem zarizeni)

V ramci dopInéni a Uprav programového vybaveni fidiciho systému musi byt provedena
dodavka driverd a parametrizace téchto driverl vCetné nastaveni a oZiveni komunikace

v rv

s podfizenou stanici. Dale bude provedeno rozs$ifeni datovych struktur stavajiciho programové-
ho vybaveni (doplnéni grafickych schémat, poruchovych hlaSeni, povelovych tabulek, komuni-
kacnich parametrd atd.) o pfidanou stanici a to:
* Doplnéni a uprava struktur stavajiciho programového vybaveni
* Integrovani pozadavku fizeni PETZ a NZZ do stavajiciho programového vybaveni Elek-
trodispecinku Usti nad Labem
» Implementace Fidiciho modelu trati do stavajicich datovych struktur Fidiciho sytému

Tim se rozumi predevSim:
* Zmény programovych vazeb pro soubé&zné zpracovani velicin
« Upravy Fidicich algoritm
» Zmény v definicich Fizenych soustav
» Rekonfigurace fidicich programovych tabulek
» Nastaveni (deklarace) struktur technologickych dat
» Definice uZivatelského presentacniho zobrazeni definice presentac¢nich formularu
» Definice protokolt
» Nastaveni (deklarace) telemetrickych dat
* nastaveni (deklarace) technologickych Fidicich struktur

Soucasti bude i zpracovani:
» Upraveni (doplnéni) provozni dokumentace pro elektrodispecery
» zaSkoleni elektrodispecerli na nove informace a funkce

Objednatel : Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.o.), DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zhotovitel : Stosmol s.r.o., MaFakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem



AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov

CAST: PS 57-26-31 Elektrodispeéink Usti nad Labem, dopInéni DRT STUPEN: Projekt

Rozhodujici viméry:

Pripojeni telemechanicke cesty, oZiveni, zprovoznéni ks 3
Pfipojeni zéloZni telemechanicke cesty, oZiveni, zprovoznéni ks 3
SW - ovladace komunikace, parametrizace komplet 1
Systémova a datova analyza ks 1
Deplnéni a upravy SW tabulek l komplet 1
Definice a deklarace novych struktur dat komplet 1
Aktualizace modelu Fizené technologie v prib&hu vystavby komplet 1
Provozni dokumentace sada 1
Skoleni dispeteri komplet 1
Zprovoznén| systému s novymi daty 3x VB komplet 1
Verifikace dinnosti systému s novymi daty 3x VB komplet 1
Komplexni vyzkousgeni ks 1

2.3 Napajeni
V elektrodispecinku je stavajici a potfeba novych instalaci se nepfedpoklada.

2.4 Bezpecnostni ustanoveni a ochranna opatreni, prostredi
> Ochrana proti nebezpednému dotykovému napéti die CSN 33 2000-4-41:

Z&kladni — samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v prostorech normalnich pro
vS§echny pfistroje zapojené do sité NN.

> Druh prostiedi uréeny dle CSN 33 2000-3 z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym proudem:

Protokol o prostfedi je soucasti dokumentace Casti elektro. Z informaci nejsou ziejmé
zasadnéjsi vlivy, které by v budové mély plsobit na zafizeni. Zafizeni nejsou navrhovana
v mokrych prostorach. Venkovni prvky systému nejsou. VSechny vnitini elektrické instalace mu-
si byt provedeny s ohledem na druh prostfedi stanoveny dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-
5-51.

» Ochrannd opatieni proti Uéinkiim atmosférické elektriny:

Jsou stavajici.

2.5 Organizace vystavby

Navrhované prace na zafizeni pro Ustfedni fizeni PETZ a NZZ pfimo navazuji na sys-
témy mistniho a dalkového ovladani PETZ a NZZ v ZST Osek, ZST, Louka u Litvinova a ZST
Litvinov, feSené touto stavbou.

Prace navrhované v tomto provoznim celku dale navazuji na jiz realizovana a provozo-
vana ,ziva"“ vedeni a zafizeni (pfenosovy usek Oldfichov u Duchcova — ED Usti nad Labem),
realizovana v ramci stavby ,ZvySeni tratové rychlosti Oldfichov u Duchcova — Bilina. Z tohoto
ddvodu mohou spravci, odpovidajici za bezporuchovy provoz tohoto zafizeni, uplatnit specifické
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AKCE: Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova — Litvinov

CAST: PS 57-26-31 Elektrodispeéink Usti nad Labem, dopInéni DRT STUPEN: Projekt

pozadavky tykajici se jak opravnéni, kvalifikace a personalniho i technického vybaveni potenci-
alnich zhotovitelu, tak i rozhodujicich technologickych postupu. Tyto pozadavky je vhodné ces-
tou spravcu uplatnit v ramci schvalovaciho fizeni, popf. u pfislusného vyhlaSovatele obchodni
soutéze, dotknou-li se vybéru potencionalniho zhotovitele provoznich soubord.

Vybrany zhotovitel musi s uvedenymi spravci dotéenych zafizeni SZDC nebo CD pro-
jednat pfed zapocCetim praci pfipadné své neobvyklé technologické postupy pfi jejich provadéni
a v nutném rozsahu si smluvné zajistit jejich spolupraci (odborny dohled, vstupy do vyhrazenych
prostor, identifikace jednotlivych kabell a zafizeni, méfeni a nastavovani, provozni vyluky atd.)

Bezpecnost a provozuschopnost elektrickych zafizeni musi byt pred uvedenim do pro-
vozu ovérena provedenim vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61.

3. Zaveér
Dokumentace je zpracovana na z&kladé udaja, znamych projektantovi ke dni 1.8.2017.
Projektant ¢estné prohlasuje, ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného data do-

védél.
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Majetek: SZDC s.0. v piipdé jiného majitele nez SZDC uvést o koho se jedna (napr. CD a.s., PRE, Veolie atd) Datum zpracovani: 31.7.2017
Obdobi realizace: 1/2019 12/2020 Datum aktualizace:
Zpracovatel: Ing. Vladimir Hadraba  Stosmol, s.r.0., Usti nad Labem
Bor. Kéd polozky Varianta CeE Nazev polozky MJ Mnozstvi dedieio | - Bl Cena
¢islo soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dil: 1 DRT dodavka a montaze
1| 746691| OTSKP_2017 |PRIPOJENI TELEMECHANICKE CESTY NA ED, OZIVENi, ZPROVOZNEN! - 1. OBJEKT KUS & 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZzka obsahuje:
— veskery podruzny, spojovaci a pomocny material. Dale obsahuje Upravu SW , parametrizaci, nastaveni
pfenosovych prvkl a uvedeni do provozu nebo komplexni pfenastaveni pfenosovych prvka stavajicich po
Gpravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace pfenosové prvky — nadfizeny RS v&. Gpravy
nebo definice protokolu
— dodavku véetné kompletni montaze
— technicky popis viz. projektova dokumentace
— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, predepsané zkousky, revize a atesty
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiald
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo prace.
2 746692 OTSKP_2017 |PRIPOJENI ZALOZNi KOMUNIKACNI CESTY (GSM, GSM-R) NA ED, OZIVENI, ZPROVOZNEN!I - 1. OBJEKT KUS & 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. Polozka obsahuje:
— veskery podruzny, spojovaci a pomocny material. Dale obsahuje Upravu SW , parametrizaci, nastaveni
prenosovych prvku a uvedeni do provozu nebo komplexni pfenastaveni pfenosovych prvkl stavajicich po
Gpravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace prenosové prvky — nadfizeny RS vé. Gpravy
nebo definice protokolu
— dodavku véetné kompletni montaze
— technicky popis viz. projektova dokumentace
— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, pfedepsané zkousky, revize a atesty
— veskeré potfebné mechanizmy, v€etné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplUsob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
& 746657 OTSKP_2017 |SW-OVLADACE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ZST, NS, SPS, TS) KUS & 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— veskery podruzny, spojovaci a pomocny material. Dale obsahuje dodavku zakladniho SW PLC a jeho instalaci
— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall

—dopravu a skladovani

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udéava se pocet kusl kompletni konstrukce nebo prace.

4|7466Al

OTSKP_2017

SYSTEMOVA A DATOVA ANALYZA PRO OBJEKT ZST

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— veskery programovaci software a softwarové nastroje. Dale obsahuje systémovou a datovou analyzu - Upravu
SW, parametrizaci, nastaveni daného SW a uvedeni do provozu nebo komplexni prenastaveni daného SW
stavajicich po upravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace pfenosové prvky — nadfizeny
RS vé&. Gpravy nebo definice protokolu

— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— prokdazani technickych a kvalitativnich parametra zafizeni

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, pfedepsané zkousky, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplUsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

5|7466AM

OTSKP_2017

DOPLNENI A UPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT ZST

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— veskery programovaci software a softwarové nastroje. Dale obsahuje doplnéni a iprava SW tabulek - Gpravu
SW, parametrizaci, nastaveni daného SW a uvedeni do provozu nebo komplexni pfenastaveni daného SW
stavajicich po Upravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace prenosové prvky — nadfizeny
RS v&. pravy nebo definice protokolu

— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— prokéazani technickych a kvalitativnich parametra zafizeni

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, predepsané zkousky, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiald

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusl kompletni konstrukce nebo prace.

6]|7466A5

OTSKP_2017

DEFINICE A DEKLARACE STRUKTUR DAT ED PRO OBJEKT ZST

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— veskery programovaci software a softwarové nastroje. Dale obsahuje definici a deklaraci struktur dat ED pro
objekt NS - Gpravu SW, parametrizaci, nastaveni daného SW a uvedeni do provozu nebo komplexni
prenastaveni daného SW stavajicich po Gpravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace
prenosové prvky — nadfizeny RS vé. Gpravy nebo definice protokolu

— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— prokazani technickych a kvalitativnich parametrd zafizeni

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, pfedepsané zkousky, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplUsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

7|7466AQ

OTSKP_2017

AKTUALIZACE MODELU RiZENE TECHNOLOGIE V PRUBEHU VYSTAVBY PRO OBJEKT ZST

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— veskery programovaci software a softwarové nastroje. Dale obsahuje aktualizaci modelu fizené technologie v
prabéhu vystavby - Gpravu SW, parametrizaci, nastaveni daného SW a uvedeni do provozu nebo komplexni
prenastaveni daného SW stavajicich po Upravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace
pfenosové prvky — nadfizeny RS v&. tpravy nebo definice protokolu

— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— prokazani technickych a kvalitativnich parametra zafizeni

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, predepsané zkousky, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, v€etné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiald

2. PoloZzka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusl kompletni konstrukce nebo prace.

8 746697

OTSKP_2017

PROVOZNi DOKUMENTACE

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— kompletni provozni dokumentaci obsahujici Upravy a zmény na dané technologii

—dokumentace predéana v pozadované podobé (tisténa forma, digitélni forma) a v pozadovaném poctu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materidlt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusl kompletni konstrukce nebo prace.

9 746694

OTSKP_2017

SKOLENI DISPECERU

HOD

24

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— prace spojené se zkou$enim, nastavenim 8koleni a zacviku personalu véetné potfebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (pramérné) naklady na pofizeni potfebnych materidli véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladd

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Specifické zkou$eni a 8koleni se udava v hodinach aktivni ¢innosti.

10{7466A9

OTSKP_2017

ZPROVOZNENI SYSTEMU S NOVYMI DATY PRO OBJEKT ZST

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. Polozka obsahuje:

— veskery programovaci software a softwarové nastroje. Dale obsahuje zprovoznéni systému s novymi daty pro
objekt NS - Upravu SW, parametrizaci, nastaveni daného SW a uvedeni do provozu nebo komplexni
prenastaveni daného SW stavajicich po Gpravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace
prenosové prvky — nadfizeny RS vé. Gpravy nebo definice protokolu

— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— prokazani technickych a kvalitativnich parametrd zafizeni

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, pfedepsané zkousky, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplUsob méren:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

11|7466AD

OTSKP_2017

VERIFIKACE SIGNALU A POVELU S NOVYMI DATY PRO OBJEKT ZST

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— veskery programovaci software a softwarové nastroje. Dale obsahuje verifikaci signalt a povelt s novymi daty
pro objekt NS - Upravu SW, parametrizaci, nastaveni daného SW a uvedeni do provozu nebo komplexni
prenastaveni daného SW stavajicich po Upravach technologie, nastaveni komunikace, nastaveni komunikace
pfenosové prvky — nadfizeny RS v&. tpravy nebo definice protokolu

— dodavku véetné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— prokazani technickych a kvalitativnich parametra zafizeni

— vyrobni dokumentaci, uvedeni do provozu, predepsané zkousky, revize a atesty

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiald

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo prace.

12|746696

|OTSKP 2017

KOMPLEXNI VYZKOUSENI ED

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. Polozka obsahuje:

— komplexni odzkou$eni/kompletni montaz (oziveni, konfigurace, nastaveni, odzkou$eni a uvedeni do provozu)
upravného ED a souvisejiciho pisluSenstvi véetné drobného montazniho materialu

— predepsané zkousky, revize a atesty upravené technologie

— prokdazani technickych a kvalitativnich parametrd zafizeni

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusl kompletni konstrukce nebo prace.

13(747213

OTSKP_2017

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI VYCHOZI REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN
PRES 500 DO 1000 TIS. KC

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. PoloZzka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v&. méFeni, komplexnich zkou$ek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle pozadavku CSN, véetné hodnoceni a
vyhotoveni celkové revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méren:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

141747214

OTSKP_2017

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI VYCHOZI REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN -
PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH | ZAPOCATYCH 500 TIS. KC

KUS

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)




1. PoloZzka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v€. méfeni, komplexnich zkou$ek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle pozadavku CSN, véetné hodnoceni a
vyhotoveni celkové revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo prace.

15[747301

|OTSKP 2017

PROVEDENI PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOSTI

KUS

| 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)

1. PoloZzka obsahuje:

— cenu za vyhotoveni dokladu pravnickou osobou o silnoproudych zafizenich a vydani prikazu zpasobilosti
2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo prace.

Dil:

1

SOUCET

DRT dodavka a montaze

0,00 K¢
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