03

02 AKTUALIZACE DOKUMENTACE NA ZAKLADE SMERNICE SZDC (UROVNOVE PRECHODY) 06/2018

01 DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANYMI PRIPOMINKAMI SLOZEK SZDC s.o. 10/2017
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati
Oldrichov u Duchcova (mimo) - Litvinov CELKEM: 20 059 337,23 Ké
SO/PS: SO 51-33-02 Oldrichov u Duchcova - Osek, zelezni¢ni spodek .. . - -
Vioiit Vlozit Soucet za Dil
olozku Dil vietné prepocitani Dilu
JKategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
IMajetek: SZDC s.o. Oznaceni (S-kdd):
Zahajeni realizace SO/PS: 8/2018 Zpracovatel: Cenova uroven: 2017
Ukonceni realizace SO/PS. 3/2020 SAGASTA s.r.0. Titul Jméno Pfijmeni Datum zpracovani: 01.11.2017
[Revitalizace a elektrizace trati Oldrichov u Duchcova (mimo) - Litvinov ISPROFIN: 0
a < 5 . Sepur a 4 n
Pofr. ¢islo | Kod polozky | Varianta CEoE Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi O e SeLo e
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 1 Nazev dilu
5 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. <
1 | 015111 | 1 | OTSKP-ZS 2017 TRIDA TEZITELNOST! T 23 024,605 | 350,00 8058 611,75 Kcjj
vykop+vykop Sachet-dosyp-kol. loZze
(17869,625+15,022-368,900-4724,300)m3*1,8t/m3
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
ISoucet za Dil Nazev dilu 8 058 611,75 K&
Ii: 2 1 Nazev dilu
2 | 123735 | 1 |OTSKP-ZS 2017|ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 8KM M3 | 12 915,975 203,00 | 2 621 942,93 K
vykop-trativody-kol. loZe
17869,625m3-229,35m3-4724,3m3
SO 51-33-02 117



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

b |

tratiOldrichov u Duchcova (mimo) - Litvinov

TSPROFIN._0

Cenova

Varianta
soustava

Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

Jednotkova

MJ Mnozstvi hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stupitl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

12931 | 1 | OTSKP-ZS 2017

¢

STENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M

M3 | 425,000 |

86,00 |

36 550,00 K&

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladdku (bez poplatku)

4 | 132735 | 1 | OTSKP-ZS 2017

HLOUBENI RYH iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 8KM

M3 | 244,372 |

326,00 |

79 665,27 K¢

trativod+8achty

229,350+15,022m3

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody vé&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahtl do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

SO 51-33-02

217



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SO 51-33-02

Revral a el tratiOldrichov u Duchcova (mimo) - Litvinov TSPROFIN._0
Po. &islo | Kod polozky | Varianta CEeE Nézev polozky/dilu mMJ Mozt ol ICEkeys Gens
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem

5 17120 1 OTSKP-ZS 2017|ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 12 776,425 16,00 204 422,80 K&l
vykop-dosyp-odtéZené kol. loze
17869,625m3-368,9m3-4724,3m3
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- osetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svahu
- svahovani, uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v UloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

6 | 17130 | 1 |OTSKP-ZS 2017|ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 | 368,900 105,00 | 38 734,50 K¢
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné upravy za ucelem
zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZidté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svah
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

7 | 17481 | 1 | OTSKP-ZS 2017|ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 244,372 600,00 | 146 623,20 K¢]
trativod+8achty
229,35m3+15,022m3

3/7



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

IRevializace a elekirizace frall Olarichov U Duchcova (mimo) - Litvinov

TSPROFIN._0

Cenova

Por. ¢isl
soustava

o

Kéd polozky | Varianta

Nazev polozky/dilu

mJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za ucelem
zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢&asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

8 | 18110 | 1 | OTSKP-ZS 2017

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

21 015,250

13,00 |

273 198,25 K&

polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnéni urcuje projekt.

9 | 18245 | 1 | OTSKP-ZS 2017

ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILII (ROHOZI)

M2

4 103,350

24,00 |

98 480,40 K&

Zahrnuje dodani a poloZeni pfedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni

Soucet za Dil 1

Nazev dilu

3 499 617,35 K¢|

JDil: 3

Nazev dilu

10 | 501101 | 1 | OTSKP-ZS 2017

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE

M3

3 235,060

1159,00 |

3 749 434,54 K¢|

celkova-recykl.

4652,35m3-1417,29m3

1. PoloZka obsahuje:

— nakup a dodani Stérkodrté v poZzadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, pfipadné
dil¢ich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na predepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.
— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvord

— oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

— ztiZzeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

MéFi se metr krychlovy.

1" | 501102 | 1 | OTSKP-ZS 2017

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI RECYKLOVANE

M3

1417,290

951,00

1 347 842,79 K¢|

SO 51-33-02

417



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Revral a el tratiOldrichov u Duchcova (mimo) - Litvinov TSPROFIN._0
Po. &islo | Kod polozky | Varianta CEeE Nézev polozky/dilu mMJ Mozt ol ICEkeys Gens
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— recyklaci kameniva, popf. ndkup a dodani recyklované stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci
dokumentace
— prezkou$eni kvality recyklovaného materialu
— zffizeni, provoz a demontaz recykla¢niho zafizeni véetné dopravy
— dopravu recyklovaného kameniva z recyklaéni zékladny na misto uréeni véetné pfipadnych prekladek na jiny
dopravni prosttedek nebo meziskladovani
— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— ulozeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu
— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze $térkodrté bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, pfipadné
dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju
— hutnéni na predepsanou miru hutnéni
— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
— oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méreni:
MéFi se metr krychlovy.
12 | 502941 | 1 |OTSKP-ZS 2017|ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 | 17 724,700 | 60,00 | 1063 482,00 K¢
1. PoloZka obsahuje:
— nakup a dodani geosyntetika v poZzadované kvalité
— ocisténi a urovnani podkladu
— uloZeni geosyntetika dle pfedepsaného technologického predpisu
— zfizeni konstrukéni vrstvy z geosyntetika bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spojl
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukon&eni a tésnéni podél trativodl, vpusti, S8achet a pod.
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méreni:
Méfi se metr ctverecny projektované nebo skute¢né plochy, pficemz do vymeéry je jiz zahrnuto ztratné, pfesahy,
profezy.
13 | 502942 | 1 | OTSKP-ZS 2017]|ZRIZENi KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOMRIZKY M2 | 4510000 | 127,00 | 572 770,00 K&

1. PoloZka obsahuje:

— nakup a dodani geosyntetika v poZzadované kvalité

— ocisténi a urovnani podkladu

— uloZeni geosyntetika dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni konstrukéni vrstvy z geosyntetika bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spojl

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél trativodu, vpusti, $achet a pod.

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Méfi se metr ctverecny projektované nebo skuteéné plochy, pficemz do vymeéry je jiz zahrnuto ztratné, presahy,
profezy.

ISoucet za Dil

Nazev dilu

6 733 529,33 K&

SO 51-33-02

5/7



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

IRevializace a elekirizace frall Olarichov U Duchcova (mimo) - Litvinov

TSPROFIN._0

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

mJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

Nazev dilu

14 | 894846

1

| OTSKP-ZS 2017

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM

KUS

13,000

2990,00 |

38 870,00 K&

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- o¢iténi a osetfeni Uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

15 | 89536

1

| OTSKP-ZS 2017

DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU

KUS

7,000

5170,00 |

36 190,00 K&

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru,
oSetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaku a natérd, pfipadné vyspraveni,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem

Soucet za Dil

Nazev dilu

75 060,00 K¢

JDil: 5

Nazev dilu

16 | 935422

1

| OTSKP-ZS 2017

ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 900 MM DO BETONU

1 388,500

900,00 |

1249 650,00 K¢|

1. PoloZka obsahuje:

— veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

— zahrnuji veSkeré prace a material nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukoncéeni, patek, sparovani,
Upravy vtoku a vytoku

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Meéfi se metr délkovy.

Soucet za Dil

Nazev dilu

1249 650,00 K&

IDil:

Nazev dilu

17 | 212635

1

| OTSKP-ZS 2017

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR |

450,000

245,00 |

110 250,00 K¢|

poloZka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- o¢isténi a oSetfeni uloznych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

18 | 21361

1

| OTSKP-ZS 2017

DRENAZNi VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2

971,600

53,00 |

51 494,80 K&

SO 51-33-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

IRevializace a elekirizace frall Olarichov U Duchcova (mimo) - Litvinov TSPROFIN._0
S . 5 . Cenova < s . Sepur Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukonéeni, patek, sparovani,
Upravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méreni:
Meéfi se metr délkovy.
19 |  2722B1 | 1 | OTSKP-ZS 2017|ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 3 420,000 82,20 | 281 124,00 K&

- poloZka zahrnuje dodavku a osazeni draténych koSl s vypini lomovym kamenem.
- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.

Soucet za Dil Nazev dilu 442 868,80 K&

SO 51-33-02
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