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 70- Chlumec n. C. - Kanín (celý úsek) 

PS 70-01-51 Chlumec n. C. - Velký Osek, ETCS 

PS 70-02-51 Chlumec n. C. - Velký Osek, přenosový systém 

PS 70-02-81 Chlumec n. C. - Velký Osek, úprava radiového systému TRS 

SO 70-10-01 Chlumec n. C. - Kanín, následná úprava koleje 

SO 70-14-01 Chlumec n. C. - Kanín, výstroj trati 

SO 70-71-01 Chlumec n. C. - Kanín, změna trakční soustavy 

SO 70-77-01 Chlumec n. C. - Kanín, ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 70-80-01 Odstranění mimolesní zeleně 

SO 70-80-02 Odstranění lesní zeleně 

SO 70-80-03 Skrývka ornice 

SO 70-81-01 Úprava meliorací 

SO 70-82-01 Rekultivace 

SO 70-83-01 Vegetační úpravy 

SO 70-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů 

   
 71- ŽST Chlumec n. C. 

PS 71-01-11 ŽST Chlumec n. C., staniční zabezpečovací zařízení 

PS 71-02-11 ŽST Chlumec n. C., místní kabelizace 

PS 71-02-21 ŽST Chlumec n. C., rozhlasové zařízení 

PS 71-02-31 ŽST Chlumec n. C., telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

PS 71-02-32 ŽST Chlumec n. C., ATÚ 

PS 71-02-41 ŽST Chlumec n. C., EZS 

PS 71-02-71 ŽST Chlumec n. C., informační systém 

PS 71-02-72 ŽST Chlumec n. C., kamerový systém 

PS 71-02-81 ŽST Chlumec n. C., MRS 

PS 71-02-82 GSM-R BTS Chlumec n. C.  

PS 71-02-91 ŽST Chlumec n. C., integrační koncentrátor 

PS 71-03-11 ŽST Chlumec n. C., TS1, DŘT 

PS 71-03-12 ŽST Chlumec n. C., TS2, DŘT 

PS 71-03-13 ŽST Chlumec n. C., rekonstrukce stávající TS 35/0,4kV (HK 0399), DŘT 

PS 71-03-51 ŽST Chlumec n. C., trafostanice TS1 22/0,4 kV 

PS 71-03-52 ŽST Chlumec n. C., trafostanice TS2 22/0,4 kV 

PS 71-03-53 ŽST Chlumec n. C., rekonstrukce stávající TS 35/0,4kV (HK 0399) 

PS 71-04-11 ŽST Chlumec n. C., výtahy 

SO 71-10-01 ŽST Chlumec n. C., železniční svršek 

SO 71-10-02 Nové Město n. C. - Chlumec n. C., železniční svršek 

SO 71-10-03 ŽST Chlumec n. C., železniční svršek, vlečka 4222 

SO 71-11-01 ŽST Chlumec n. C., železniční spodek 

SO 71-11-02 Nové Město n. C. - Chlumec n. C., železniční spodek 

SO 71-11-03 ŽST Chlumec n. C., železniční spodek, vlečka 4222 

SO 71-11-04 ŽST Chlumec n. C., železniční spodek, nakládková rampa 

SO 71-11-05 ŽST Chlumec n. C., železniční spodek, nakládková plocha 

SO 71-12-01 ŽST Chlumec n. C., nástupiště 

SO 71-13-01 Provizorní přejezd a zrušení železničního přejezdu P3980 v ev. km 23,137 

SO 71-13-02 Zrušení železničního přejezdu P3978 v ev. km 1,107 

SO 71-13-03 Železniční přejezd P10094 na vlečce 4222 

SO 71-20-01 Železniční most v ev. km 0,903 přes ulici V Lipkách 

SO 71-20-02 Železniční most v ev. km 0,854 přes Cidlinu 
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SO 71-20-03 Železniční most v ev. km 0,656 přes ulici Boženy Němcové 

SO 71-20-04 Železniční most v st. km 0,430 přes ulici Kozelkova, část SŽ 

SO 71-20-05 Železniční most v st. km 0,430 přes ulici Kozelkova, část vlečka 

SO 71-20-06 Železniční most v st. km 23,101 podchod Nádražní, část SŽ 

SO 71-20-07 Železniční most v st. km 23,101 podchod Nádražní, část vlečka 

SO 71-20-08 Železniční most v st. km 23,101 podchod Nádražní, část město 

SO 71-20-09 Železniční most v st. km 22,744 podchod v ŽST Chlumec n.C. 

SO 71-21-01 Železniční propustek v ev. km 22,500 

SO 71-21-02 Železniční propustek v st. km 22,047 

SO 71-21-04 Železniční propustek v ev. km 23,501 

SO 71-21-05 Železniční propustek v ev. km 23,588 

SO 71-22-01 Silniční most v žkm 23,101 podchod v ulici Kozelkova 

SO 71-23-01 Opěrné zdi v km 0,890 v Chlumci n. C. 

SO 71-23-02 Opěrná zeď v km 0,675-0,825 v Chlumci n.C., vlevo 

SO 71-24-01 Zárubní zeď v km 0,430 v ulici Kozelkova 

SO 71-27-01 Chlumec n. C., protihluková stěna v km 21,728-22,111 vpravo 

SO 71-27-02 Chlumec n. C., protihluková stěna ulice Spravedlnost  

SO 71-27-03 Chlumec n. C., protihluková stěna v km 22,681-0,769 vpravo 

SO 71-27-04 Chlumec n. C., protihluková stěna v km 0,658-0,898 vlevo 

SO 71-30-01 Chlumec n. C., úprava ulice V Lipkách 

SO 71-30-02 Chlumec n. C., úprava ulice Boženy Němcové 

SO 71-30-03 Chlumec n. C., úprava silnice II/327 ulice Kozelkova 

SO 71-30-04 Chlumec n. C., úprava ulice Nádražní 

SO 71-30-05 Chlumec n. C., úprava ulice Spravedlnost 

SO 71-31-01 Chlumec n. C., komunikace pro pěší a cyklisty v ul. Kozelkova 

SO 71-31-02 Chlumec n. C., úprava ploch před nádražím 

SO 71-31-03 Chlumec n. C., účelová komunikace, km 21,6 až km 21,7 

SO 71-31-04 Chlumec n. C., úprava účelové komunikace, km 22,0 až 22,2 vlevo 

SO 71-31-05 Chlumec n. C., účelová komunikace, km 22,8 až km 23,1 vlevo 

SO 71-40-01 ŽST Chlumec n. C., kabelovod 

SO 71-50-01 Přeložka kanalizace DN 300 v km s 0,668 

SO 71-50-02 Dešťová kanalizace - podjezd a podchod - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-50-03 Úprava areálové kanalizace - ulice Gollova - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-50-04 Úprava a ochrana kanalizace - ulice Kozelkova - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-50-05 Úprava a ochrana jednotné kanalizace v prostoru žst Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-50-06 Ochrana kanalizace DN 200 v ulice Nádražní - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-50-07 Dešťová kanalizace žst Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-51-01 Přeložka vodovodu DN 100 v km s 0,666 

SO 71-51-02 Přeložka a ochrana vodovodu DN 100 v km 23,221 

SO 71-51-03 Přeložka vodovodní přípojky pro areál - ulice Gollova - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-51-04 Úprava a ochrana vodovodu - ulice Kozelkova - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-51-05 Přeložka vodovodu DN 100 v km 21,732 

SO 71-51-06 Ochrana vodovodní přípojky v prostoru žst Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-51-07 Ochrana vodovodu PVC DN 100 - ulice Spravedlnost - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-51-08 Ochrana vodovodu TLT DN 100 v ulice Nádražní - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-51-09 Odstranění stávající studny km 21,730, parcelní číslo 890/69 

SO 71-51-10 Zrušení stávající vodovodní přípojky ulice Spravedlnost - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-52-01 Přeložka STL plynovodu PE d.225 v km s 0,645 

SO 71-52-02 Přeložka STL plynovodu PE d.160 v km 23,354 
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SO 71-52-03 Úprava a ochrana STL plynovodu - ulice Kozelkova - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-52-04 Ochrana STL plynovodu PE d.50 a PE d.32 v prostoru žst Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-52-05 Přeložka STL plynovodu PE d.110 v km 21,732 

SO 71-52-06 Úprava STL plynovodu PE d.110 - ulice Spravedlnost - Chlumec nad Cidlinou 

SO 71-53-01 ŽST Chlumec n. C., úprava kabelizace CETIN, km 0,901 

SO 71-53-02 ŽST Chlumec n. C., úprava kabelizace CETIN, km 0,645 

SO 71-53-03 ŽST Chlumec n. C., úprava kabelizace CETIN, km 23,116 a km 23,118 

SO 71-53-04 ŽST Chlumec n. C., úprava kabelizace CETIN, km 23,135 v ulici Kozelkova 

SO 71-53-05 ŽST Chlumec n. C., úprava kabelizace CETIN, km 23,081 a km 23,087 

SO 71-53-06 ŽST Chlumec n. C., úprava kabelizace CETIN, km 21,658 

SO 71-54-01 Chlumec n. C., úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 71-54-02 Chlumec n. C., úprava veřejného osvětlení 

SO 71-61-01 ŽST Chlumec n. C., úpravy trafostanice  

SO 71-61-02 ŽST Chlumec n. C., nová trafostanice STS/C-2 

SO 71-61-03 ŽST Chlumec n. C., úpravy výpravní budovy 

SO 71-61-04 ŽST Chlumec n. C., nová trafostanice STS/C-1 

SO 71-62-01 ŽST Chlumec n. C., zastřešení nástupišť a podchodu 

SO 71-62-02 Chlumec n. C., zastřešení žel. podchodu v ulici Nádražní 

SO 71-62-03 Chlumec n. C., zastřešení siln. podchodu v ulici Kozelkova 

SO 71-63-01 Chlumec n. C., individuální protihluková opatření 

SO 71-64-01 ŽST Chlumec n. C., orientační systém 

SO 71-65-01 Chlumec n. C., demolice budovy č.p. 883 

SO 71-65-02 Chlumec n. C., demolice budovy č.p. 23 

SO 71-65-03 Chlumec n. C., demolice býv. stavědla 

SO 71-65-04 Chlumec n. C., demolice budovy č.p. 735 vč. garáže 

SO 71-65-06 Chlumec n. C., demolice budovy bez č.p., p.č. st. 2111 

SO 71-66-01 Chlumec n. C., oplocení pozemku p.č. 1224/1 

SO 71-66-02 Chlumec n. C., oplocení pozemku p.č. 1221/3 

SO 71-66-03 Chlumec n. C., oplocení pozemku p.č. 1221/104 

SO 71-66-04 Chlumec n. C., oplocení pozemku p.č. 1221/14 

SO 71-66-05 Chlumec n. C., oplocení přejezdu vlečky 

SO 71-66-06 Chlumec n. C., oplocení ve stanici 

SO 71-66-07 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 882/62 

SO 71-66-08 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 882/36 

SO 71-66-09 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 882/34 

SO 71-66-10 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 882/68 

SO 71-66-11 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 882/83 

SO 71-66-12 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 882/31 

SO 71-66-13 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 886/2 

SO 71-66-14 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 890/64 

SO 71-66-15 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 890/68 

SO 71-66-16 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 890/70 

SO 71-66-17 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 890/74, 1480/1, 1480/3 a 1480/8 

SO 71-66-18 Chlumec n. C., úprava oplocení u nadjezdu, p.č. 890/58 

SO 71-66-19 Chlumec n. C., drobná architektura 

SO 71-71-01 ŽST Chlumec n. C., trakční vedení 

SO 71-74-01 ŽST Chlumec n. C., elektrický ohřev výměn 

SO 71-76-01 ŽST Chlumec n. C., rozvody vn 

SO 71-76-02 ŽST Chlumec n. C., úprava rozvodů DOO 
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SO 71-76-03 ŽST Chlumec n. C., osvětlení a rozvody nn 

SO 71-77-01 ŽST Chlumec n. C., ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 72- Chlumec n. C. - Převýšov 

PS 72-01-21 Chlumec n. C. - Převýšov, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 72-02-51 Chlumec n. C. - Převýšov, DOK a TK 

PS 72-02-52 Chlumec n. C. - Převýšov, úprava stávající kabelizace SŽ 

PS 72-02-82 GSM-R BTS Olešnice 

SO 72-10-01 Chlumec n. C. - Převýšov, železniční svršek 

SO 72-11-01 Chlumec n. C. - Převýšov, železniční spodek 

SO 72-13-02 Zrušení železničního přejezdu P3977 v ev. km 2,209 

SO 72-21-01 Železniční propustek v st. km 21,728 

SO 72-21-02 Železniční propustek v ev. km 21,690 

SO 72-21-03 Železniční propustek v ev. km 21,023 

SO 72-22-01 Silniční most v žkm 21,596 nadjezd v ulici Spravedlnost 

SO 72-22-02 Silniční most v žkm 20,561 nadjezd na silnici III/32414 

SO 72-30-01 Úprava silnice III/32414 Lišice - Chlumec n. C. 

SO 72-30-02 Úprava silnice II/611 Chlumec n. C. - Lovčice 

SO 72-31-01 Chlumec - Převýšov, účelová komunikace, km 19,8 až km 20,6 vpravo 

SO 72-53-01 Chlumec n. C. - Převýšov, úprava kabelizace CETIN, km 20,638 

SO 72-54-01 Chlumec n. C. - Převýšov, úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 72-66-01 Chlumec n. C. - Převýšov, úprava oplocení u přejezdu, p.č. 827/32 

SO 72-66-02 Chlumec n. C. - Převýšov, úprava oplocení u přejezdu, p.č. 827/31 

SO 72-71-01 Chlumec n. C. - Převýšov, trakční vedení 

SO 72-76-01 Chlumec n. C. - Převýšov, rozvody vn 

SO 72-77-01 Chlumec n. C. - Převýšov, ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 73- Výh. Převýšov-les 

PS 73-01-11 Výh. Převýšov-les, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 73-02-11 Výh. Převýšov-les, místní kabelizace 

PS 73-02-21 Zast. Převýšov, rozhlasové zařízení 

PS 73-02-31 Výh. Převýšov-les, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

PS 73-02-41 Výh. Převýšov-les, EZS 

PS 73-02-71 Zast. Převýšov, informační systém 

PS 73-02-72 Zast. Převýšov, kamerový systém 

PS 73-02-81 Výh. Převýšov-les, MRS 

PS 73-02-82 GSM-R BTS Převýšov 

PS 73-03-11 Výh. Převýšov-les, DŘT 

PS 73-03-51 Výh. Převýšov-les, trafostanice TS1 22/0,4 kV 

SO 73-10-01 Výh. Převýšov-les, železniční svršek 

SO 73-11-01 Výh. Převýšov-les, železniční spodek 

SO 73-12-01 Zast. Převýšov, nástupiště 

SO 73-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3976 v ev. km 19,007 

SO 73-13-02 Železniční přejezd P3975 v ev. km 17,971 

SO 73-20-01 Železniční most v st. km 18,265 podchod v Zast. Převýšov 

SO 73-21-01 Železniční propustek v ev. km 3,109 

SO 73-21-02 Železniční propustek v ev. km 19,720 

SO 73-21-03 Železniční propustek v ev. km 19,608 

SO 73-22-01 Silniční most v žkm 19,637 nadjezd na silnici II/611 
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SO 73-23-01 Opěrná zeď v km 18,475-18,600 

SO 73-23-02 Opěrná zeď v km 17,800-17,840 

SO 73-27-01 Převýšov, protihluková stěna v km 17,690-18,492 vpravo 

SO 73-30-01 Úprava silnice III/32734 Převýšov - Lovčice 

SO 73-31-01 Převýšov, účelová komunikace, km 18,3 až km 18,8 vlevo 

SO 73-31-02 Převýšov, úprava místních komunikací v Převýšově 

SO 73-50-01 Ochrana kanalizace v Převýšově 

SO 73-51-01 Odstranění stávajících studní 2 ks km 18,797 a 18,803, parcelní číslo 255/1 

SO 73-53-01 Výh. Převýšov-les, úprava kabelizace CETIN, km 18,943 

SO 73-53-02 Výh. Převýšov-les, úprava kabelizace CETIN, km 18,242 

SO 73-54-01 Převýšov, úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 73-54-02 Převýšov, úprava veřejného osvětlení 

SO 73-61-01 Výh. Převýšov-les, nová technologická budova 

SO 73-61-02 ŽST Převýšov, úpravy výpravní budovy 

SO 73-61-04 Převýšov, nový reléový domek sděl - základy 

SO 73-61-05 Převýšov, nový reléový domek zabzař - základy 

SO 73-62-01 Zast. Převýšov, nástupištní přístřešky a zastřešení podchodu 

SO 73-63-01 Převýšov, individuální protihluková opatření 

SO 73-64-01 Zast. Převýšov, orientační systém 

SO 73-65-01 Převýšov, demolice stavědel 

SO 73-65-03 Převýšov, demolice skladiště 

SO 73-66-03 Převýšov, úprava oplocení ve stanici u přejezdu 

SO 73-66-04 Převýšov, stojany na kola, drobná architektura 

SO 73-66-05 Převýšov, úprava oplocení pozemku p.č. 165/3 

SO 73-71-01 Výh. Převýšov-les, trakční vedení 

SO 73-74-01 Výh. Převýšov-les, elektrický ohřev výměn 

SO 73-76-01 Výh. Převýšov-les, rozvody vn 

SO 73-76-02 Výh. Převýšov-les, úprava rozvodů DOO 

SO 73-76-03 Výh. Převýšov-les, osvětlení a rozvody nn 

SO 73-76-04 Zast. Převýšov, osvětlení a rozvody nn 

SO 73-77-01 Výh. Převýšov-les, ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 74- Převýšov - Choťovice 

PS 74-01-21 Převýšov - Choťovice, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 74-02-51 Převýšov - Choťovice, DOK a TK 

PS 74-02-52 Převýšov - Choťovice, úprava stávající kabelizace SŽ 

SO 74-10-01 Převýšov - Choťovice, železniční svršek 

SO 74-11-01 Převýšov - Choťovice, železniční spodek 

SO 74-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3974 v ev. km 12,321 

SO 74-20-01 Železniční most v st. km 15,918 přes vodoteč a polní cestu 

SO 74-21-01 Železniční propustek v st. km 17,420 

SO 74-21-02 Železniční propustek v ev. km 17,138 

SO 74-21-03 Železniční propustek v ev. km 16,63 

SO 74-21-04 Železniční propustek v ev. km 15,893 

SO 74-21-05 Železniční propustek v ev. km 15,615 

SO 74-21-06 Železniční propustek v ev. km 15,492 

SO 74-21-07 Železniční propustek v ev. km 15,226 

SO 74-21-08 Železniční propustek v ev. km 14,798 

SO 74-21-09 Železniční propustek v st. km 14,779 
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SO 74-21-10 Železniční propustek v ev. km 14,24 

SO 74-21-11 Železniční propustek v ev. km 13,949 

SO 74-21-12 Železniční propustek v ev. km 13,431 

SO 74-21-13 Železniční propustek v ev. km 13,184 

SO 74-21-14 Železniční propustek v ev. km 12,677 

SO 74-21-15 Železniční propustek v ev. km 12,346 

SO 74-21-16 Železniční propustek v ev. km 12,072 

SO 74-24-01 Zárubní zeď v km 13,266-13,536 v Kněžičkách, vlevo 

SO 74-24-02 Zárubní zeď v km 12,520-13,224 v Kněžičkách, vlevo 

SO 74-31-01 Převýšov, úprava účelové komunikace, km 17,9 až 18,0 vlevo 

SO 74-31-02 Úprava účelové komunikace Lovčice - Bludy 

SO 74-31-03 Úprava účelové komunikace Bludy - Blata 

SO 74-31-04 Úprava účelové komunikace Bludy - Kněžičky 

SO 74-50-01 Přeložka dešťové kanalizace DN 300 v km 12,719 

SO 74-51-01 Přeložka vodovodu DN 200 v km 18,325 

SO 74-51-03 Přeložka a ochrana vodovodu DN 100 v obci Převýšov 

SO 74-51-04 Odstranění stávajících studní žst Převýšov, parcelní číslo 255/1 

SO 74-52-01 Zrušení stávající STL plynovodní přípojky žst Převýšov 

SO 74-52-02 Přeložka a ochrana STL plynovodu PE d.110 v km 17,941 

SO 74-54-01 Převýšov - Choťovice, úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 74-65-01 Převýšov - Choťovice, demolice budovy č.p. 57 

SO 74-71-01 Převýšov - Choťovice, trakční vedení 

SO 74-76-01 Převýšov - Choťovice, rozvody vn 

SO 74-77-01 Převýšov - Choťovice, ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 75- Odb. Choťovice 

PS 75-01-11 Odb. Choťovice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 75-02-11 Odb. Choťovice, místní kabelizace 

PS 75-02-31 Odb. Choťovice, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

PS 75-02-41 Odb.Choťovice, EZS 

PS 75-02-72 Odb. Choťovice, kamerový systém 

PS 75-02-81 Odb. Choťovice, MRS 

PS 75-02-82 GSM-R BTS Choťovice 

PS 75-03-11 Odb. Choťovice, DŘT 

PS 75-03-51 Odb. Choťovice, trafostanice TS1 22/0,4 kV 

SO 75-10-01 Odb. Choťovice, železniční svršek 

SO 75-11-01 Odb. Choťovice, železniční spodek 

SO 75-12-01 ŽST Choťovice, demolice nástupiště 

SO 75-21-01 Železniční propustek v ev. km 11,855 

SO 75-54-01 Odb. Choťovice, úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 75-61-01 Odb. Choťovice, nová technologická budova 

SO 75-65-01 Choťovice, demolice výpravní budovy 

SO 75-71-01 Odb. Choťovice, trakční vedení 

SO 75-74-01 Odb. Choťovice, elektrický ohřev výměn 

SO 75-76-01 Odb. Choťovice, rozvody vn 

SO 75-76-02 Odb. Choťovice, rozvody DOO 

SO 75-76-03 Odb. Choťovice, osvětlení a rozvody nn 

SO 75-77-01 Odb. Choťovice, ukolejnění kovových konstrukcí 
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 76- Choťovice - Dobšice-Libněves 

PS 76-01-21 Choťovice - Dobšice-Libněves, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 76-02-41 Choťovice - Dobšice-Libněves, signalizace vstupů do domků RZZ 

PS 76-02-51 Choťovice - Dobšice-Libněves, DOK a TK 

PS 76-02-52 Choťovice - Dobšice-Libněves, úprava stávající kabelizace SŽ 

PS 76-03-11 Choťovice - Dobšice-Libněves, DŘT 

PS 76-03-41 Choťovice - Dobšice-Libněves, Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce 

PS 76-03-51 Choťovice - Dobšice-Libněves, trafostanice TS1 22/0,4 kV 

SO 76-10-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, železniční svršek 

SO 76-11-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, železniční spodek 

SO 76-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3973 v ev. km 9,011 

SO 76-13-02 Železniční přejezd P3972 v ev. km 8,427 

SO 76-21-01 Železniční propustek v ev. km 11,540 

SO 76-21-02 Železniční propustek v ev. km 11,227 

SO 76-21-03 Železniční propustek v ev. km 10,478 

SO 76-21-04 Železniční propustek v st. km 10,421 

SO 76-21-05 Železniční propustek v ev. km 10,376 

SO 76-21-06 Železniční propustek v ev. km 10,058 

SO 76-21-08 Železniční propustek v ev. km 9,828 

SO 76-21-09 Železniční propustek v st. km 9,757 

SO 76-21-10 Železniční propustek v ev. km 9,111 

SO 76-21-11 Železniční propustek v st. km 9,025 

SO 76-21-12 Železniční propustek v ev. km 8,996 

SO 76-21-14 Železniční propustek v ev. km 8,348 

SO 76-22-01 Silniční most v žkm 8,997 nadjezd na silnici II/328 

SO 76-30-01 Úprava silnice II/328 Žehuň - Dlouhopolsko 

SO 76-30-02 Úprava silnice III/32818 Žehuň - Hradčany 

SO 76-31-01 Účelová komunikace k Odb. Choťovice, vlevo 

SO 76-31-02 Choťovice - Dobšice, účelová komunikace km 7,8 až km 8,4 vlevo 

SO 76-31-03 Choťovice - Dobšice, účelová komunikace km 8.9 až 10,6 vpravo 

SO 76-53-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, úprava kabelizace CETIN, km 8,458 

SO 76-61-02 Choťovice - Dobšice-Libněves, nový reléový domek zabzař - základy 

SO 76-61-03 Choťovice - Dobšice-Libněves, nová trafostanice zPTS - základy 

SO 76-61-04 Choťovice - Dobšice-Libněves, kiosek pro spínací zařízení - základy 

SO 76-63-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, individuální protihluková opatření 

SO 76-71-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, trakční vedení 

SO 76-76-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, rozvody vn 

SO 76-77-01 Choťovice - Dobšice-Libněves, ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 77- ŽST Dobšice-Libněves 

PS 77-01-11 ŽST Dobšice-Libněves, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 77-02-11 ŽST Dobšice-Libněves, místní kabelizace 

PS 77-02-21 Zast. Dobšice n.C., rozhlasové zařízení 

PS 77-02-31 ŽST Dobšice-Libněves, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

PS 77-02-41 ŽST Dobšice-Libněves, EZS 

PS 77-02-71 Zast. Dobšice n. C., informační systém 

PS 77-02-72 ŽST Dobšice-Libněves, kamerový systém 

PS 77-02-81 ŽST Dobšice-Libněves, MRS 

PS 77-02-91 ŽST Dobšice-Libněves, integrační koncentrátor 
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PS 77-03-11 ŽST Dobšice-Libněves, DŘT 

PS 77-03-12 ŽST Dobšice-Libněves, přeložka stávající TS 22/0,4kV, DŘT 

PS 77-03-51 ŽST Dobšice-Libněves, trafostanice TS1 22/0,4 kV 

PS 77-03-52 ŽST Dobšice-Libněves, přeložka stávající TS 22/0,4kV 

SO 77-10-01 ŽST Dobšice-Libněves, železniční svršek 

SO 77-11-01 ŽST Dobšice-Libněves, železniční spodek 

SO 77-12-01 Zast. Dobšice n. C., nástupiště 

SO 77-13-01 Zrušení železničního přejezdu P3971 v ev. km 7,768 

SO 77-20-01 Železniční most v st. km 6,688 podchod v Zast. Dobšice n.C. 

SO 77-21-01 Železniční propustek v ev. km 7,791 

SO 77-21-02 Železniční propustek v ev. km 7,161 

SO 77-21-03 Železniční propustek v ev. km 6,449 

SO 77-21-04 Železniční propustek v st. km 6,427 

SO 77-27-01 Dobšice, protihluková stěna v km 6,217-7,356 vpravo 

SO 77-31-01 Dobšice, úprava účelové komunikace k měnírně 

SO 77-31-02 Dobšice, účelová komunikace k zastávce, vlevo 

SO 77-31-03 Dobšice, chodník k zastávce, vpravo 

SO 77-31-04 Dobšice, úprava ploch v nádraží a cesty k č.p. 110 

SO 77-53-01 ŽST Dobšice-Libněves, úprava kabelizace CETIN, km 7,053 

SO 77-53-02 ŽST Dobšice-Libněves, úprava kabelizace CETIN, km 6,788 

SO 77-54-01 Dobšice-Libněves, úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 77-54-02 Dobšice, veřejné osvětlení 

SO 77-61-01 ŽST Dobšice-Libněves, nová trafostanice kios. TS - základy 

SO 77-61-02 Zast. Dobšice, nová trafostanice STS/C 

SO 77-61-03 Zast. Dobšice, úpravy výpravní budovy 

SO 77-62-01 Zast. Dobšice n. C., nástupištní přístřešky a zastřešení podchodu 

SO 77-63-01 Dobšice, individuální protihluková opatření 

SO 77-64-01 Zast. Dobšice n. C., orientační systém 

SO 77-65-01 Dobšice, demolice budovy č.p. 48 

SO 77-65-02 Dobšice, demolice budovy, bez č.p., p.č. st. 139 

SO 77-65-03 Dobšice, demolice skladiště 

SO 77-66-01 Dobšice, úprava oplocení č.p. 110 

SO 77-66-02 Dobšice, stojany na kola, drobná architektura 

SO 77-71-01 ŽST Dobšice-Libněves, trakční vedení 

SO 77-74-01 ŽST Dobšice-Libněves, elektrický ohřev výměn 

SO 77-76-01 ŽST Dobšice-Libněves, rozvody vn 

SO 77-76-02 ŽST Dobšice-Libněves, úprava rozvodů DOO 

SO 77-76-03 ŽST Dobšice-Libněves, osvětlení a rozvody nn 

SO 77-76-04 Zast. Dobšice n. C., osvětlení a rozvody nn 

SO 77-77-01 ŽST Dobšice-Libněves, ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 78- Dobšice-Libněves - Kanín 

PS 78-01-21 Dobšice-Libněves - Kanín, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 78-02-21 Zast. Sány, rozhlasové zařízení 

PS 78-02-41 ŽST Dobšice-Libněves - Kanín, signalizace vstupů do domků RZZ 

PS 78-02-42 Obvod Kanín, EZS 

PS 78-02-51 Dobšice Libněves - Kanín (Velký Osek), DOK a TK 

PS 78-02-52 Dobšice Libněves - Kanín, úprava stávající kabelizace SŽ 

PS 78-02-53 Kanín - Velký Osek, DOK a TK 
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PS 78-02-71 Zast. Sány, informační systém 

PS 78-02-82 GSM-R BTS Sány 

PS 78-03-11 Zast. Sány, DŘT 

PS 78-03-12 Obvod Kanín, DŘT 

PS 78-03-51 Zast. Sány, trafostanice TS1 22/0,4 kV 

PS 78-03-52 Obvod Kanín, trafostanice TS1 22/0,4 kV 

SO 78-10-01 Dobšice-Libněves - Kanín, železniční svršek 

SO 78-10-02 Obvod Kanín, železniční svršek 

SO 78-11-01 Dobšice-Libněves - Kanín, železniční spodek 

SO 78-11-02 Obvod Kanín, železniční spodek 

SO 78-12-01 Zast. Sány, nástupiště 

SO 78-13-01 Železniční přejezd P3970 v ev. km 6,545 

SO 78-13-02 Zrušení železničního přejezdu P3969 v ev. km 5,711 

SO 78-13-03 Železniční přejezd P3968 v ev. km 4,792 

SO 78-20-01 Železniční most v ev. km 5,508 přes Sánský kanál 

SO 78-20-02 Železniční most v ev. km 4,438 přes Cidlinu  

SO 78-20-03 Železniční most v ev. km 3.536 přes inundaci 

SO 78-21-01 Železniční propustek v ev. km 6,038 

SO 78-21-02 Železniční propustek v ev. km 4,257 

SO 78-21-03 Železniční propustek v ev. km 2.658 

SO 78-27-01 Opolánky, protihluková stěna v km 4,664-5,285 vlevo 

SO 78-27-02 Opolánky, protihluková stěna v km 4,664-4,752 vpravo 

SO 78-30-01 Úprava silnice III/32813 Dobšice - Kolaje 

SO 78-30-02 Úprava silnice III/32812 Dobšice - Opolánky 

SO 78-30-03 Úprava silnice III/3289 Opolánky - Sány 

SO 78-30-04 Dobšice, napojení místní komunikace na přeložku III/32812 

SO 78-31-01 Opolánky, úprava účelové komunikace, km 4,8 vpravo 

SO 78-31-02 Opolánky, úprava sjezdu k č.p. 44 

SO 78-31-03 Opolánky, komunikace pro pěší a parkoviště 

SO 78-31-04 Účelová komunikace k obvodu Kanín 

SO 78-51-01 Ochrana vodovodu PE d.160 v km 8,411 

SO 78-51-02 Odstranění stávajících studní km 6,570 - 7,433, parcelní číslo 471/1 

SO 78-51-03 Odstranění stávající studny km 4,802, parcelní číslo 902/1 

SO 78-53-01 Dobšice-Libněves - Kanín, úprava kabelizace CETIN, km 6,370 - 6,440 (neprovozovaný) 

SO 78-53-02 Dobšice-Libněves - Kanín, úprava kabelizace CETIN, km 5,600 (neprovozovaný) 

SO 78-53-03 Dobšice-Libněves - Kanín, úprava kabelizace CETIN, km 4,804 

SO 78-53-04 Dobšice-Libněves - Kanín, úprava kabelizace CETIN, km 4,788 (neprovozovaný) 

SO 78-53-05 Dobšice-Libněves - Kanín, úprava kabelizace CETIN, km 4,777 

SO 78-54-01 Dobšice-Libněves - Kanín, úprava a ochrana vedení ČEZ 

SO 78-54-02 Opolánky, úprava veřejného osvětlení 

SO 78-54-03 Sány, úprava veřejného osvětlení 

SO 78-61-02 Zast. Sány, nová technologická budova 

SO 78-61-03 Obvod Kanín, nová technologická budova 

SO 78-61-04 Obvod Kanín, nová trafostanice STS/C 

SO 78-62-01 Zast. Sány, nástupištní přístřešky 

SO 78-63-01 Opolánky, individuální protihluková opatření 

SO 78-64-01 Zast. Sány, orientační systém 

SO 78-65-01 Opolánky, demolice budovy č.p. 47 

SO 78-65-02 Opolánky, demolice budovy č.p. 30 
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SO 78-66-01 Opolánky, úprava oplocení drážního pozemku 

SO 78-66-02 Opolánky, úprava oplocení č.p. 44 

SO 78-66-03 Opolánky, stojany na kola, drobná architektura 

SO 78-71-01 Dobšice-Libněves - Kanín, trakční vedení 

SO 78-71-02 Obvod Kanín, trakční vedení 

SO 78-74-01 Obvod Kanín, elektrický ohřev výměn 

SO 78-76-01 Dobšice-Libněves - Kanín, rozvody vn 

SO 78-76-02 Zast. Sány, osvětlení a rozvody nn 

SO 78-76-03 Obvod Kanín, úprava rozvodů DOO  

SO 78-76-04 Obvod Kanín, osvětlení a rozvody nn 

SO 78-77-01 Dobšice-Libněves - Kanín, ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 78-77-02 Obvod Kanín, ukolejnění kovových konstrukcí 

   
 79- mimo výše uvedené úseky 

PS 79-01-11 ŽST Velký Osek, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

PS 79-01-21 Chlumec n. C. - Nový Bydžov, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 79-01-22 Převýšov - Městec Králové, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 79-01-23 Káranice - Chlumec n. C, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 79-02-21 ŽST Velký Osek, ovládání rozhlasu 

PS 79-02-22 ŽST Nový Bydžov, rozhlasové zařízení 

PS 79-02-23 ŽST Městec Králové, rozhlasové zařízení 

PS 79-02-32 ŽST Nový Bydžov, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

PS 79-02-33 ŽST Městec Králové, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

PS 79-02-34 ŽST Velký Osek, terminál sdělovacího zařízení 

PS 79-02-41 ŽST Nový Bydžov, EZS 

PS 79-02-42 ŽST Městec Králové, EZS 

PS 79-02-51 Chlumec n. C. - Nový Bydžov, DOK a TK 

PS 79-02-52 Převýšov - Městec Králové, DOK a TK 

PS 79-02-71 ŽST Velký Osek, ovládání informačního systému 

PS 79-02-72 ŽST Velký Osek, ovládání kamerového systému 

PS 79-02-81 ŽST Nový Bydžov, MRS 

PS 79-02-82 ŽST Městec Králové, MRS 

PS 79-02-91 Chlumec n. C. - Velký Osek, doplnění centrálních částí DDTS a ovládacích pracovišť 

PS 79-03-11 ED SŽ OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT a řídícího systému 

SO 79-61-01 ŽST Městec Králové, úpravy výpravní budovy 

SO 79-61-02 Výh. Převýšov-les - Městec Králové, nové reléové domky zabzař - základy 

SO 79-61-03 ŽST Nový Bydžov, úpravy výpravní budovy 

SO 79-61-04 Chlumec n. C. - Nový Bydžov, nové reléové domky zabzař - základy 

SO 79-76-01 Přípojky nn pro žel. přejezdy v km 25,353, km 27,080 a 27,285 (Luková) 

SO 79-76-02 Přípojka nn pro železniční přejezd v km 31,096 (Zábědov) 

SO 79-76-03 Přípojky nn pro železniční přejezdy v km 5,190 a 6,712 (Lovčice) 

SO 79-76-04 Přípojky nn pro žel. přejezdy v km 9,040, km 9,643, km 10,383 a km 11,488 (Běrunice) 

   

 


