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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

Autorská zpráva

	 V rámci modernizace traťového úseku Kanín – Chlumec nad 
Cidlinou dojde také k modernizaci nádraží v Chlumci nad Ci-
dlinou. Z důvodu větší bezpečnosti provozu zde bude vybudován 
nový podchod na druhé nástupiště s výtahy pro bezbariérový 
provoz. Dojde také k přerušení koleje přímo přiléhající k výpravní 
budově (nově 3a a 3b) z důvodu pohodlného úrovňového přístu-
pu cestujících z předprostoru nádraží ke koleji č.1.
Tyto změny vyvolávají nové požadavky na zastřešení nástupišť. 	
	 Podkladem k návrhu zastřešení byl mimo jiné návrh pod-
chodu se svým konstrukčním omezením a rastr sloupů trakčního 
vedení. Plocha vhodná k zastřešení má zároveň velmi nepravidelný 
tvar. Zastřešení nástupišť pouze lineárním typizovaným systémem 
„vlaštovka“ se tak jevilo z důvodu složitých okrajových podmínek 
jako nevhodné. Dalším důvodem, proč jít spíše cestou atypického 
zastřešení vyšší kvality, byl fakt, že výpravní budova nádraží bude v 
budoucnu pouze zateplena a nebude rehabilitována do původního 
architektonicky hodnotného stavu. Potenciál pro kvalitní architek-
turu do budoucna tak má pouze zastřešení nástupišť. Toto nabývá 
důležitosti, pokud chceme zvýšit kulturu cestování vlakem a 
přesvědčit o výhodách takového cestovaní vyšší počet pasažérů.
	 Byl navržen flexibilní konstrukční prvek zastřešení. Tvar 
základní stavební jednotky tohoto zastřešení je podobný 
obrácenému hranatému deštníku. Přejímá tak některé z výhod 
typizovaného zastřešení „vlaštovka“. Umožňuje ale multiplikaci v 
obou směrech a tím i plošné (nikoli pouze lineární) uspořádání. 

Systém lze jednoduše adaptovat na nepravidelný rastr sloupů, je 
zároveň navržen tak, aby byl staticky co nejvýhodnější a posky-
toval v každém místě dostatek přirozeného osvětlení.
	 Primární nosná konstrukce se skládá ze čtyř sloupů o ne-
pravidelném tvaru „L“. Tyto sloupy jsou k sobě svařený/mon-
továny pod různými uhly a spojeny věncem. Sloupy jsou navrženy 
z „I“ profilů. Sekundární nosná konstrukce propojuje čtyři nos-
né prvky v úrovni střechy. Na této konstrukci je pak zavěšen 
demontovatelný podhled a zároveň konstrukce podpírá i sklad-
bu zastřešení. Dešťový svod bude veden vně sloupu. V podhledu 
budou zhotoveny revizní otvory pro snadný přístup k elektro 
rozvodům. Umělé osvětlení je integrováno do prvků zastřešení 
formou zapuštěného kastlíku, v kterém budou umístěny svítidla 
typu LED. Prvky informačního systému budou kotveny do sloupů 
zastřešení.
	 Barevné a materiálové provedení bude definitivně pot-
vrzeno v dalších fázích projektu. Pro nosnou konstrukci se nyní 
počítá s použitím oceli s barevnou povrchovou úpravou. Podhled 
bude pravděpodobně plechový s barevnou povrchovou úpravou. 
Barevná úprava je nyní navržena v stupních šedi, aby co nejlépe 
odolávala předpokládanému zvýšenému špinění.           
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- předprostor nádraží - stávající stav



20. 03. 2019

SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- nástupiště s typickým lineárním zastřešením typu “vlaštovka” - stávající stav
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

?

- modernizace traťového úseku a nádraží počítá s výrazným rozšířením zastřešení, které je nezbytné navrhnout flexibilněji
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NK1U

B2Se

VS

B2Se

HP100c

HP100c

HP100d

B2Se

HP100c

B2Se

NS

- podkladem k návrhu zastřešení byl návrh podchodu a trakčního vedení
- nutnost se přizpůsobit poloze sloupů trakčního vedení
- nutnost se přizpůsobit poloze sloupů v blizkosti podchodu
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- flexibilní konstrukční prvek zastřešení
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- umožňuje plošné uspořádání zastřešení
- staticky výhodné
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- umožňuje se adaptovat na nepravidelný rastr sloupů
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- umožňuje přirozené prosvětlení
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- primární nosná konstrukce zastřešní



20. 03. 2019

SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- sekundární nosná konstrukce zastřešení
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- dešťový svod osazen vně sloupu
- možné napojení na kabelové trasy obdobným způsobem
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- umělé osvětlení integrované do prvku zastřešení
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- informační systém kotven do sloupu prvku zastřešení
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- demontovatelný podhled
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- zastřešení
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NK1U

B2Se

VS

B2Se

HP100c

HP100c

HP100d

B2Se

HP100c

B2Se

NS

- navržený rastr zastřešení
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- vizualizace předprostoru nádraží
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- vizualizace prvního nástupiště
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- vizualizace prvního nástupiště - podvečer
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- pohled z druhého nástupiště na výpravní budovu
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- vizualizace obou nástupišť
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- vizualizace obou nástupišť - podvečer
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SO 71-62-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, zastřešení nástupišť a podchodu

- nadhledová perspektiva


