



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Díazdění 1003/7 110 00 Praha 1	Objednatel:	SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Díazdění 1003/7 110 00 Praha 1
-----------	---	-------------	---

Společnost "SP + SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP", Správce a Společník 1:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	ING. MARTIN VACHTL
Společnost "SP + SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP", Společník 2:	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: info@sudopeu.cz	Garant profese:	-

Zpracovatel částí:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
--------------------	---

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ANDREA PLŮŠKOVÁ	ING. MARTIN VACHTL	JAN HETZER	ING. MATEJ MAREŠ

Název akce:	Číslo smlouvy:
Aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín	18-399,205

Část:	Projektový stupeň:
Část:	Studie proveditelnosti

Datum:	Číslo části:
06/2020	Číslo části:

Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
B Výkresová část	1:1 000	8 x A4

Název přílohy:	Číslo přílohy:
Situace ŽST Velký Osek, obvod Kanín, varianta Z1	B.6.4

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEJÍŠNÍ SMLUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEJÍ ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č.121/2005 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA, A.S.