



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor: <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Objednatel: <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	
--	--	--	--

<b>SUDOP PRAHA</b>	Společnost "SP + SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP", Správce a Společník 1:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	
			Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN VACHTL	
			Garant profese: -	

Společnost "SP + SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP", Společník 2:		SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: info@sudop.eu	
<b>SUDOP EU</b>			

Zpracovatel částí:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	
<b>SUDOP PRAHA</b>			

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ	ING. MARTIN VACHTL	JAN HETZER	ING. MATĚJ MAREŠ

Název akce:		Číslo smlouvy:	
<b>Aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín</b>		18-399.205	
Část:		Projektový stupeň:	
		Studie proveditelnosti	
		Datum:	
		06/2020	
		Číslo části:	
		B	
B      Výkresová část			
Název přílohy:		Měřítko:	
<b>Situace ZAST Velké Zboží, varianta Z1</b>		1:1 000	
		Počet formátů:	
		4 x A4	
		Číslo přílohy:	
		<b>B.6.6</b>	