



Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

STAVBA:

„Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc“

NÁZEV SO:

SO 25 Oprava osvětlení zast. Vlaské

STUPEŇ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

07 Soupis prací a dodávek

Po připomínkovém řízení 12/2019

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Členění PD	Část:	E. Stavební část	
	Dílní část:	E.3 Trakční a energetická zařízení	
	Specializace:	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálk. ovl. odpoj.	
Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant:	Kontroloval:
Ing. Jan Slivka		Tomáš Voldán	Ing. Jan Slivka
Kraj:	Obec:	Pověřený OÚ:	Výtisk číslo:
Olomoucký	Malá Morava- Vlaské	Hanušovice	
Externí Subdodavatel:		Datum:	
		09/2019	
		Archivní číslo:	
		1906084-01_ SO25_01.doc	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1906084-01-SO25
Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1906084-01-SO25

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Místo: Datum: 22. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Úprava nástupiště	0,00	0,00
02	UOZI Oprava osvětlení zast. Vlaské - elektromontážní práce	0,00	0,00
03	URS Oprava osvětlení zast. Vlaské - zemní práce	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Objekt:

01 - Úprava nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské
Objekt: 01 - Úprava nástupiště

Místo: Datum: 22. 4. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské
Objekt: 01 - Úprava nástupiště
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	250,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
2	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
3	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	4,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
4	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	35,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
5	K	5912020090	Demontáž návěstidla staničnicku	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
6	K	5912020110	Demontáž návěstidla konce nástupiště	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
7	M	5962101045	Návěstidlo konec nástupiště	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
8	K	5912035090	Montáž návěstidla staničnicku	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
9	K	5912035100	Montáž návěstidla tabule před zastávkou	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
10	K	5912035110	Montáž návěstidla konce nástupiště	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
11	K	5912045130	Montáž zábradlí kompletní včetně dodávky materiálu zábradlí, patek se založením na svahu sklonu větším než 1:2	kus	50,300		0,00	
12	K	5913322030	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
13	K	5913323030	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
14	K	5913410010	Nátěr traťových značek kilometrovníku	kus	30,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
15	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
16	K	5913410050	Nátěr traťových značek břevna mechanické závory	m	6,500		0,00	ÚOŽI 2020 01
17	K	5914110050	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu	m	60,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
18	M	5955101025	Kamenivo drčené dle frakce 4/8	t	6,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
19	K	5914120010	Demontáž nástupiště úrovnového sypaného v celé šíři	m	57,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
20	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovnového hrana Tischer	m	57,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
21	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	70,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
22	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	400,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
23	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	60,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
24	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	300,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
25	K	5915030050	Demontáž drobných staveb železničního spodku zábradlí	m	90,000		0,00	
26	K	5915030060	Bourání drobných staveb železničního spodku bet. základ. patky	m3	5,000		0,00	

D OST Ostatní 0,00

27	K	9901000700	Doprava obousměrna (např. dodavek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí atd. do 100 km	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
28	K	9902100100	Doprava obousměrna (např. dodavek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
29	K	9902200700	Doprava obousměrna (např. dodavek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vyhořaných hmot atd.) do 100 km	t	15,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
30	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
31	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
32	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
33	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	4,000		0,00	ÚOŽI 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Objekt:

02 - UOŽI Oprava osvětlení zast. Vlaské - elektromontážní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské
Objekt: 02 - UOŽI Oprava osvětlení zast. Vlaské - elektromontážní práce

Místo:	Datum:	22. 4. 2020
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Objekt: 02 - UOŽI Oprava osvětlení zast. Vlaské - elektromontážní práce

Místo: Datum: 22. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		OST	Ostatní						0,00
1	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	50,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
2	M	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	50,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
3	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03. ai.)	kus	24,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
4	M	7491601320	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SJ02	kus	16,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
5	M	7491601490	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS	kus	8,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
6	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	16,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
7	M	7491600260	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	kus	16,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
8	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	110,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
VV			10+20+80		110,000				
VV			Součet		110,000				
9	M	7492501740	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 301,5 (3Ax1,5)	m	10,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
10	M	7492501520	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G2,5 (3Cx2,5 CGSG)	m	21,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
11	M	7492501720	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)	m	80,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
12	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	108,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
13	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	108,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
14	K	7491151020	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	130,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
15	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	130,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
16	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
17	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
18	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	130,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
19	M	7592700655	Upozorňovací, značky Návěstí označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm	m	130,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
20	K	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
21	M	7493100010	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
22	K	7493155510	Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěma jističemi prvky	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
23	M	7493102020-R1	Stožárová rozvodnice s jedním až dvěma jističemi prvky EKM 1261	kus	3,000		0,00	R-položka	
24	K	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
25	M	7493100640	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
26	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
27	K	7493655015	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
28	M	7493600830	Jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro jednosazbový třífázový elektroměr do 80A kompaktní pilíř včetně základu	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
29	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
30	M	7494003130	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
31	K	7493156010	Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
32	M	7493102280	Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení veřejného osvětlení do 6ks 3-f větví	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
33	K	7493171010	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
34	K	7493173010	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	
35	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
37	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
38	K	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
39	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
40	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	32,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
41	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
42	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
43	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
44	K	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru	m	4,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
45	M	7491200260	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 40x20 vkladací bílá 2m	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
46	K	7494758020.1	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
47	M	7494010572	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2020 01
48	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,180		0,00	ÚOŽI 2020 01
VV			6*0,03		0,180			
VV			Součet		0,180			
49	K	9902200200	Doprava obousměrna (napr. dodavek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	0,180		0,00	ÚOŽI 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Objekt:

03 - URS Oprava osvětlení zast. Vlaské - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Objekt:

03 - URS Oprava osvětlení zast. Vlaské - zemní práce

Místo:

Datum:

22. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské
Objekt: 03 - URS Oprava osvětlení zast. Vlaské - zemní práce

Místo: Datum: 22. 4. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
1	K	132352501	Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 (53+1+5+2+2+6)*0,35*0,8	m3	19,320		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				19,320			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,320		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm (0,8*0,8*0,1)*3	m3	0,192		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,192			
	VV		Součet		0,192			
4	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm (0,8*0,8*0,1)*3	m3	0,192		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,192			
	VV		Součet		0,192			
5	K	275321311	Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (0,8*0,8*1,8)*3	m3	3,456		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,456			
	VV		Součet		3,456			
6	K	275351121	Zřízení bednění základových patek (0,8*1,0*4)*3	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,600			
	VV		Součet		9,600			
7	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	971042141	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,618		0,00	
10	K	220110401	Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,300		0,00	
	VV		Beton z demolice osv. stožárů					
	VV		1,5*2,2		3,300			
	VV		Součet		3,300			
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,300		0,00	
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,600		0,00	
	VV		3,3*22		72,600			
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,300		0,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 22. 4. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava osvětlení zast. Vlaské
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 22. 4. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

6	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	0,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,05		0,050			
	VV		"jedná se o výrobní dokumentaci zábradlí - 5% z ceny dodávky zábradlí"					