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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: :
Správa železnic DI :

Uchaze : : Vypl  údaj
DI : Vypl  údaj

Projektant: :
DI :

Zpracovatel: :
Tomáš Voldán DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

1906084-01-SO23
Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

Vypl  údaj

0,00

Sazba dan Základ dan Výše dan
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: 1906084-01-SO23

Stavba:

Místo: unín Datum:

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Zpracovatel:

Náklady z rozpo

0,000,0002-SO23 -
ÚOŽI Oprava osv tlení zast. unín

0,000,0003-SO23 VRN - Oprava osv tlení zast. unín

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0001-SO23 -
URS Oprava osv tlení zast. unín

0,00 0,00

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

15. 11. 2019

Tomáš Voldán
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: :
Správa železnic DI :

Uchaze : : Vypl  údaj
DI : Vypl  údaj

Projektant: :
DI :

Zpracovatel: :
Tomáš Voldán DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

01-SO23 - URS - Oprava osv tlení zast. unín

Vypl  údaj
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Vypl  údaj Zpracovatel: Tomáš Voldán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - P esun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže technologických za ízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce p i extr.mont.pracích 0,00

997 - P esun sut 0,00

01-SO23 - URS - Oprava osv tlení zast. unín

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Vypl  údaj Zpracovatel: Tomáš Voldán

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 132352501 Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí strojn  v

hornin  t ídy t žitelnosti II, skupiny 4 m3 18,480 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV (46+18+2)*0,35*0,8 18,480

2 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt  sypaninou
se zhutn ním m3 18,480 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 0,00
4 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,192 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV (0,8*0,8*0,1)*3 0,192
VV Sou et 0,192

5 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 0,192 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV (0,8*0,8*0,1)*3 0,192
VV Sou et 0,192

6 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nárok  na
prost edí t . C 16/20 m3 3,456 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV (0,8*0,8*1,8)*3 3,456
VV Sou et 3,456

7 K 275351121 ízení bedn ní základových patek m2 9,600 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV (0,8*1,0*4)*3 9,600
VV Sou et 9,600

8 K 275351122 Odstran ní bedn ní základových patek m2 9,600 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 esun hmot 0,00
10 K 998011001 esun hmot pro budovy zd né v do 6 m t 8,618 0,00 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických za ízení pro dopravní stavby 0,00
12 K 220110401 Montáž smrš ovací koncovky na zemní kabel kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích 0,00
13 K 460050004 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché

délky do 8 m na rovin  ru  v hornin  t  4 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 460470011 Provizorní zajišt ní kabel  ve výkopech p i jejich
ížení kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 460470012 Provizorní zajišt ní kabel  ve výkopech p i jejich
soub hu m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 460620007 Zatravn ní v etn  zalití vodou na rovin m2 66,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 esun sut 0,00
21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením t 2,112 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV Beton z demolic osv. stožár
VV (0,8*0,8*0,5)*3*2,2 2,112
VV Sou et 2,112

22 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,112 0,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 997013509 íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km p es 1 km t 46,464 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,112*22 46,464

24 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2,112 0,00 CS ÚRS 2020 01

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

01-SO23 - URS - Oprava osv tlení zast. unín
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: :
Správa železnic DI :

Uchaze : : Vypl  údaj
DI : Vypl  údaj

Projektant: :
DI :

Zpracovatel: :
Tomáš Voldán DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

02-SO23 - ÚOŽI - Oprava osv tlení zast. unín

Vypl  údaj
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Vypl  údaj Zpracovatel: Tomáš Voldán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

02-SO23 - ÚOŽI - Oprava osv tlení zast. unín

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Vypl  údaj Zpracovatel: Tomáš Voldán

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00
1 K 5914120050 Demontáž nástupišt  úrov ového Sudop K (KD,KS)

145 m 44,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

2 K 9902100300

Doprava obousm rná (nap . dodávek z vlastních
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku)
mechanizací o nosnosti p es 3,5 t sypanin (kameniva,
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 112,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

3 K 9902200300

Doprava obousm rná (nap . dodávek z vlastních
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku)
mechanizací o nosnosti p es 3,5 t objemn jšího
kusového materiálu (prefabrikát , stožár , výhybek,
rozvad , vybouraných hmot atd.) do 30 km

t 25,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

D OST Ostatní 0,00
4 K 7491652010 Montáž vn jšího uzemn ní uzem ovacích vodi  v

zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 m 75,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

5 M 7491600190 Uzemn ní Vn jší Uzem ovací vedení v zemi,
kruhovým vodi em FeZn do D=10 mm m 75,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

6 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO,
SR03, aj.) kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

7 M 7491601490 Uzemn ní Hromosvodné vedení Svorka SS kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

8 K 7492553010 Montáž kabel  2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 68,000 0,00 ÚOŽI 2020 01
VV 40+28 68,000

9 M 7492501700 Kabely, vodi e, š ry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový
Cu, plastová izolace CYKY 2O2,5 (2Dx2,5) m 40,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

10 M 7492501650
Kabely, vodi e, š ry Cu - nn Kabel silový Cu pro
pohyblivé p ívody, izolace pryžová H05RR-F 2x2,5
(2Dx2,5 CGSG)

m 28,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

11 K 7492554010 Montáž kabel  4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 103,000 0,00 ÚOŽI 2020 01
VV 5+3+85+10 103,000

12 M 7492501930 Kabely, vodi e, š ry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový
Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6) m 95,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

VV "jedná se o kabel CYKY-O 4x6"
VV 85+10 95,000

13 M 7492501870 Kabely, vodi e, š ry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový
Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) m 8,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

VV 5+3 8,000

14 K 7491151020
Montáž trubek ohebných elektroinstala ních vlnitých
pancé ových hadic z PVC uložených voln , pod nebo
na omítku, na rošt, na stožár apod. pr ru do 63 mm

m 143,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

15 M 7491100200 Trubková vedení Ohebné elektroinstala ní trubky
KOPOFLEX  63 rudá m 143,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

16 K 7492751020
Montáž ukon ení kabel  nn v rozvad i nebo na

ístroji izolovaných s ozna ením 2 - 5-ti žílových do
2,5 mm2

kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

17 K 7492751022
Montáž ukon ení kabel  nn v rozvad i nebo na

ístroji izolovaných s ozna ením 2 - 5-ti žílových do
25 mm2

kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

18 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 73,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

19 M 7592700655 Upozor ovadla, zna ky Náv sti ozna ující místo na
trati Fólie výstražná ervená š34cm m 73,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

20 K 7493151010 Montáž osv tlovacích stožár  v etn  výstroje
sklopných výšky do 12 m kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

21 M 7493100010
Venkovní osv tlení Osv tlovací stožáry sklopné výšky
do 6 m, žárov  zinkovaný, v . výstroje, stožár nesmí
mít dví ka (z d vodu neoprávn ného vstupu)

kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

22 K 7493155510 Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dv mi
jistícími prvky kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

23 M 7493102020-R1 Stožárová rozvodnice s jedním až dv ma jistícími
prvky EKM 1261 kus 3,000 0,00 R položka

24 K 7493152010 Montáž ocelových výložník  pro osv tlovací stožáry na
sloup nebo st nu výšky do 6 m jednoramenných kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2019 01

25 M 7493100490 Venkovní osv tlení Výložníky pro osv tlovací stožáry
SK 1- 500 žár.zinek,sadový kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

26 K 7493152015 Montáž ocelových výložník  pro osv tlovací stožáry na
sloup nebo st nu výšky do 6 m dvouramenných kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

27 M 7493100460 Venkovní osv tlení Výložníky pro osv tlovací stožáry
Dvouramenný kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

28 K 7493152530 Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

29 M 7493100640

Venkovní osv tlení Svítidla pro železnici LED svítidlo
o p íkonu do 25 W ur ené pro osv tlení venkovních
prostor ve ejnosti p ístupných (nástupišt , p echody
kolejišt ) na ŽDC.

kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

30 K 7493154020 Montáž venkovních svítidel na strop nebo st nu
zá ivkových kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

02-SO23 - ÚOŽI - Oprava osv tlení zast. unín

Strana 8 z 12



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 7493100650

Venkovní osv tlení Svítidla pro železnici LED svítidlo
o p íkonu 26 - 35 W ur ené pro osv tlení venkovních
prostor ve ejnosti p ístupných (nástupišt , p echody
kolejišt ) na ŽDC.

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

VV "jedná se o svítidlo typu antivandal pro osv tlení p íst ešku
pro cestující"

VV 1 1,000

32 K 7494758020 Montáž ostatních za ízení rozvad  nn ozna ovací
štítek kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

33 K 7493655015
Montáž sk íní elektrom rových venkovních pro p ímé

ení do 80 A pro p ipojení kabel  do 16 mm2
jednosazbové, v etn  jisti e do 80 A kompaktní pilí

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

34 M 7493600830

Kabelové a zásuvkové sk ín , elektrom rové
rozvad e Sk ín  elektrom rové pro p ímé m ení
Rozvád  pro jednosazbový t ífázový elektrom r do
80A kompaktní pilí  v etn  základu

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

35 K 7494351010 Montáž jisti  (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

36 M 7494003128
Modulární p ístroje Jisti e do 80 A; 10 kA 1-pólové In
16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól,
Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2019 01

37 K 7493156010 Montáž rozvad e pro napájení osv tlení železni ních
prostranství do 8 kus  3-f vývod kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

38 M 7493102280 Venkovní osv tlení Rozvad e pro napájení
ve ejného osv tlení do 6ks 3-f v tví kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

39 K 7493171010 Demontáž osv tlovacích stožár  výšky do 6 m kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

40 K 7493173010 Demontáž elektrovýzbroje osv tlovacích stožár  do
výšky 14 m kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

41 K 7493174015 Demontáž svítidel z osv tlovacího stožáru, osv tlovací
že nebo brány trak ního vedení kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

42 K 7494271010 Demontáž rozvad  rozvodnice nn kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2020 01
43 K 5905025110 Dopln ní stezky št rkodrtí souvislé m3 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

VV 20*0,5*0,1 1,000
44 M 5955101012 Kamenivo drcené št rk frakce 16/32 t 2,100 0,00 ÚOŽI 2020 01

VV 1*2,1 2,100

45 K 7498150520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce
pro objem investi ních náklad  p es 500 000 do 1 000
000 K

kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

46 K 7498351010 Vydání pr kazu zp sobilosti pro funk ní celek,
provizorní stav kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

47 K 7498154010 ení intenzity osv tlení venkovních železni ních
prostranství kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

48 K 7499151010 Dokon ovací práce na elektrickém za ízení hod 32,000 0,00 ÚOŽI 2020 01
49 K 7499151030 Dokon ovací práce zkušební provoz hod 8,000 0,00 ÚOŽI 2020 01
50 K 7499151040 Dokon ovací práce zaškolení obsluhy hod 4,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

51 K 7499151050 Dokon ovací práce manipulace na za ízeních
provád né provozovatelem hod 4,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

52 K 7491251010 Montáž lišt elektroinstala ních, kabelových žlab  z
PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozm ru m 12,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

53 M 7491200260 Elektroinstala ní materiál Elektroinstala ní lišty a
kabelové žlaby Lišta LHD 40x20 vkládací bílá 2m kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

54 K 7494758020.1 Montáž ostatních za ízení rozvad  nn ozna ovací
štítek kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

55 M 7494010572 ístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný
materiál Ostatní Ozna ovací štítek do rozvad e nn kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2020 01

56 K 9902900200 Naložení objemn jšího kusového materiálu,
vybouraných hmot t 0,090 0,00 ÚOŽI 2020 01

VV 3*0,03 0,090
VV Sou et 0,090

57 K 9902200200

Doprava obousm rná (nap . dodávek z vlastních
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku)
mechanizací o nosnosti p es 3,5 t objemn jšího
kusového materiálu (prefabrikát , stožár , výhybek,
rozvad , vybouraných hmot atd.) do 20 km

t 0,090 0,00 ÚOŽI 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: :
Správa železnic DI :

Uchaze : : Vypl  údaj
DI : Vypl  údaj

Projektant: :
DI :

Zpracovatel: :
Tomáš Voldán DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

03-SO23 - VRN - Oprava osv tlení zast. unín

Vypl  údaj
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Vypl  údaj Zpracovatel: Tomáš Voldán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 0,00
    VRN1 - Pr zkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská innost 0,00
      46-M - Zemní práce p i extr.mont.pracích 0,00

03-SO23 - VRN - Oprava osv tlení zast. unín

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: unín Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Uchaze : Vypl  údaj Zpracovatel: Tomáš Voldán

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 0,00

D VRN1 Pr zkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce p ed výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
2 K 012303000 Geodetické práce po výstavb kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
3 K 013254000 Dokumentace skute ného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská innost 0,00
4 K 045002000 Kompleta ní a koordina ní innost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích 0,00
5 K 460010025 Vyty ení trasy inženýrských sítí v zastav ném prostoru km 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

Oprava silnop. za ízení O  OLC - Oprava osv tlení zast. unín

03-SO23 - VRN - Oprava osv tlení zast. unín
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