

Naše zn. 45682023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/6

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 26. dubna 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Optimalizace trať. úseku Havířov (včetně) - zast. Havířov střed (mimo) -
vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6 ve smyslu § 98 a § 99 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)

Dotaz č. 97:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací chybí položka pro ocenění zřízení
výhybky č.2c/d K49-1:4,5. Žádáme o doplnění položky.

Odpověď:

Položka nechybí, je v soupisu prací pod pořadovým číslem 47.

47	R537311	K 49 1:4,5, PR. BET., UP. PRUŽNĚ	KUS	1.000
		2. generace - délka poloviny křížení 10,200 m		
		č. 2		

Dotaz č. 98:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací na položce č. 33-539710
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY
je chybná výměra 2 ks. Obloukových výhybek je celkem 7 ks. Žádáme o opravu výměry
položky.

Odpověď:

Je navrženo 7 ks transformovaných (=obloukových) výhybek, byla upravena výměra na 7 ks.
(pol. č. 33 – 539710 – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU
OBLOUKOVÉ VÝHYBKY – 7,0 KUS)

Viz příloha:

XLS_OptimalizaceúsekuHavířov-Havířovstřed_20230322_zm06.xlsx

Dotaz č. 99:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací chybí položka pro ocenění
antikoroziního upevnění v kolejích č. 1, 2 a 5 v místě přejezdové konstrukce. Žádáme
o doplnění položky.

Odpověď:

Byla doplněna položka 76 – 921930 – ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO
DROBNÉHO KOLEJIVA – 9,0 M

Viz příloha:

Dotaz č. 100:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací na položce č. 2-512560 KOLEJOVÉ LOŽE – ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO je chybná výměra 12 299,000 m3. Dle TZ na str. 15 se uvažuje s cca 5 600 t (ne m3) recyklovaného kameniva pro podklad drážních stezek (recyklace odtěženého KL z SO 11-10-01 do SO 12-10-01). Žádáme zadavatele o opravu výměry položky č. 2.

Odpověď:

Položka je správně, v TZ bylo opraveno.

Viz příloha:

D_2_1_1_SK120002_1_001_TZ.pdf

Dotaz č. 101:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací chybí položka pro ocenění zřízení LISŮ – dle TZ str. 16 „U nových vjezdových návěstidel 1S, 2S v km 20,640 budou zřízeny 2 páry lepených izolovaných styků (celkem tedy 4 ks)“. Žádáme o doplnění položky.

Odpověď:

Byla doplněna položka 77 – 544321 – IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 – 4,0 KUS
Byla upravena výměra položky 58 – 965113 – DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM – 11228,20 M
Byla upravena výměra položky 38 – 545111 – SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ – 302,0 KUS
Byla upravena výměra položky 42 – 549311 – ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI – 1532,0 M

Viz příloha:

XLS_OptimalizaceúsekuHaviřov-Haviřovstřed_20230322_zm06.xlsx

Dotaz č. 102:

V části B.8, příloha č. 3 Časový postup prací je ve stavebním postupu SP6 navrženo snesení výhybek č. 13, 14 a 18. Dle části B.8, příloha č. 4 Schéma stavebních postupů je snesení těchto výhybek č. 13, 14 a 18 již ve stavebním postupu SP3. Žádáme zadavatele o vyjádření k rozporu v zadávací dokumentaci.

Odpověď:

Snesení výhybek č.13, 14, 18 proběhne ve SP3.

Viz příloha:

B_8_3_002_Hmg.pdf

Dotaz č. 103:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací na položce č. 23-539102 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS je chybná výměra 17 kpl. Správná výměra je 15 kpl. Křížovatková výhybka č. 10a/b má cenu za žlabové pražce obsaženou v ceně výhybky, nelze jejich cenu vyjmout do položky č. 23. Žádáme o opravu výměry položky č. 23 na celkem 15 kpl..

Odpověď:

Je navrženo dle OTSKP, v položce 536293 C (B) 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ, kde je uvedeno: Položka neobsahuje: ... – žlabové pražce Položka nebude upravována, vnímáte ji správně jako 15 kpl dvojic žlab. pražců přírubových (zlp) pro jednoduché výhybky a 4 ks žlabových pražců (zl) pro křížovatkovou výhybku 10 a/b.

Dotaz č. 104:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací na položce č. 27-539327 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 je chybná výměra 3 kpl. Správná výměra je 5 kpl. Výhybky č. 31 a 32 mají perlitizaci na celé výměně, tedy 2x2 + výhybka č. 33 1x1. Žádáme o opravu výměry položky č. 27 na 5 kpl.

Odpověď:

Chybějící úprava výhybky č. 31 byla doplněna v nové položce 78 – 539324 - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:7,5-190 – 2,0 KPL

Viz příloha:

XLS_OptimalizaceúsekuHavířov-Havířovstřed_20230322_zm06.xlsx

Dotaz č. 105:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací na položce č. 32-539551 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ je chybná výměra 14 párů. Správná výměra je 18 párů. Výhybky č. 11, 16, 40 a 41 mají snímače na levé i pravé straně. Žádáme o opravu výměry položky č. 32 na 18 párů.

Odpověď:

Bylo opraveno (pol. č. 32 – 539551 - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ – 18,0 PÁR

Viz příloha:

XLS_OptimalizaceúsekuHavířov-Havířovstřed_20230322_zm06.xlsx

Dotaz č. 106:

SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek – V soupisu prací na položce č. 31-539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTŮVÝ ZÁVĚR je zřejmě chybná výměra 62 ks. Vychází nám celkem 59 ks včetně křížovatkové výhybky č. 10a/b a regenerovaných výhybek č. 18 a 25. Žádáme o kontrolu a opravu výměry položky č. 31.

Odpověď:

V reakci na dotaz č. 68 byl počet ČZ upraven na 60 ks (u regenerovaných výhybek ponechán HZ). Nyní opětovně byla položka kontrolována a souhlasí. Uváděný rozdíl 3 ks, zřejmě souvisí s možným přehlédnutím dvojice závěrů u J49 1:12-500.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den, ze dne 12. 5. 2023 na den 15. 5. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-012522). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 28. 4. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 15. 5. 2023 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 28. 4. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 15. 5. 2023 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Přílohy:

XLS_OptimalizaceúsekuHaviřov-Haviřovstřed_20230322_zm06.xlsx
XDC_OptimalizaceúsekuHaviřov-Haviřovstřed_20230322_zm06.xml
B_8_3_002_Hmg.pdf
D_2_1_1_SK120002_000_desky.pdf
D_2_1_1_SK120002_000_sezpril.pdf
D_2_1_1_SK120002_1_001_TZ.pdf

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace