
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SO 53-33-02
Revitalizace a elektrizace trati 
Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

SO/PS: SO 53-33-02 Osek – Louka u Litvínova, železniční spodek 

Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽDC s.o.

8/2018 2017
3/2020 SAGASTA s.r.o. 01.11.2017

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 1 OTSKP-ŽS 2017 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 100 031.428 0.00 Kč
pro stavbu nevyužitý výkop
(55958.410 + 736.000 - 6678.696) m3 x 2 t/m3
Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč
Díl: 12 1 Odkopávky a prokopávky 0.00 Kč

2 123735 1 OTSKP-ŽS 2017 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 57 758.460 0.00 Kč
výkop
57758.460 m3

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 12931 1 OTSKP-ŽS 2017 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 900.000 0.00 Kč
délka rektifikovaného příkopu
900m

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

0.00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba: CELKEM:

Vložit položku Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

VložitDíl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Položka obsahuje:                                                                                                                           - vodorovná a 
svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

4 R-12940 1 OTSKP-ŽS 2017 ČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ M3 50.270 0.00 Kč
objem propustků
5ks x 10.05 m3
Položka obsahuje:                                                                                                                            - vodorovná a 
svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

5 132735 1 OTSKP-ŽS 2017 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 934.575 0.00 Kč
trativody + šachty
736m3 + 198.575 m3

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 1 OTSKP-ŽS 2017 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 56 694.410 0.00 Kč
pro stavbu nevyužitý výkop
(55958.410 + 736.000) m3
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17110 1 OTSKP-ŽS 2017 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 800.050 0.00 Kč
násyp výkopkem
1800.050 m3
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17130 1 OTSKP-ŽS 2017 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 6 678.696 0.00 Kč
přisypávka (potřebná zemina - recyklované drcené kamenivo)
(10902.150 - 4223.454) m3

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17481 1 OTSKP-ŽS 2017 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 892.575 0.00 Kč
trativody + šachty - zásyp hutněnou zeminou
736m3 + 198.575 m3 - 42 m3
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 18110 1 OTSKP-ŽS 2017 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 44 853.315 0.00 Kč
plocha hutněné pláně
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

44853.315 m2
Položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

11 18243 1 OTSKP-ŽS 2017 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 6 015.300 0.00 Kč
vegetační ochrana vysokých svahů
6015.300 m2
Položka zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

12 18245 1 OTSKP-ŽS 2017 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 29 847.650 0.00 Kč
vegetační ochrana nízkých svahů
29847.650 m2
Položka zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první 
pokosení

13 12673 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 6 311.850 0.00 Kč
zřízení stupňů pro přisypávku
6311.850 m3

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

 - příplatek za lepivost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
 přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Součet za  Díl 1 Odkopávky a prokopávky 0.00 Kč
Díl: 3 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

14 501101 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 13 669.830 0.00 Kč
konstrukční vrstvy + konsolidační vrstvy ze štěrkodrti - recykláty
12825.28 m3 + 844.550 m3

 Položka obsahuje:
  – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

  – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
  – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
 případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

  – hutnění na předepsanou míru hutnění
  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.
  – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

  – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

  – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
  – úpravu povrchu vrstvy

15 501430 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 
(STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3 538.050 0.00 Kč
sanace železničního spodku
538.05 m3
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

 Položka obsahuje:
 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně 

 pojiva
  – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

  – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

 etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů
  – hutnění na předepsanou míru hutnění

  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

  – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
  – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

  – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
  – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

  – úpravu povrchu vrstvy
16 R-501900 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 2 418.365 0.00 Kč

ochrana koruny svahu štěrkopískem + filtrační vrtsva pro zához lomového kamene + štěrkopísková vrtva pod 
dlažbu z lomového kamene
2152.6 m3 + 264.435 m3 + 13.3 m2 x 0.1 m

 Položka obsahuje:
  – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

  – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
  – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích 
 vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

  – hutnění na předepsanou míru hutnění
  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.
  – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

  – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

  – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
  – úpravu povrchu vrstvy

17 502941 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 35 984.200 0.00 Kč
geotextilie
35984.200 m2

 Položka obsahuje:
  – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

  – očištění a urovnání podkladu
  – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
 spar a spojů

  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

  – úpravu povrchu vrstvy
18 502942 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 5 300.000 0.00 Kč

geomříž
5300.00 m2

 Položka obsahuje:
  – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

  – očištění a urovnání podkladu
  – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
 spar a spojů

  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

  – úpravu povrchu vrstvy
19 502943 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMEMBRÁNY M2 28 326.500 0.00 Kč

geomembrána
28326.5 m2
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CenaJednotková 
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Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

 Položka obsahuje:
  – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

  – očištění a urovnání podkladu
  – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
 spar a spojů

  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

  – úpravu povrchu vrstvy
Součet za  Díl Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 0.00 Kč
Díl: Svislé a vodorovné konstrukce

20 46251 1 OTSKP-ŽS 2017 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 957.000 0.00 Kč
pohoz lomového kamene
957 m3

 Položka zahrnuje:
 - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li 

v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
21 R-32712 1 OTSKP-ŽS 2017 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 38.500 0.00 Kč

zídka z vyzískaných pražců
390 pražců x 2 řady, dl. 55m x 0.7 m2
Položka obsahuje:                                                                                                                         - dodání dílce 
požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 

 technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

 - očištění a ošetření úložných ploch,
 - zednické výpomoce pro montáž dílců,

 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

22 327215 1 OTSKP-ŽS 2017 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3.000 0.00 Kč
přezdění zídky u podjezdu
dl. 5m x výška 1.5m x 0.4 m
Položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně 
dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Součet za  Díl Svislé a vodorovné konstrukce 0.00 Kč
Díl: 4 Potrubí

23 87445 1 OTSKP-ŽS 2017 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1 023.582 0.00 Kč
dl. trativodů a svodných potrubí
718.174 m + 279.008 m + 26.400 m
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Název položky/dílu MJCenová 
soustava

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

 pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
 upevnění odpad. výustí

 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 89416 1 OTSKP-ŽS 2017 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 9.000 0.00 Kč
betonové šachty DN 800 mm
6 + 3 ks

 položka zahrnuje:
 - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 
 vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
 včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

25 894846 1 OTSKP-ŽS 2017 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 11.000 0.00 Kč
plastové šachty
9 + 2 ks

 položka zahrnuje:
 - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

 - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

 - očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

26 89536 1 OTSKP-ŽS 2017 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 3.000 0.00 Kč
vyústění trativodů na svah
3 ks

 položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, 

 ošetření a ochranu betonu,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

 odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem

27 899523 1 OTSKP-ŽS 2017 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 93.747 0.00 Kč
obetonování hlavního sběrače
0.336 m2 x 279.008 m
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verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Položka obsahuje:                                                                                                                         - dodání  čerstvého  
betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

 výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
 odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
 konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

 kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 17411 1 OTSKP-ŽS 2017 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42.000 0.00 Kč
zásyp sběrače hutněnou zeminou
42 m3

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

29 899524 1 OTSKP-ŽS 2017 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4.224 0.00 Kč
obetonování svodných potrubí
26.4 m x 0.16 m2
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Položka obsahuje:                                                                                                                         - dodání  čerstvého  
betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

 výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
 odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
 konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

 kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 899652 1 OTSKP-ŽS 2017 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 1 023.582 0.00 Kč
dl. trativodů a svodných potrubí
718.174 m + 279.008 m + 26.400 m
Položka obsahuje:                                                                                                                         - přísun, montáž, 
demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 
demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, 
montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

31 89980 1 OTSKP-ŽS 2017 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 1 023.582 0.00 Kč
dl. trativodů a svodných potrubí
718.174 m + 279.008 m + 26.400 m
Položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení 
závěrečného písemného protokolu

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč
Díl: 5 Dokončovací konstrukce a práce

32 935422 1 OTSKP-ŽS 2017 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM DO BETONU M 511.768 0.00 Kč
TZZ4
511.768 m

 Položka obsahuje:
 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

 včetně naložení a složení, případně s uložením
 – zahrnují veškeré práce a materiál nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně lože, ukončení, patek, spárování, 

 úpravy vtoku a výtoku
33 935432 1 OTSKP-ŽS 2017 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 1200 MM DO BETONU M 2 690.214 0.00 Kč

TZZ3
2690.214 m

 Položka obsahuje:
 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

 včetně naložení a složení, případně s uložením
 – zahrnují veškeré práce a materiál nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně lože, ukončení, patek, spárování, 

 úpravy vtoku a výtoku
34 93641 1 OTSKP-ŽS 2017 LAPAČ SPLAVENIN KUS 2.000 0.00 Kč

2 ks
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

Součet za  Díl Dokončovací konstrukce a práce 0.00 Kč
Díl: Název dílu

35 45852 1 OTSKP-ŽS 2017 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 22.000 0.00 Kč
výplň u pražcové zídky
dl. 55m x 0.4 m2

 Položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

36 465511 1 OTSKP-ŽS 2017 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 3.325 0.00 Kč
při vyústění odvodnění
13.3 m2 x 0.25 m

 položka zahrnuje:
 - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

 - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
 - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

 - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

37 451312 1 OTSKP-ŽS 2017 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 80.400 0.00 Kč
betony pod potrubí + podkladní prahy
67 m3 + 13.4 m3

Položka obsahuje:                                                                                                                         - dodání  čerstvého  
betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

 výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
 odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
 konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

 kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 R-501101 1 OTSKP-ŽS 2017 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 21.545 0.00 Kč
zřízení vyrovnávací vrstvy ze štěrkodrti pod potrubí
21.545 m3
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 Položka obsahuje:
  – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

  – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
  – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
 případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

  – hutnění na předepsanou míru hutnění
  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

  – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.
  – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

  – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

  – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
  – úpravu povrchu vrstvy

Součet za  Díl Název dílu 0.00 Kč
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