

FORMULÁŘ SO/PS				Soupis prací				Náklady celkem:				0.00			
Stavba:				Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov								Položka		Součet díl	
Název SO/PS: SO 53-20-01				Železniční most v ev. km 47,684											
Kategorie monitoringu:				E.1.4 Mosty, propustky, zdi								Číslo stavby:			
Majetek: SŽDC s.o.												Datum zpracování: 11.05.2017			
Období realizace:												Datum aktualizace: 28.02.2018			
Zpracovatel: Bc. R. Špoutil				DIPONT s.r.o.											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jednotková	Celkem					
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	015660	A	OTSKP-ŽS_2017	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - MOSTNICE	T	2.550						0.00 Kč			
				mostnice a pozednice, viz pol. 965154R: 17ks*0,15t/ks=2,550 [A]t											
Díl: 0 SOUČET Všeobecné konstrukce a práce												0.00 Kč			
Díl: 3 Svislé konstrukce															
2	348173	A	OTSKP_2017	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NATÉREM	KG	1497.290						0.00 Kč			
				viz příl. 09 Zábradlí: 546,34kg+950,95kg=1 497,290 [A]kg											
Díl: 3 SOUČET Svislé konstrukce												0.00 Kč			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce															
3	42417	A	OTSKP_2017	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	2.700						0.00 Kč			
				ocelové nosníky pro nosné konstrukce železničních mostů, viz příl. 04 Dispozice nového stavu: podlahy PL6: 2,0t=2,000 [A]t dolní příčné ztužení: 0,36t=0,360 [B]t podlahové nosníky U100: 0,34t=0,340 [C]t A+B+C=2,700 [D]t											
4	42417R	A	OTSKP_2017	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI - DEMONT A ZPĚT MONT	T	5.000						0.00 Kč			
				Demontáž a zpětná montáž oc. nosné konstrukce 5t=5,000 [A]t											
5	428400R	A	OTSKP_2017	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - REPASE	KUS	4.000						0.00 Kč			
				Repase stávajících ložisek viz příl. 04 Dispozice nového stavu: 4ks=4,000 [A]ks											
6	45747	A	OTSKP_2017	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0.010						0.00 Kč			
				pod repasovaná ložiska, viz příl. 04 Dispozice nového stavu: 0,35m*0,35m*0,02m*4ks=0,010 [A]m3											
Díl: 4 SOUČET Vodorovné konstrukce												0.00 Kč			
Díl: 5 Komunikace															
7	5284D1	A	OTSKP-ŽS_2017	KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. TUHÉ	M	10.000						0.00 Kč			
				na mostě, viz příl. 04 Dispozice nového stavu: 10m=10,000 [A]m											
Díl: 5 SOUČET Komunikace												0.00 Kč			
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů															
8	62747	A	OTSKP_2017	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	9.945						0.00 Kč			
				stáv. kamenné opěry, odhad 25% plochy, viz příl. 04 Dispozice nového stavu: 3,4m*5,85m*2*0,25=9,945 [A]m2											
Díl: 6 SOUČET Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů												0.00 Kč			
Díl: 7 Přidružená stavební výroba															
9	78312	A	OTSKP_2017	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATÉREM VÍCEVRST	M2	350.000						0.00 Kč			

				obnova PKO na NK: 350m2=350,000 [A]m2							
Díl:	7	SOUČET	Přidružená stavební výroba							0.00 Kč	
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce											
10	9112A3	A	OTSKP_2017	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	23.515				0.00 Kč	
				odstr. stáv. zábradlí, viz příl. 03 Stávající stav: 15,515m+8m=23,515 [A]m							
11	938443	A	OTSKP_2017	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	39.780				0.00 Kč	
				stáv. kamenné opěry, viz příl. 04 Dispozice nového stavu: 3,4m*5,85m*2=39,780 [A]m2							
12	965154R	A	OTSKP-ŽS_2017	DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	10.000				0.00 Kč	
				Vč. mostnic a pozednic, vč. odvozu na místo určené objednatelem							
				viz příl. 03 Stávající stav a příl. 04 Dispozice nového stavu: 10m=10,000 [A]m							
13	96618	A	OTSKP_2017	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	3.100				0.00 Kč	
				podlahy, podlahové nosníky, dolní příčné ztužení stáv. NK, viz příl. 03 Stávající stav a příl. 04 Dispozice nového stavu, odhad: 3,1t=3,100 [A]t							
Díl:	9	SOUČET	Ostatní konstrukce a práce							0.00 Kč	