






2	1.2.2021	Definitivní odevzdání dokumentace
1	14.12.2020	Dokumentace k připomínkám
Revize č.:	Datum:	Popis:

<b>Investor, objednatel :</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			<b>Souprava č.:</b>	
<b>Zpracovatel dokumentace:</b>  <b>signal PROJEKT</b> Signal Projekt s.r.o. projekční pracoviště Hradec Králové Veverkova 1343/1 530 02 Hradec Králové				
<b>Hlavní inženýr projektu:</b> Ing. Přemysl Boguaj 	<b>Odpovědný projektant části:</b> dle příloh	<b>Vypracoval:</b> dle příloh	<b>Kontroloval:</b> dle příloh	
<b>STAVBA:</b>  <b>Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P4056)</b> <b>trati Týniště nad Orlicí - Letohrad</b>			<b>Stupeň dok.:</b> DSP+PDPS	
			<b>Zak. číslo:</b> 20-092-35-311	
			<b>Datum:</b> 2/2021	
<b>ČÁST:</b>  <b>D - Dokumentace objektů technických a technologických zařízení</b>			<b>Měřítko:</b> -	<b>Formát:</b> -
			<b>Část dokumentace:</b> D	