







| | | |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 2 | 1.2.2021 | Definitivní odevzdání dokumentace |
| 1 | 14.12.2020 | Dokumentace k připomínkám |
| Revize č.: | Datum: | Popis: |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Investor, objednatel :  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc | | | Souprava č.: |
| Zpracovatel dokumentace:  signal PROJEKT Signal Projekt s.r.o. projekční pracoviště Hradec Králové Veverkova 1343/1 530 02 Hradec Králové | | | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Přemysl Boguaj  | Odpovědný projektant částí: dle příloh | Vypracoval: dle příloh | Kontroloval: Ing. Miroslav Švorčík  |
| STAVBA: Doplnění závor na přejezdu v km 82,396 (P4056) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad | | | Stupeň dok.: DSP+PDPS |
| | | | Zak. číslo: 20-092-35-311 |
| | | | Datum: 2/2021 |