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Technická  zpráva 

 

Oprava osvětlení kolejiště v žst.Řehlovice 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

A1. Identifikační údaje 
 
 

Název VZ:            Oprava osvětlení kolejiště v žst.Řehlovice 

  
 

Číslo registru VZ:  65018121 
 

Místa dodání: Ústí nad Labem  
 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
    Železničářská 31 
    400 03 Ústí nad Labem 
 

Dodavatel:   Dle výběrového řízení  
 

Technická kontrola plnění zakázky: OŘ Ústí nad Labem:  
- Petr Bažout, tel.: 972 425 593, mob.: 724 805 621 

 
 

Místo stavby: žst. Řehlovice na trati Ústí n.L.západ-Bílina    
   

Místo vymezení staveniště: Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po 
pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC.  

 

A.2 Stávající stav 
  
ŽST Řehlovice leží v km 6,661 na železniční trati dráhy 131 Ústí nad Labem západ - Bílina. Je to 
dvojkolejná elektrifikovaná trať. V současné době se v žst. nachází zastarale osvětlení včetně 
dálkově ovládaných odpojovačů. Technicky stav zařízení je nevyhovující. Z tohoto důvodů tato trať 
nesplňuje současné požadavky na bezpečnou a spolehlivou dopravní cestu. Elektricky ohřev 
výhybek není v současné době instalován. Žst. osvětlena pomoci osvětlovacích stožárů JŽ (44 ks), 
které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V současné době jsou umístěny dálkově ovládané 
odpojovače na TP5 (ÚO401), na TP6 (ÚO402) na TP19 (ÚO3A) na TP51 (ÚO411) na TP52 (ÚO412). 
Ovládací pult DOUO je původní a je umístěn v dopravní kanceláři. Napájení žst. Řehlovice je 
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provedeno kabelovou přípojkou NN z TS ČEZ. Přípojka je ukončena v rozvaděči RE-01 2x kabelem 
AYKY 3x240+120.  
 

A.3  Přípravné práce  
 
Zpracování projektové dokumentace: 

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace 
stavby.  
  
Vytyčení sítí infrastruktury: 

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se 
všemi odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras v celé trase včetně přechodů 
umělých staveb, železničního spodku a komunikací. 
 
Zpracování harmonogramu: 

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace. 
 

B.1  Soupis požadovaných prací  
 

Do rozvodnice RE-01 bude doplněn vývod pro osvětlení včetně měření ukončený v rozvaděči ROV1 
kabelem CYKY 4x25.Bude vybudována nová OV1 je situována nalevo od výpravní budovy  v km 
6,640. Napájení bude z rozvaděče RE01 kabelem CYKY-J 4x25mm2. Ovládání bude realizováno ze 
společného rozvaděče pro VO a EOV (ROEOV/VO) umístěného v dopravní kanceláři žst. 
Z rozvaděče ROV1 této osvětlovací věže bude smyčkou připojena osvětlovací věž OV2. Z rozvaděče 
ROV1 této osvětlovací věže budou zároveň napájeny osvětlovací stožáry č.6-12 ve směru na 
Úpořiny, kabelem CYKY-O 4x16 mm2 (osvětlení výhybek).  
Bude vybudována Věž OV2 je situována v km 6,540 viz situace. Napájení bude z 
rozvaděče osvětlovací věž OV1 kabelem CYKY 4x25mm2. Ovládání bude realizováno ovládacím 
kabelem TCEPKFLEY 3x4x0,8mm2 mezi ROEOV/VO a OV1 - OV2.  
Z rozvaděče ROV2 této osvětlovací věže budou zároveň napájeny osvětlovací stožáry č.5-1 ve 
směru na Ústí nad Labem západ, kabelem CYKY-O 4x4 mm2 (osvětlení výhybek). 
K osvětlení se použiji typizované osvětlovací věže o výšce 20m s žebříkem a plošinou. Na plošině 
stožáru budou umístěny přechodové skříně MX a k zábradlí jsou připevněna svítidla. Jistící prvky 
jsou instalovány v rozvaděčích ROV, umístěných v blízkosti OV. 
K osvětlení zhlaví se použiji sklopné osvětlovací stožáry o výšce 9 m – 12 ks, s využitím technologie 
LED. 
Ovládání osvětlení bude centrální z ovládacího rozvaděče ROEOV/VO, umístěného v DK žst. 
Řehlovice. Jednotlivé věže budou propojeny ovládacím kabelem TCEPKPFLE 3x4x0,8mm. 
V rámci stavby budou demontovány stávající stožáry JŽ (41 kusů) včetně příslušenství a odbourání 
betonových hlaviček pod úroveň terénu. Dále bude demontován stávající rozvod DOÚO 
odpojovače na TP5 (ÚO401), na TP6 (ÚO402) na TP19 (ÚO3A) na TP51 (ÚO411) na TP52 (ÚO412). 
V rámci opravy DOÚO dojde k demontáži všech stávajících motorových pohonů odpojovačů 
trakčního vedení a k následné instalaci celkem 5 ks nových pohonů. Stávající ovládací panel DOÚO 
včetně stavbou dotčeného kabelového rozvodu bude demontován. 

Ovládání úsekových odpojovačů bude ze stávajícího místa ve výpravní budově, kde se instaluje 
nový ovladač motorových pohonů s PLC (POZ). Na objektu výpravní budovy se využije stávající 
přechodová skříň SS, propojovací kabely z POZ do SS budou CYKY 12x1,5. Nové kabelové rozvody v 
kolejišti budou provedeny celoplastovými kabely typu CYKY-O 12x4, dle výkresových příloh této 
dokumentace. Ovládání pohonů bude pětivodičové (nezávislá signalizace). 
Ovládány budou odpojovače č.401, 402, 3A, 411, 412. 
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Pro budoucí možnost zataženi napájecích kabelů pro rozvaděče EOV na obě zhlaví se v trase 
pokládky kabelů VO položí kabelová chránička 
 
Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby 
s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 
 
Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC. 
 
Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 
 

Termín plnění: červen 2019 
 
 
V Ústí nad Labem 26. září 2018                Ing. Jiří Čapek   
                Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem   


