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Věc: Lipník n. B. – Drahotuše, BC 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
Dotaz č. 2: 
PS 65-14-03 (Lipník nad Bečvou - Drahotuše, doplnění přenosového zařízení): 
a) Dle TZ se do pěti lokalit (Lipník TNS, Jezernice TB, Jezernice OMO, Drahotuše TNS a 

Jaternice – provizorní DK) dodává zálohovaný zdroj 230V (UPS), 1000VA s připojeným 

bateriovým blokem. 

Výkaz výměr obsahuje položky (v tabulce níže), které souvisí s napájením 48V DC. 

Vzhledem k tomu, že se s napájením 48V DC nepočítá, domníváme se, že jsou tyto položky 

nadbytečné. Naopak, postrádáme položku pro 5 kusů bateriových bloků. 

25 2022_OTSKP 75K511 BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 M 40,000 

26 2022_OTSKP 75K51X BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ M 40,000 

27 2022_OTSKP 75K51Y BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DEMONTÁŽ M 8,000 

39 R R75K611 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - DODÁVKA KUS 20,000 

40 R R75K61X AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - MONTÁŽ KUS 20,000 

41 R R75K61Y AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - DEMONTÁŽ KUS 4,000 

 

b) V technické zprávě v kapitole 3.6 Provizorní stav píše o lokalitě odbočka Vražné. 

Předpokládáme správně, že jde o omyl a jedná se o lokalitu odbočka Jezernice? 

 

Odpověď:  
a) Uvedené položky č. 25–27 a č. 39–41 byly nevhodně zvoleny. Ve výkazu bylo nahrazeno 

vhodnějšími položkami pro battery pack a montáž battery pack v počtu 5 ks. Zároveň byla 

doplněna i demontáž battery pack (pro provizorní odbočku Jezenice) v počtu 1 ks.  
 

Položky:  
Č.25 75K511 BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16MM2 40 M,  

Č.26 75K51X BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 – MONTÁŽ 40 M,  
Č.27 75K51Y BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 – DEMONTÁŽ 8 M, 
Č.39 R75K611 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH – DODÁVKA 20 KUSů , 

Č.40 R75K61X AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH – MONTÁŽ 20 KUSů 
Č.41 R75K61Y AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH – DEMONTÁŽ 4 KUSů  
byly odstraněny.  
 
Položky:  
Č.48 R75K6311 SADA BATERIÍ PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS 230 V 5 KUSů,  

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Č.49 R75K62X1 SADA BATERIÍ PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS 230 V – MONTÁŽ 
5 KUSů  

Č.50 R75K61Y1 SADA BATERIÍ PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS 230 V – 

DEMONTÁŽ 1 KUS  
byly doplněny 

b) Ano, jedná se o omyl. Správně je odbočka Jezernice. 
 
 

Dotaz č. 3: 

V projektové dokumentaci chybí celý objekt SO 65-19-51 Návěstní krakorec. Žádáme zadavatele  

o doplnění zadávací dokumentace. 
Odpověď:  
V rámci aktualizace dokumentace na výhradní provoz pod dohledem ETCS byl stavební objekt 
SO 65-19-51, ze stavby vypuštěn. V soupise prací zůstal omylem. Byl upraven Soupis prací 
a objekt vypuštěn. 
 

 
Dotaz č. 4: 

SO 65-19-01 - pol. č. 23 - v technické zprávě je na základovou desku uveden beton C25/30 XC2, XF1ds 

(označení ds norma nezná). Na výkrese 2.4 Nový stav – přehledný výkres jsou uvedeny dvě rozdílné 

specifikace, C25/30 XC2, XF1 a C25/30 XC3, XF3. Která specifikace je správná a platná? 
Odpověď:  
Správná specifikace betonu je C25/30 – XC3,XF3 - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 max. průsak 20 mm. 
Soupis prací beze změn. 
 
 
Dotaz č. 5: 

SO 65-19-01 - pol. č. 27 - v technické zprávě je pro odláždění uveden beton C25/30 XF3. Na výkrese 2.4 

Nový stav – přehledný výkres je u řezů a půdorysu uvedena specifikace C25/30 XF3 a v legendě materiálů 
dlažba kynety C25/30 XF3 a dlažba svahů C16/20 XF1 (dle platné normy je pro stupeň vlivu prostředí 

XF1 min. třída pevnosti C25/30). Která specifikace je správná a platná? 
Odpověď:  
Beton pro odláždění jak kynety tak svahů sjednocen na beton C25/30 XF3.  
Položky:  
Č.27 45313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 1,645 M3, 
Č.28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 2,3 M3, 
byly odstraněny.  

 
Položky:  
Č.47 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 3,945 M3,  
byly doplněny 
 
 
Dotaz č. 6: 

SO 65-19-01 - pol. č. 28 - v technické zprávě ani na výkresech jsme nikde nenašli beton třídy C20/25. 

Může zadavatel opravit soupis prací? 
Odpověď:  
Viz odpověď na dotaz č. 5. Položka zrušena. Položka charakterizovala beton pro odláždění v místě 
kynety. Množství betonu pro odláždění z této položky přesunuto do položky 47. 
 
 
Dotaz č. 7: 

SO 65-19-07 – v technické zprávě ani na výkresech není řádně specifikován beton. Navíc jsme našli 

rozpory, v technické zprávě je základová deska z betonu třídy C25/30 XA1, na výkrese 2.4 v řezu 2-2 je 
C30/37 XA1, základový práh ZP1 je na výkrese 2.4 uveden C30/37 XC4, XF4, v technické zprávě a na 

výkrese 2.7 je C30/37 XC4, XF3. Může zadavatel řádně a jasně vyspecifikovat třídy pevnosti a stupně 
vlivu prostředí pro použité konstrukce tohoto stavebního objektu? 
Odpověď:  

Upřesnění třídy betonu a prostředí: 

Základová deska + zesílení zakladu: C25/30 - XA1, 

Základový práh ZP1: C30/37-XC4, XF3. 

 

Změna výměry u položky:  
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č.12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 původní výměra 22,165 M3, nová 
výměra 8,0 M3. 

 

Položka č.32 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 14,165 M3, byla doplněna. 
 
 
Dotaz č. 8: 

SO 65-19-50 – dle technické zprávy je pro podkladní beton a výplňový beton za rubem navržen beton 

C12/15 XA1. Dle platných norem je pro stupeň vlivu prostředí XA1 minimální třída pevnosti betonu 
C25/30. Může zadavatel opravit dokumentaci? 
Odpověď:  
Stupeň prostředí po podkladní beton a výplňový beton upraven na X0. Beton v dokumentaci 
upraven na C12/15 X0. Soupisu prací se úprava netýká. 

 
 
Dotaz č. 9: 

SO 65-19-51 – v soupisu prací je u pol. č. 7 uvedena specifikace betonu C12/15 XF1. Podle platných 
norem je pro stupeň vlivu prostředí XF1 minimální třída pevnosti betonu C25/30. Může zadavatel opravit 

dokumentaci? 
Odpověď:  

Viz odpověď na dotaz č. 3. Objekt byl ze stavby vyřazen v důsledku zohlednění výhradního 
provozu ETCS. 
 
 
 

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. 
 
1) 
V důsledku prověření objektu SO 65-19-03 Lipník nad Bečvou - Drahotuše,  žel. most v ev. km 
201,960 došlo k zpřesnění soupisu prací. 
V objektu SO 65-19-03 byla upravena výměra položky č.28 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ 

KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM. Původní výměra 755,1 kg, nová výměra 
1356,9 kg. 
 
2) 
V důsledku prověření železničního svršku respektive jeho pod objektu „3. podbití“ došlo 

k zpřesnění soupisu prací o výškovou regulaci troleje trakce při 3. podbití. 
 

V objektu SO 65-17-01.2 byla doplněna položka č.3 74C591 VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE 
o výměře 4730 M. 
V objektu SO 65-17-02.2 byla doplněna položka č.3 74C591 VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE 
o výměře 530 M. 
V objektu SO 65-17-03.2 byla doplněna položka č.3 74C591 VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE 
o výměře 6770 M. 

 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 19. 5. 2023 na den 23. 5. 2023. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční  

č. VZ Z2023-015671). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 19. 5. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 5. 2023 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 19. 5. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 5. 2023 v 10:00 hod. 
 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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Příloha:  XDC_Lipnik_Drahotuse_zm01.xdc 

               XLS_Lipnik_Drahotuse_zm01.xls 
                SO 65-19-03_Změna 05_2023_Doplneni zabradli.zip 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mgr. Štěpán Hošna  

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční 

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022 

Správa železnic, státní organizace 
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