
Přestavba propustku v km 48,288 trati Havl. Brod – Pardubice Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

Stavba : Přestavba propustku v km 48,288 trati Havl. Brod – 
Pardubice

Druh stavby: Přestavba propustku

Investor : České dráhy, a.s.

Správa dopravní cesty Pardubice
 Náměstí J. Pernera 217
 530 31 Pardubice

Zpracovatel projektu: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Mezírka 1
602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 547 211 056
Fax: 547 211 056 

Zodpovědný projektant : Ing. Martin VAŠÁK
Mezírka 1
602 00 BRNO
email:  martin.vasak@im-projekt.cz
Tel.: 777 196 970

Projekt zpracoval: Ing. Martin VAŠÁK
Mezírka 1
602 00 BRNO
email:  martin.vasak@im-projekt.cz
Tel.: 777 196 970

Kraj : Pardubický

Městský úřad (ORP) : Hlinsko

Drážní úřad : Oblast Praha
Wilsonova 80
121 06 Praha

Katastrální území : Pokřikov (572063)

Traťový úsek : 1611 – Havlíčkův Brod - Pardubice

Definiční úsek : 10 – Raná – Žďárec u Skutče

Překonávaná překážka : Hlavní meliorační zařízení (HMZ)

Kilometr propustku : 48,288

Poloha : extravilán 
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A.2 Základní údaje o stavbě

Převedení vody (HMZ) přes konstrukci drážního tělesa zajišťuje propustek s dvojicí 
betonových trub DN 600. Propustek je po stranách ukončen betonovými čelními zídkami. 
Zídky  jsou  ukončené  železobetonovými  římsami.  Čelní  zídky  mají  viditelné  trhliny, 
odprýskané vrchní vrstvy betonu. Trouby jsou na vtoku na vzájemném styku rozpadlé a 
beton je obnažen až na výztuž. Betonové trouby jsou na několika místech nalomené. Na 
vtoku  se  zachytává  vegetace.  Propustek  je  ve  velmi  špatném  stavu  a  hrozí  jeho 
prolomení.
Převáděnou tratí je trať mezi žel.  stanicemi Pokřikov a Žďárec u Skutče. Propustek se 
nachází  v km 48,288.  Trať je  zde v levostranném směrovém oblouku s projektovaným 
poloměrem R=299 m, převýšením p=109 mm a sklonem -13,89 ‰. V železničním svršku 
jsou použity bezstykové kolejnice tvaru S49/95 s délkou polí 25,0 m z roku 1989. Kolejnice 
jsou uložené na betonových pražcích SB8 s rozdělením „c“. z roku 1989.

Stávající konstrukce propustku bude odstraněna včetně čel a bude nahrazena ocelovou 
flexibilní konstrukcí tlamovitého profilu šířky 1,50 m výšce 0,945 m.

Vtok i výtok bude zpevněn dlažbou do betonu.

A.3 Přehled výchozích podkladů

[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastního objektu a přilehlého 
terénu.

[2] Geodetické výškové a polohové zaměření mostu a přilehlého okolí (Ing. Ladislav ČERNÝ, 
Dolní Loučky 335, 594 55 Dolní Loučky).

[3] Závěry z jednotlivých jednání.

[4] Kopie katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí.

[5] Hydrologické  údaje  povrchových  vod  (Agroprojekt  Olomouc,  Jungmannova  12,  772  00 
Olomouc).

[6] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v blízkosti stavby.

A.4 Členění stavby na PS a SO

Stavba neobsahuje provozní soubory a není dělena na stavební objekty.

A.5 Předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby

Termín realizace se předpokládá v roce 2008, přesné datum není dosud známo.
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A.6 Zdůvodnění stavby

Vzhledem k tomu, že konstrukce stávajícího propustku neodpovídá požadovanému stavu, 
nosná konstrukce je ve velmi špatném stavu, byla navržena náhrada stávajícího objektu 
zcela novou konstrukcí. 
Stávající konstrukce propustku bude odstraněna včetně čel a bude nahrazena ocelovou 
flexibilní konstrukcí tlamovitého profilu šířky 1,50 m výšce 0,945 m.

A.7 Přehled vlastníků a správců

správce propustku Správa dopravní cesty Pardubice,
Náměstí J. Pernera 217
530 31 PARDUBICE

správce zabezpečovacích kabelů Správa dopravní cesty Pardubice,
Náměstí J. Pernera 217
530 31 PARDUBICE

správce sdělovacích kabelů ČD Telematika Pobočka Pardubice
Náměstí J. Pernera 217
530 31 PARDUBICE

Brno, Červenec 2007  Vypracoval: Jan Ropek
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