

Naše zn.	15352/2023-SŽ-GŘ-O8
Listů/příloh	16/4
Vyřizuje	Denisa Kravcová
Telefon	x
Mobil	x
E-mail	x
Datum	2. 5. 2023

Věc: Výzva k podání nabídky

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

vyzývá

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ a v souladu s § 158 odst. 1 ZZVZ nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Řízení na zadání této veřejné zakázky se dále v textu označuje jako „výběrové řízení“.

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“. Výzva k podání nabídky je v textu označována též jako „Výzva“.

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:

1 Identifikační údaje zadavatele

Název:	Správa železnic, státní organizace
Sídlo:	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO:	709 94 234
DIČ:	CZ70994234
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupen:	Ing. Marcelou Pernicovou , náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

2.1 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve výběrovém řízení musí být vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ. Jazyk pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem je výhradně český jazyk, není-li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a

komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve výběrovém řízení bude ze strany zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

- 2.2 Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v průběhu výběrového řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových stránkách <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-verejnost>.

3 Předmět veřejné zakázky

- 3.1 Informace o předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody:

Předpokládaná hodnota: 10 421 775,- Kč bez DPH

Druh výběrového řízení dle předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody: služby

Charakteristika výběrového řízení: výběrové řízení odpovídající zadávání sektorové podlimitní zakázce dle § 131 odst. 2 Zákona zadávané dle interních předpisů zadavatele

- 3.2 Předmětem plnění je:

- pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání;
- realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen.

Plnění povinnosti provádění kontroly a odborných prohlídek systému vytápění v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

- 3.3 Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázky**“) je specifikován v bodě 3.2 této výzvy. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

- 3.4 Veřejná zakázka je analogicky s ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 6 částí dle jednotlivých oblastních ředitelství

- | | | |
|-------|---------|--------------------|
| 3.3.1 | Část 1: | OŘ Brno; |
| 3.3.2 | Část 2: | OŘ Hradec Králové; |
| 3.3.3 | Část 3: | OŘ Ostrava; |
| 3.3.4 | Část 4: | OŘ Plzeň; |
| 3.3.5 | Část 5: | OŘ Praha; |
| 3.3.6 | Část 6: | OŘ Ústí nad Labem. |

- 3.5 Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části Veřejné zakázky. Případnou nabídku na více částí Veřejné zakázky účastník zadávacího řízení podá v rámci jediné souhrnné nabídky, v níž budou obsaženy údaje pro více částí Veřejné zakázky dle podmínek Zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští podání variant nabídky ve smyslu ust. § 102 ZZVZ. Zadavatel podle výsledku hodnocení nabídek na jednotlivé části Veřejné zakázky uzavře Rámcové dohody na jednotlivé části

Veřejné zakázky, a to vždy podle výsledku hodnocení nabídek pro příslušnou část předmětu Veřejné zakázky.

Pokud tato Výzva k podání nabídky nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této Výzvy pro každou z částí Veřejné zakázky.

- 3.6 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsahem této Výzvy jako příloha č. 4 této Výzvy – Rámcová dohoda a její přílohy.

4 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek, které mohou být zadány na základě rámcové dohody uzavřené v tomto výběrovém řízení

- 4.1 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem **činí**
10 421 775,- Kč bez DPH.

- 4.2 Předpokládané hodnoty dílčích částí veřejné zakázky:

4.2.1	Část 1:	OŘ Brno;	2 557 425,- Kč bez DPH
4.2.2	Část 2:	OŘ Hradec Králové;	1 908 075,- Kč bez DPH
4.2.3	Část 3:	OŘ Ostrava;	2 154 750,- Kč bez DPH
4.2.4	Část 4:	OŘ Plzeň;	1 599 000,- Kč bez DPH
4.2.5	Část 5:	OŘ Praha;	1 442 025,- Kč bez DPH
4.2.6	Část 6:	OŘ Ústí nad Labem;	760 500,- Kč bez DPH

- 4.3 Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

4.3.1	Část 1: OŘ Brno	2 191 800,- Kč bez DPH
4.3.2	Část 2: OŘ Hradec Králové	1 571 700,- Kč bez DPH
4.3.3	Část 3: OŘ Ostrava	1 891 500,- Kč bez DPH
4.3.4	Část 4: OŘ Plzeň	1 599 000,- Kč bez DPH
4.3.5	Část 5: OŘ Praha (vč. GŘ O4 a CTD)	1 368 900,- Kč bez DPH
4.3.6	Část 6: OŘ Ústí nad Labem	760 500,- Kč bez DPH

- 4.4 Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

4.4.1	Část 1: OŘ Brno	365 625,- Kč bez DPH
4.4.2	Část 2: OŘ Hradec Králové	336 375,- Kč bez DPH
4.4.3	Část 3: OŘ Ostrava	263 250,- Kč bez DPH
4.4.4	Část 5: OŘ Praha (pouze GŘ O4 a CTD)	73 125,- Kč bez DPH

5 Doba a místo plnění veřejné zakázky

- 5.1 Doba účinnosti Rámcové dohody: od nabytí účinnosti Rámcových dohod pro jednotlivé části veřejné zakázky.

- 5.2 Doba trvání Rámcové dohody: do 31. 12. 2027 nebo do vyčerpání finančního objemu stanoveného v Rámcové dohodě pro danou část veřejné zakázky - podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- 5.3 Místo plnění: areály a objekty spadající pod vyjmenované organizační složky Správy železnic, státní organizace.

5.3.1	Část 1:	OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno;
5.3.2	Část 2:	OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové;
5.3.3	Část 3:	OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava;

- 5.3.4 Část 4: OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň;
5.3.5 Část 5: OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha;
CTD, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 – Libeň
GŘ, Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
5.3.6 Část 6: OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.

6 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

- 6.1 Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezené a vymahatelné, a současně byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 6.2 Zadavatel aplikuje ve výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání:
- 6.2.1 Snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky - Zadavatel pro snížení administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití vzorových čestných prohlášení, která jsou přílohami této Výzvy.
- 6.2.2 Umožnění účasti malým a středním podnikům – výběrové řízení je rozděleno na části, čímž je umožněna účast lokálním podnikům v obvodech jednotlivých organizačních jednotek Zadavatele.
- 6.2.3 Omezení spotřeby energií a produkce znečišťujících látek – účelem provedení plnění je implementace energeticky úsporných opatření, zajištění efektivního provozu systémů vytápění a snižování energetické náročnosti budov ve správě Zadavatele. V celkovém důsledku by tak mělo dojít k omezení spotřeby paliv a energií Zadavatelem, a tedy i snížení emisí.
- 6.3 Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto důvodů:
- 6.3.1 V oblasti environmentálního odpovědného zadávání zadavatel neshledal potřebu použití dílčích aspektů odpovědného zadávání, neboť činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky, nezatěžují životní prostředí nad rámec běžného života.
- 6.3.2 V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel dále neshledal potřebu použití dalších dílčích aspektů odpovědného zadávání s ohledem na specifičnost těchto služeb a potřebu vyšší kvalifikace osob pro jejich plnění s vysokou cenou práce bez typických rizikových činností spojených s porušováním pracovněprávních předpisů a mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech.
- 6.3.3 V oblasti inovací zadavatel nestanovil dílčí kritéria odpovědného zadávání s ohledem na předmět veřejné zakázky, který spočívá v plnění regulovaném právními předpisy a dalšími normami.

7 Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle čl. 7.1 této Výzvy a profesní způsobilost dle čl. 7.2.1 této Výzvy každý dodavatel samostatně. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel

požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží:

7.1 **Základní způsobilost** dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoulou 2 přílohy této Výzvy:

(1) Způsobilý není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm.

a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

7.1.1 Účastník výběrového řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle § 76 ZZVZ.

7.2 **Splnění profesní způsobilosti** prokáže dodavatel ve vztahu k České republice:

7.2.1 předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

7.2.2 Doklady podle čl. 7.2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.3 Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost dle čl. 7.2.1 Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení**. Den zahájení výběrového řízení je den odeslání této Výzvy prostřednictvím elektronického nástroje.

7.4 Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

7.5 Technická kvalifikace

7.5.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil

7.5.1.1 **pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky:**

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval alespoň:

- 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v minimálním finančním objemu 10 000,- Kč bez DPH za jednu takovou službu a dále
- 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace kontrol systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v minimálním finančním objemu 60 000,- Kč bez DPH za jednu takovou službu

7.5.1.2 **pro části 4 a 6 veřejné zakázky:**

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval alespoň:

- 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace kontrol systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v minimálním finančním objemu 60 000,- Kč bez DPH za jednu takovou službu.

7.5.1.3 Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 6 přílohy této Výzvy.

7.5.1.4 Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít jednu významnou službu pro více částí veřejné zakázky.

7.5.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (dále též „**realizační tým**“). Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění této části kvalifikace prostřednictvím níže uvedených osob s níže uvedenými požadavky. Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 7 této Výzvy, jehož přílohou budou životopisy jednotlivých členů realizačního týmu. Vzor životopisu je uveden jako příloha č. 4 této Výzvy.

Jedna osoba může zastávat více níže uvedených pozic. Dodavatel musí mít k dispozici realizační tým v následujícím složení.

7.5.2.1 **pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky:**

Je požadován realizační tým složený nejméně ze 2 osob s níže uvedenými požadavky:

- **min. 1 osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.**
- **min. 1 osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.**

7.5.2.2 pro části 4 a 6 veřejné zakázky:

Je požadován realizační tým složený nejméně z 1 osoby s níže uvedenými požadavky:

- **min. 1 osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.**

7.5.2.3 Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít jednu osobu pro více částí veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn svěřit jedné osobě výkon více funkcí člena realizačního týmu dodavatele za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí.

7.6 Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti

Předložením **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, který je vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 7.1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 7.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. 12), ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

7.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle čl. 7.2.1 této Výzvy požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 7.2 této Výzvy jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. 7.1 této Výzvy jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle čl. 7.4 a 7.5 této Výzvy vztahující se k

takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle čl. 7.4 této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

- 7.8 Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- 7.9 Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 ZZVZ.

8 Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

- 8.1 Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html>
- 8.2 Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- 8.3 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
- 8.4 Nabídka musí obsahovat:
 - identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejich kontaktních údajů (telefon, e-mail),
 - návrh Rámcové dohody. Závazný vzor Rámcové dohody je uveden jako příloha č. 4 této Výzvy, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu Rámcové dohody a jejích obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které obsahuje příloha č. 4 této Výzvy *Závazný vzor rámcové dohody* a jejích obchodních podmínkách. Nebude-li nabídka obsahovat přílohy Rámcové dohody, do kterých nebyl účastník oprávněn zasahovat, má se za to, že se zněním takových příloh souhlasí, ledaže sdělil opak.
V případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky bude předložen návrh Rámcové dohody i s přílohami pro každou z těchto částí zvlášť.
 - čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám - účastník je povinen přiložit ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti s výběrovým řízením na uzavření rámcové dohody a dílčími zakázkami na základě této rámcové dohody zadávanými neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 1 Kapitole 4 přílohy této Výzvy.
- 8.5 Analogicky dle ustanovení § 28 odst. 2 ZZVZ platí, že nebyla-li nabídka Zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
- 8.6 Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu uvedeného v příloze č. 1 této Výzvy. Zadavatel dále konstatuje, že v případě, že nabídka bude obsahovat na více různých místech rozporné údaje (zejména údaje o nabídkové ceně), pak platí, že správným údajem, je údaj uvedený v krycím listu dle přílohy č. 1 Výzvy.

9 Registr smluv

- 9.1 Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
- 9.2 Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 9.3 Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo určité informace dle čl. 9.2 této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení. Vzor tohoto prohlášení je zpracován jako příloha č. 2 této Výzvy. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelná smlouva by byla v důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, nese účastník veškerou odpovědnost.
- 9.4 Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 9.3 této Výzvy účastník nedokládá v případě, že neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové části nebo informace ve smyslu čl. 9.2 této Výzvy.
- 9.5 Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat jejich pravdivost.
- 9.6 Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.

10 Poddodavatel

- 10.1 Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce:
 - a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a
 - b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

11 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 11.1 Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl nabídkové ceny za plnění předmětu této veřejné zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění **bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH**.
- 11.2 Za účelem výpočtu nabídkových cen v Kč bez DPH bude účastníkem vyplněn Jednotkový ceník v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Za správnost provedení výpočtu nabídkových cen odpovídá účastník.
- 11.3 Nabídkové ceny musí být v nabídce účastníkem garantovány jako ceny maximální a nepřekročitelné, konečné, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.

- 11.4 Zadavatel připouští překročení nabídkových cen účastníka pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případně zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky).

12 Lhůta a místo pro podání nabídky

- 12.1 Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ. **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- 12.2 Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.
- 12.3 Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku není nijak omezena.
- 12.4 Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce stanovené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>
- 12.5 Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK.
- 12.6 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

13 Vysvětlení Výzvy

- 13.1 Zadavatel může Výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva nebyla uveřejněna.
- 13.2 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Pokud o vysvětlení Výzvy písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle bodu 12.5 této Výzvy. Zadavatel se může rozhodnout vysvětlení poskytnout i na opožděnou žádost o vysvětlení.
- 13.3 Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
- 13.4 Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle následujícího článku této Výzvy.

14 Změna Výzvy

- 14.1 Zadávací podmínky obsažené ve Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

- 14.2 Pokud to povaha doplnění nebo změny Výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku.

15 Kritérium hodnocení nabídek

- 15.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší nabídková cena dle nabídkového koše jednotkových cen v Kč bez DPH za předmět veřejné zakázky, uvedený v čl. 3 této Výzvy. Hodnocení nabídek bude probíhat pro každou část předmětu veřejné zakázky zvlášť.

15.2 **Kritérium hodnocení nabídek pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky**

Pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky stanovil Zadavatel následující kritéria a jejich váhu, která představuje podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

	Dílčí hodnotící kritérium	Váha dílčího hodnotícího kritéria
A	Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A Jednotkového ceníku	40 %
B	Výše celkové nabídkové ceny za oddíl B Jednotkového ceníku	30 %
C	Výše jednotkové nabídkové ceny za oddíl C Jednotkového ceníku	30 %

Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů získaných v rámci uvedených dílčích hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno.

15.2.1 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A Jednotkového ceníku

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen součet jednotkových cen položek č. 1 a č. 2 oddílu A Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem jednotkových cen za oddíl A v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů.

Každé další nabídce s vyšším součtem jednotkových cen za oddíl A bude přiřazen počet bodů, který odpovídá vzorci:

$$\text{počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$$

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,4 (váha dílčího hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

15.2.2 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl B Jednotkového ceníku

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen součet jednotkových cen položek č. 3 a č. 4 oddílu B Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem jednotkových cen za oddíl B v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů.

Každé další nabídce s vyšším součtem jednotkových cen za oddíl B bude přiřazen počet bodů, který odpovídá vzorci:

$$\text{počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$$

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,3 (váha dílčího hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

15.2.3 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl C Jednotkového ceníku

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena výše jednotkové ceny položky č. 5 oddílu C Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů.

Každé další nabídce s vyšší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C bude přiřazen počet bodů, který odpovídá vzorci:

$$\text{počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$$

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,3 (váha dílčího hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

15.2.4 V případě, že u hodnocené části veřejné zakázky získá více nabídek stejný počet bodů v rámci celkového hodnocení, rozhodne o pořadí nabídky počet získaných bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria A, přičemž platí, že lépe se umístila ta nabídka, která získala v dílčím hodnotícím kritériu A více bodů.

V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení nabídek bude shodný a počet bodů získaný v dílčím hodnotícím kritériu A bude rovněž shodný, jako výhodnější bude posouzena ta nabídka, která získala více bodů v dílčím hodnotícím kritériu B.

V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení nabídek bude shodný a počet bodů získaný v dílčích hodnotících kritériích A i B bude rovněž shodný, jako výhodnější bude posouzena ta nabídka, která získala více bodů v dílčím hodnotícím kritériu C.

V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení i počet bodů v rámci dílčích hodnotících kritérií bude shodný, rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek dle článku 12 této Výzvy, přičemž platí, že výhodnější je ta nabídka, která byla podána dříve.

15.3 Kritérium hodnocení nabídek pro části 4 a 6 veřejné zakázky

Pro části 4 a 6 veřejné zakázky stanovil Zadavatel následující kritéria a jejich váhu, která představuje podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

	Dílčí hodnotící kritérium	Váha dílčího hodnotícího kritéria
A	Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A Jednotkového ceníku	70 %
C	Výše jednotkové nabídkové ceny za oddíl C Jednotkového ceníku	30 %

Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů získaných v rámci uvedených dílčích hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno.

15.3.1 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A Jednotkového ceníku

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen součet jednotkových cen položek č. 1 a č. 2 oddílu A Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem jednotkových cen za oddíl A v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů.

Každé další nabídce s vyšším součtem jednotkových cen za oddíl A bude přiřazen počet bodů, který odpovídá vzorci:

$$\text{počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$$

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,7 (váha dílčího hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

15.3.2 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl C Jednotkového ceníku

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena výše jednotkové ceny položky č. 5 oddílu C Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů.

Každé další nabídce s vyšší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C bude přiřazen počet bodů, který odpovídá vzorci:

$$\text{počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$$

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,3 (váha dílčího hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

15.3.3 V případě, že u hodnocené části veřejné zakázky získá více nabídek stejný počet bodů v rámci celkového hodnocení, rozhodne o pořadí nabídky počet získaných bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria A, přičemž platí, že lépe se umístila ta nabídka, která získala v dílčím hodnotícím kritériu A více bodů.

V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení nabídek bude shodný a počet bodů získaný v dílčím hodnotícím kritériu A bude rovněž shodný, jako výhodnější bude posouzena ta nabídka, která získala více bodů v dílčím hodnotícím kritériu C.

V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení i počet bodů získaný v rámci dílčích hodnotících kritérií bude shodný, rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek dle článku 12 této Výzvy, přičemž platí, že výhodnější je ta nabídka, která byla podána dříve.

15.4 Zadavatel vybere k uzavření rámcové dohody na každou část Veřejné zakázky účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení pro danou část Veřejné zakázky.

15.5 Pokud je na některou z částí Veřejné zakázky ve výběrovém řízení pouze jediný účastník, může být na tuto část Veřejné zakázky zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

16 Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

16.1 Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v

§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- 16.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, nejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v příloze č. 1 Kapitole 3 této Výzvy, ve své nabídce.
- 16.3 Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplývá, že vybraný dodavatel i všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto článku. V případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel prokazuje část kvalifikace, je-li zahraniční právnickou osobou, je vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady analogicky ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ, a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel prokazuje část kvalifikace.
- 16.4 V případě postupu účastníka v rozporu s čl. 16 Výzvy bude účastník vyloučen z výběrového řízení.

17 Další zadávací podmínky v návaznosti na mezinárodní sankce, zákaz zadání veřejné zakázky

- 17.1 Zadavatel v tomto řízení postupuje analogicky v souladu s § 48a ZZVZ.
- 17.2 Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku výběrového řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
- 17.3 Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 17.2 vztahuje na
- účastníka výběrového řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti ve výběrovém řízení, nebo
 - vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti ve výběrovém řízení.
- 17.4 Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 17.2 vztahuje na poddodavatele
- účastníka výběrového řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
 - vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.
- 17.5 Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 17.4 musí účastník výběrového řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka výběrového vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.
- 17.6 Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů¹ (dále jen „**Nařízení č. 833/2014**“) se zakazuje se zadat jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g) až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány:
- jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická osoba s bydlištěm v Rusku nebo právnická osoba, subjekt či orgán usazené v Rusku;

¹ Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

- b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.
- 17.7 Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nebyli** osobami dle odstavce 17.6 a Nařízení č. 833/2014.
- 17.8 Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení č. 269/2014**“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**)², nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch (dále jen „**Osoby vedené na sankčních seznamech**“).
- 17.9 Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nebyli** osobami vedenými na sankčních seznamech.
- 17.10 Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v příloze č. 1 Kapitole 5 této Výzvy, ve své nabídce.
- 17.11 Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplývá, že vybraný dodavatel i všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku Výzvy.
- 17.12 V případě postupu účastníka v rozporu s odstavci 17.6 až 17.11 Výzvy bude účastník vyloučen z výběrového řízení.

18 Další požadavky zadavatele

- 18.1 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení až do okamžiku uzavření Rámcové dohody kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu.
- 18.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až do skončení lhůty pro podání nabídky.
- 18.3 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení postupovat analogicky dle § 46 a § 113 ZZVZ.
- 18.4 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení analogicky dle ustanovení § 48 ZZVZ.
- 18.5 Další podmínky zadavatele pro uzavření smlouvy analogicky dle § 104 ZZVZ:
- 18.5.1 Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou analogicky dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit:

² Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

- a) doklady a informace dle čl. 16.3 a čl. 17.11 této Výzvy;
- b) alespoň kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané v rozsahu podrobně stanoveném v čl. V. odst. 5 přílohy č. 4 této Výzvy (Závazný návrh Rámcové dohody), např. pojistná smlouva, pojistný certifikát.

18.5.2 Neposkytnutí součinnosti vybraným dodavatelem dle tohoto odstavce je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele.

18.6 Zadavatel a vybraný dodavatel jsou povinni bez zbytečného odkladu po oznámení rozhodnutí o výběru uzavřít smlouvu. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost dle tohoto odstavce, může zadavatel z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky dle § 125 odst. 1 a 2 věta první ZZVZ.

18.7 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

18.8 Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není schopen k takovému postupu zajistit zadavateli součinnost, sdělí tuto skutečnost ve své nabídce, a to prostřednictvím krycího listu, který je přílohou č. 1 této Výzvy.

19 Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy

č. 1. Krycí list nabídky

č. 2. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv

**č. 3. a) Seznam systémů vytápění;
b) Seznam kotelen**

č. 4. Závazný vzor Rámcové dohody

Část 1 – OŘ Brno

Část 2 – OŘ Hradec Králové

Část 3 – OŘ Ostrava

Část 4 – OŘ Plzeň

Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD)

Část 6 – OŘ Ústí nad Labem

.....

Ing. Marcela Pernicová

náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky k veřejné zakázce s názvem „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“ vedené pod č.j. 15352/2023-SŽ-GŘ-08

Obsah

Kapitola 1. Základní údaje k nabídce	2
Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti	3
Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů.....	4
Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod	5
Kapitola 5. Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajíně	6
Kapitola 6. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace	7
Kapitola 7. Seznam osob.....	8

Kapitola 1. Základní údaje k nabídce

Zadavatel: **Správa železnic, státní organizace**
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník: **Jméno osoby/název firmy**
Sídlo:
IČO, **DIČ**
Zastoupená **údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě**
Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení Účastníka z výběrového řízení.

IDENTIFIKACE ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, NA KTERÉ ÚČASTNÍK PODÁVÁ NABÍDKU:

Účastník podává nabídku pro část č. **X – doplní účastník¹**

ÚDAJE PRO POTŘEBY HODNOCENÍ:

Účastník doplní hodnocené údaje do přílohy č. 3 Rámcové dohody dané části veřejné zakázky.

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY:

Účastník disponuje platným zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce²? Zvolte položku: **3**

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl dodavatel kladně) Zvolte položku: **4**

Účastník je ochoten použít platný zaručený elektronický podpis pro uzavření rámcové dohody se zadavatelem v elektronické formě?

¹ Účastník vypíše čísla všech částí, na které podává nabídku

² Takový certifikát v českém prostředí vydávají následující poskytovatelé: a) **Česká pošta, s. p.**, b) **elidentity a.s.**, c) **První certifikační autorita, a.s.**

³ Účastník vybere jednu z možností.

⁴ Účastník vybere jednu z možností.

Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v [příloze č. 3](#) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho statutárního orgánu.

Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

- a. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a
- b. žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci ve výběrovém řízení, **nejsou** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane-li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zadavateli veřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

Kapitola 5. Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

- a. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů
- b. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2⁵ nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**)⁶.

Účastník dále čestně prohlašuje, že přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čestné prohlášení vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čestné prohlášení vztahuje, zadavateli veřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

⁵ Dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch.

⁶ Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Kapitola 6. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení poskytoval významné služby, definované v čl. 7.5.1 Výzvy k podání nabídky:

Pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky dle čl. 7.5.1.1 Výzvy k podání nabídky

Pro části 4 a 6 veřejné zakázky dle čl. 7.5.1.2 Výzvy k podání nabídky

Část Veřejné zakázky, na kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci	Objednatel služby, IČO, sídlo, místo podnikání, kontakt k ověření realizované služby	Předmět plnění významné služby	Celkový finanční objem služby	Doba realizace (datum od-do, v rámci 3 kalendářních let nazpět před zahájením výběrového řízení)

Kapitola 7. Seznam osob

Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

Pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky dle čl. 7.5.2.1 Výzvy k podání nabídky

Pro části 4 a 6 veřejné zakázky dle čl. 7.5.2.2 Výzvy k podání nabídky

Realizační tým pro část **X – doplní účastník** veřejné zakázky

Funkce	Jméno a příjmení
Název funkce	
Název funkce	
Název funkce	

Pozn. V případě, že účastník uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel tabulku dle potřeby.

(V případě, že účastník podává nabídku na více částí veřejné zakázky, vloží tabulku dle potřeby do tohoto dokumentu opakovaně.)

V dne

Jméno a Příjmení

funkce osoby

—

—

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky – **Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl. 9.2. a 9.3 Výzvy.**

Čestné prohlášení

v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....
.....
.....
.....

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen**“ – část č. **X (doplní dodavatel)**, č.j. 15352/2023-SŽ-GR-O8, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádně označené ve smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky/rámcové dohodě, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „**smlouva**“), považuje účastník za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“ a „**občanský zákoník**“), nebo se jedná o jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS:

Obchodní tajemství či jiné informace dle § 3 odst. 1 ZRS	Umístění ve smlouvě či jejích přílohách
Zvolte položku.	Klikněte sem a zadejte text, např. „ Čl. 6 odst. 6.1 smlouvy. “
	Klikněte sem a zadejte text.
	Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

V dne

Část 1 – OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle § 3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určuje jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)
1	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	EKOFEKT BIO 130	1	138	138	HU	TO	Spotřeba není k dispozici
2	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadriglio B 125	1	114	342	ZP	TO	15 155,08
3	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadriglio B 125	1	114		ZP	TO	15 155,08
4	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadriglio B 125	1	114		ZP	TO	15 155,08
5	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F2 102	1	124,3	219,3	ZP	TO	11 527,56
6	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus 45	1	45		ZP	TO	3 064,03
7	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol 25 Bluehelix 25K50	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici
8	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix 25 K50	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Sloupec1	pozn.	Společná místnost
9	OŘ Brno	BLANSKO - OTV	KO	Ferrol ECONcept 51 A	1	49,5	74,5	ZP	TO	5 375,18			
10	OŘ Brno	BLANSKO - OTV	R	RADI HEAT RH-25	1	25		ZP	T	2 714,73			
11	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	PROTHERM Mediel 50 KLQM	1	44,5	142,3	ZP	TO	10 987,37			
12	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Ecofour 1.24F	1	25,8		ZP	TO	6 370,20			
13	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	VAILLANT VK 47 - 47 kW	1	48		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
14	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F24	1	24		ZP	TO	4 194,21			
15	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Viesmann Vitodens 100W	1	26	220,6	ZP	TO	2 775,72			
16	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVAtop HF 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
17	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMINA F24N	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
18	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Caldaia Biasi B11BS	1	26,6		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
19	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMItch F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
20	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVAtop micro F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
21	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
22	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMINA F24N	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
23	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVAtop HF24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
24	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80	160	HU	TO	137,49			
25	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80		HU	TO	Spotřeba není k dispozici			
26	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova	KO	FERROLI BLUEHELIX TECH 35A	1	34	102	ZP	TO	14 054,13			
27	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova	KO	FERROLI BLUEHELIX TECH 35A	1	34		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
28	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova	KO	FERROLI BLUEHELIX TECH 35A	1	34		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
29	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45	135	ZP	TO	21 920,01			
30	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
31	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
32	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24	154	ZP	TO	2 997,91			
33	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Nulova3 Comfort HF 240	1	24		ZP	TO	823,11			
34	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix TECH 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
35	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	23		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
36	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25A	1	34		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
37	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
38	OŘ Brno	BRNO-VEVĚŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26)	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	34,8	1609,6	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
39	OŘ Brno	BRNO-VEVĚŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26)	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	34,8		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
40	OŘ Brno	BRNO-VEVĚŘÍ - administrativní budova, Kounicova 688/26	VS	výměnková stanice	1	1540							
41	OŘ Brno	BRNO-ZDENCE - budova zastávky, Lazaretní 610/11	VS	výměnková stanice	1	710	710						
42	OŘ Brno	BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST	KO	Ferrol Econcept 51A	1	49	98	ZP	TO	9 231,96	x	1 ks	A
43	OŘ Brno	BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST	KO	Ferrol Econcept 51A	1	49		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		A
44	OŘ Brno	BŘECLAV - provozní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	1	49	98	ZP	TO	7 396,36	x		B
45	OŘ Brno	BŘECLAV - provozní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	1	49		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		B
46	OŘ Brno	BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85	KO	PROTHERM RAY	1	24	72	E	TO	Spotřeba není k dispozici	x		E
47	OŘ Brno	BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85	KO	PROTHERM RAY	1	24		E	TO	Spotřeba není k dispozici	x		E
48	OŘ Brno	BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85	KO	PROTHERM RAY	1	24		E	TO	Spotřeba není k dispozici	x		E
49	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80	48	ZP	TO	19 475,32	x		F
50	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		F
51 + 52	OŘ Brno	BŘECLAV - výpravní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	2	98	147	ZP	TO	9 235,88	x	1ks	G
53	OŘ Brno	BŘECLAV - výpravní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	1	49		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		G
54	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DIVAtop HF 24	1	24	96	ZP	TO	3 530,66			Služ. Prostory
55	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DOMITOP F24 E	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			Byt
56	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			Byt
57	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DOMIcompact F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			Byt
58	OŘ Brno	BŽENEC - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Panther 25 KTV-A/1	1	24	74	ZP	TO	4 369,26			
59	OŘ Brno	BŽENEC - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Panther 25	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
60	OŘ Brno	BŽENEC - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Panther 25 KTV-A/1	1	26		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
61	OŘ Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24	146	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
62	OŘ Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DIVAtop 60F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			

63	OR Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrolli DIVAtop 60F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
64	OR Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
65	OR Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrolli DIVAtop 60F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
66	OR Brno	HAMRY NAD SÁZAVOU - přijímací budova, BJ	KO	Ferrolli 24 D	1	24	72	HU	TO	Spotřeba není k dispozici			
67	OR Brno	HAMRY NAD SÁZAVOU - přijímací budova, BJ	KO	Ferrolli DIVA HF 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
68	OR Brno	HAMRY NAD SÁZAVOU - přijímací budova, BJ	KO	Ferrolli DIVA FH 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
69 + 70	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - budova ATÚ Žitkov čp. 904, BJ	KO	Ferrolli ECONCEPT 35 A	2	35	70	ZP	TO	6 689,26			
71	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - budova ATÚ Žitkov čp. 904, BJ	KO	Ferrolli ECONCEPT 35 A	1	35		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
72 + 73	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - dílny, sklady, kanceláře SO, MeO	KO	Enbra CD 50H	2	99	99	ZP	TO	14 656,02			
74 + 75	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - dopravní pavilon	KO	Ferrolli Bluehelix Tech S 45H	2	90	90	ZP	TO	17 032,82			
76	OR Brno	HODONÍN - výpravní budova, příslušenství nástupišť	KO	WOLF CGB 100	1	94	165,5	ZP	TO	17 101,61			
77	OR Brno	HODONÍN - výpravní budova, příslušenství nástupišť	KO	WOLF CGB 75	1	71,5		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
78	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/24	1	33,2	166	ZP	TO	217,42			
79	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/25	1	33,2		ZP	TO	1 231,74			
80	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/26	1	33,2		ZP	TO	625,11			
81	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/27	1	33,2		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
82	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/28	1	33,2		ZP	TO				
83	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35	176	ZP	TO	2 978,43			
84	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DIVAtop HF 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
85	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Baxi NuvoLa Duo-Tec	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
86	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Nuvola 3 140 FI BS 40	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
87	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
88	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	BAXI NUVOLO 240i	1	21		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
89	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DIVA F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
90	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35	140	ZP	TO	2 116,50			
91	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35		ZP	TO	2 116,50			
92	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35		ZP	TO	2 116,50			
93	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35		ZP	TO	2 116,50			
94	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	Ferrolli FERdigit HF24	1	24	120	ZP	TO	7 492,00			
95	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
96	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
97	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
98	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
99	OR Brno	JHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	12 971,04			
100	OR Brno	JHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
101	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25C	1	24	121	ZP	TO	3 305,61	DK		
102	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Destila DPL 31- A	1	31,5		ZP	TO	5 408,93	2 NP		
103	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Destila DPL 31- A	1	31,5		ZP	TO	5 408,93	2 NP		
104	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli bluehelix Tech 35A	1	32		ZP	TO	4 074,01	3 NP		
105	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli bluehelix Tech 35A	1	32		ZP	TO	4 074,01	3 NP		
106	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	4 820,68	CD centrum		
107	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	4 820,68	CD centrum		
108	OR Brno	KOSTELEČ U JHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ	KO	Ferrolli GN 1 N Oslejškovy	1	77,5	77,5	LTO	TO	14,77			
109	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Destila DPL 25 HBI	1	25	121,2	ZP	TO	2 761,35			
110	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Destila DPL 25 A	1	24,8		ZP	TO	2 739,26			
111	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Junkers WT14AM1	1	23,8		ZP	TV	2 628,80			
112	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Junkers WT14AM1	1	23,8		ZP	TV	2 628,80			
113	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Junkers WT14AM1	1	23,8		ZP	TV	2 628,80			
114	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech S45H	1	42,1	84,2	ZP	TO	8 788,36			
115	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech S45H	1	42,1		ZP	TO	8 788,36			
116	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS 27 Eco GL	1	49,5	195	ZP	TO	3 251,16			
117	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS 27 Eco GL	1	49,5		ZP	TO	3 251,16			
118	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZW24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
119	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZW24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
120	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
121	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Domitech F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
122	OR Brno	KYJOV - soc.zařízení DTD	KO	VIADRUS G 42 ECO	1	41	82	ZP	TO	7 943,81			
123	OR Brno	KYJOV - soc.zařízení DTD	KO	VIADRUS G 42 ECO	1	41		ZP	TO	7 943,81			
124	OR Brno	LANŽHOT - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	3 449,84			
125	OR Brno	LANŽHOT - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	3 449,84			
126	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24	166	ZP	TO	2 406,44	X		I
127	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	2 406,44	X		J
128	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	Viessmann Vitodens 100W	1	23		ZP	TO	2,44	X		K
129	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DIA 24 CT	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		L
130	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	BAXI MAINFOUR 24 24kW	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		M
131	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DAGAS 02-24 CK	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		N
132	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	PROTHERM 23 BOVE	1	23		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		O
133	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25A	1	24	96,5	ZP	TO	1 917,13			
134	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	1 840,44			
135	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	PROTHERM 24 KOV	1	23,5		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
136	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
137	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 42 ECO -49 kW	1	49	145	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
138	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DIA PLUS 24 CK	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
139	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
140	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DIA PLUS 24 CK	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
141	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix RRT 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
142	OR Brno	MŮTĚNICE - sociální zařízení TO-WC, BJ	KO	BAXI DUO-Tec Compact	1	24	72	ZP	TO	4 878,56			
143	OR Brno	MŮTĚNICE - sociální zařízení TO-WC, BJ	KO	DAKON DIA 24CT	1	24		ZP	TO	157,19			
144	OR Brno	MŮTĚNICE - sociální zařízení TO-WC, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix RRT 24C	1	24		ZP	TO	157,19			
145	OR Brno	MŮTĚNICE - výpravní budova, BJ	KO	Protherm PANTHER 25KTO-A/1	1	25	73	ZP	TO	3 656,80			
146	OR Brno	MŮTĚNICE - výpravní budova, BJ	KO	Dakon Dia 24CT	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
147	OR Brno	MŮTĚNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix RRT 24C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
148	OR Brno	NÁMĚŠT NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 27	1	49,5	73,5	ZP	TO	3 461,40			
149	OR Brno	NÁMĚŠT NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Domitech F24D	1	24		ZP	TO	559,42			
150	OR Brno	NĚMOTICE - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 24 ECO - 49 kW	1	49	97	ZP	TO	4 896,63			

151	OR Brno	NEMOTICE - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZWC 24-3 MFA23	1	24		ZP	TO	2 035,92		
152	OR Brno	NEMOTICE - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZWC 24-3 MFA23	1	24		ZP	TO	826,20		
153	OR Brno	NESOVICE - výpravní budova	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	12 264,26		
154	OR Brno	NESOVICE - výpravní budova	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
155	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus IF 24	1	24	120	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
156	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
157	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	1 543,14		
158	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
159	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
160	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	24	242	ZP	TO	5 627,49	Pro provozní prostory VB	
161	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Econcept 35A	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Pro provozní prostory VB	
162	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Holešínský	
163	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech RRT 24C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Sedlák	
164	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Budařovi	
165	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Padrnošová	
166	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Holešínská	
167	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZW 24 - 2DHAE	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt Pavelková	
168	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Sedlák	
169	OR Brno	OKŘÍSKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Kovaříková	
170	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN1 N04, 46 kWolejový	1	46	143	LTO	TO	4,78		
171	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN1 N04, 46 kWolejový	1	49		LTO	TO	4,78		
172	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol 24	1	24		ČU	TO	Spotřeba není k dispozici		
173	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol 24	1	24		ČU	TO	Spotřeba není k dispozici		
174	OR Brno	PELHRIMOV - výpravní budova, stavečko	KO	Ferrol Bluehelix Tech S45H	1	42	84	ZP	TO	10 523,42		
175	OR Brno	PELHRIMOV - výpravní budova, stavečko	KO	Ferrol Bluehelix Tech S45H	1	42		ZP	TO	10 523,42		
176	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Divatop HF 32	1	32	127	ZP	TO	1 714,49		
177	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS G 23	1	45		ZP	TO	1 180,47		
178	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	Viessmann Vitopend 100-W	1	25		ZP	TO	4 426,76		
179	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	Viessmann Vitopend 100-W	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
180	OR Brno	POHORELICE - budova zastávky, BJ	KO	IMMERGAS NIKE Star 23	1	23	143	ZP	TO	33,93		
181	OR Brno	POHORELICE - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DOMitech F24 D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
182	OR Brno	POHORELICE - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DOMitech F24 D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
183	OR Brno	POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
184	OR Brno	POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
185	OR Brno	POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
186	OR Brno	PRĚVSLAV - RZZ, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S42H	1	45	75	ZP	TO	3 844,81		
187	OR Brno	PRĚVSLAV - RZZ, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech RRT 30H	1	30		ZP	TO	2 563,21		
188	OR Brno	PRĚVSLAV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix - Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	3 709,75		
189	OR Brno	PRĚVSLAV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix - Tech 35A	1	35		ZP	TO	3 709,75		
190	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix PRO 25C	1	25	95,2	ZP	TO	2 817,82	provozní prostory DK	
191	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24 COMBI	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Zamazal	
192	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	ThermonaTHERM 20 CX/N combi	1	22,2		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Novotná	
193	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	BAXI ECO 3 COMPACT 240 i	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Markovi	
194	OR Brno	ROŽNÁ - výpravní budova, BJ	KO	Vadras Garde G 42 Eco	1	42	108	ZP	TO	6 129,03		
195	OR Brno	ROŽNÁ - výpravní budova, BJ	KO	Vadras Garde G 42 Eco	1	42		ZP	TO	6 129,03		
196	OR Brno	ROŽNÁ - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Compact 240Fi	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt	
197	OR Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6	103,2	LTO	TO	3,71		
198	OR Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6		LTO	TO	3,71		
199	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zaf. TO, SEE, SSZT	KO	Ferrol Divatop HF 24	1	24	73	ZP	TO	2 045,84		
200	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zaf. TO, SEE, SSZT	KO	Ferrol ECONCEPT 51 A	1	49		ZP	TO	4 176,93		
201	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35	119	ZP	TO	5 342,00		
202	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	5 342,00		
203	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Ecofour 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
204	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	BAXI LUNA 3 COMFORT 240 Fi	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
205	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F45	1	45	138	ZP	TO	2 106,89		
206	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F45	1	45		ZP	TO	2 106,89		
207	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DOMITECH F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
208	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DOMITECH F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
209	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech 24D	1	24	97	ZP	TO	3 811,33		
210	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DIVATOP Micro F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
211	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	Protherm	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
212	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	Panther 12 KTO-A/1	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
213	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Divatop MicroF24	1	24	170,3	ZP	TO	3 919,68		
214	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
215	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
216	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Baxi Eco3 Compact 1.240i	1	26,3		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
217	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
218	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24		ZP	TO	84,16		
219	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Divatop micro F24	1	24		ZP	TO	104,56		
220	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24	1	24	168	ZP	TO	2 467,06		
221	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	2 467,06		
222	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Thermona 20CX	1	23		ZP	TO	2 364,27		
223	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	171,69		
224	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
225	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech PRO 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
226	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
227	OR Brno	SLAPANICE - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS G 42 ECO - 26 kW	1	26	76	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
228	OR Brno	SLAPANICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
229	OR Brno	SLAPANICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		

230	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	Therm 50N D00	1	45	114	ZP	TO	5 086,14	provozní prostory DK		
231	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	Therm 20 CX/N	1	22		ZP	TO	750,87	byt - prázdný		
232	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	IMMERGAS ZEUS Superior 24	1	23		ZP	TO	1 222,34	nocležiňny		
233	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	byt Vilímek	
234	OR Brno	MELKÉ MEZŘÍČÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí GMI N04olejový	1	35,4	70,8	LTO	TO	6,07			
235	OR Brno	MELKÉ MEZŘÍČÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí GMI N04olejový	1	35,4		LTO	TO	6,07			
236	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5	371,1	ZP	TO	11 549,13			
237	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	11 549,13			
238	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	11 549,13			
239	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	5 863,24			
240	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	5 863,24			
241	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Therm 28 LX	1	49,8		ZP	TO	6 324,53			
242	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Therm 28 LX	1	49,8		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
243	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Baxi Prime 24	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
244	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	Bluehelix Tech RRT 24H	1	24	118	ZP	TO	6 214,78			
245	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	DESTILA DPL 25E	1	25		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
246	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	Therm D00 50T	1	45		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
247	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí DIVA F24	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
248	OR Brno	ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Rejaok 21K	1	21	117	E	TO		Spotřeba není k dispozici		
249	OR Brno	ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON PTE - 24 kW	1	48		E	TO		Spotřeba není k dispozici		
250	OR Brno	ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON PTE - 24 kW	1	48		E	TO		Spotřeba není k dispozici		
251	OR Brno	ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ	KO	Ferrolí Econcept 51A	1	49	74	ZP	TO	7 943,55	X		P
252	OR Brno	ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ	KD	BAXI Nuvolet3Comfort 240R	1	25		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	Q
253	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43	528	ZP	TO	7 998,42	X		R
254	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42	X		R
255	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42	X		R
256	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42	X		R
257	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix HiTech RRT 28H	1	41		ZP	TO	6 807,91	X	nahrazen	S
258	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	nahrazen Ferrolí Bluehelix Tech S45H	1	41		ZP	TO	6 807,91	X	nahrazen	S
259	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	nahrazen Ferrolí Bluehelix Tech RRT 30H	1	25		ZP	TO	1 494,42	X	nahrazen	S
260	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	21,45	X		T
261	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO	3 567,30	X		U
262	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO	1 190,84	X		V
263	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	W
264	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	X
265	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	Y
266	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	Z
267	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	AA
268	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	AB
269	OR Brno	Žďár nad Sázavou VB, Chelčického 1/229	VS	výměňníková stanice	1	1200	3050						
270	OR Brno	Žďár nad Sázavou DP, Chelčického 1/229	VS	výměňníková stanice	1	1100							
271	OR Brno	Žďár nad Sázavou TO, Chelčického 28/1669	VS	výměňníková stanice	1	750							
272	OR Brno	ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Bluehelix Tech RRT 24H	1	24	72	ZP	TO	3 574,65			
273	OR Brno	ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí Domina F24 E	1	24		ZP	TO	1 478,86			
274	OR Brno	ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Domina F24 D	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		

Legenda:		Druh zdroje :	Druh média :		
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědého uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks		elektrická energie	E
výměňníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uveďte se údaje, kdy došlo ke změně.

Část 2 – OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Hoval ultra gas 700D	1	700	1592	ZP	TO	22 896	m3
2	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Hoval ultra gas 700D	1	700		ZP	TO	22 896	m3
3	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 1	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
4	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 2	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
5	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 3	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
6	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 4	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
7	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 5	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
8	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 6	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
9	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 7	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
10	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 8	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
11	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,6	1	1600	3200	ZP	TO	20 167	m3
12	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,7	1	1600		ZP	TO	20 167	m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
13	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150	300	ZP	TO	20 086	m3
14	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150		ZP	TO	20 086	m3
15	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 582	KO	Hydrotherm	1	150	300	ZP	TO	20 937	m3
16	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 583	KO	Hydrotherm	1	150		ZP	TO	20 937	m3
17	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032	KO	Hydrotherm	1	180	360	ZP	TO	19 397	m3
18	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033	KO	Hydrotherm	1	180		ZP	TO	19 397	m3
19	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180	360	ZP	TO	21 794	m3
20	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180		ZP	TO	21 794	m3
21	OŘ HK	Choceň, Nádražní 88	KO	Hydrotherm	1	210	210	ZP	TO	28 000	m3
22	OŘ HK	Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova	KO	Junkers	1	24,3	108,3	ZP	TO		
23	OŘ HK	Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova	KO	Junkers	1	24		ZP	TO		bytové
24	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 1 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
25	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 2 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
26	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 3 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
27	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 4 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
28	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99		297	ZP	TO	10 912
29	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP		TO	10 912	m3
30	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP		TO	10 912	m3

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
31	OŘ HK	Borohrádek, nádražní budova, Nádražní 220, Borohrádek, 517 24	KO	Dakon	1	24	96	ZP	TO	5 968	m3
32	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 2
33	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 2
34	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 3	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 2
35	OŘ HK	Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova	KO	Vaillant	1	28	82,3	ZP	TO	2 934	m3
36	OŘ HK	Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova	KO	Junkers	1	24,3		ZP	TO	2 934	m3
37	OŘ HK	Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 1, Nádražní 217	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		

38	OŘ HK	Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 2, Nádražní 217	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		
39	OŘ HK	Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01	KO	Odra	1	40	80	ZP	TO	4 386	m3
40	OŘ HK	Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01	KO	Odra	1	40		ZP	TO	4 386	m3
41	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50	KO	Viadrus	1	41	110	ZP	TO	1 954	m3
42	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 1	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
43	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 2	KO	Thermona	1	20		ZP	TO		
44	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 4	KO	Protherm	1	25		ZP	TO		
45	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45	135	ZP	TO		
46	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45		ZP	TO		
47	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45		ZP	TO		
48	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova (nová)	2	Immergas Victrix Pro 35-55 1 ErP	2	99,8	99,8	ZP			m3
49	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03	KO	Buderus	1	24	117	ZP	TO	3 139	m3
50	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP-t	TO		
51	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 2	KO	Protherm	1	24		ZP-t	TO		
52	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 3	KO	Protherm	1	24		ZP-t	TO	3 108	
53	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 4	KO	Vitrick Superior	1	25		ZP	TO	volný byt	
54	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267	KO	Junkers	1	23,6	94,2	ZP	TO		
55	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267	KO	Protherm	1	24,6		ZP	TO		
56	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.1	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
57	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.2	KO	Junkers	1	23		ZP-t	TO	858	m3
58	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70	140	TP	TO		
59	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70		TP	TO	38,73	t
60	OŘ HK	Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638	KO	Protherm	1	46	116	ZP	TO		
61	OŘ HK	Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638	KO	Protherm	1	46		ZP	TO	11 400	m3
62	OŘ HK	Frýdlant v Čech - VB, čp. 638, byt č.1	KO	Junkers	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 29
63	OŘ HK	Hlinsko v Čechách, Nádražní 545, nádražní budova	KO	Junkers	1	23	74	ZP	TO	5 436	m3
64	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 1	KO		1	17		ZP	TO		
65	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 2	KO		1	17		ZP	TO		
66	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 3	KO	Protherm	1	17		ZP	TO		
67	OŘ HK	Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263	KO	Junkers	1	24	122	ZP	TO		
68	OŘ HK	Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263	KO	Protherm	1	35		ZP	TO	9 301	m3
69	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.3	KO	ohřívač	1	18		ZP	TO		viz. p. č. 40
70	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.4	KO	ohřívač	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
71	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5	KO	karma	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
72	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5	KO	ohřívač	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
73	OŘ HK	Hrochův Týnec, čp. 42, nádražní budova	KO	Viadrus	1	34	71	ZP	TO		
74	OŘ HK	Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 1	KO	Dakon	1	20		ZP	TO		
75	OŘ HK	Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 2	KO	krb	1	17		ZP	TO		
76	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133	KO	Buderus Logamax	1	45	158	ZP	TO		

77	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133	KO	Buderus Logamax	1	45		ZP	TO		
78	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
79	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
80	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon, provozní budova, Nádražní 133, Chlumeck nad Cidlinou, 50351, -	KO	Therm	1	20		ZP	TO		
81	OR HK	Chrudim město, Nerudova 343	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5	195	ZP	TO		
82	OR HK	Chrudim město, Nerudova 343	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5		ZP	TO		2 065 m3
83	OR HK	Letohrad Tyršova 259 byt	KO	Protherm	1	35	139	ZP	TO		m3
84	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 259 dopravní kancelář	KO	Vaillant	1	36		ZP	TO		8 121 m3
85	OR HK	Letohrad, restaurace Tyršova 259	KO	Protherm	1	38		ZP	TO		8 960 m3
86	OR HK	Letohrad, lékaři Tyršova 259	KO	Protherm	1	30		ZP	TO		2 683 m3
87	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 260 TO	3 KO	K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E	1	90	90	ZP	TO		43 019 m3
88	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 1	KO	Baxi	1	24	96	ZP	TO		
89	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 2	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
90	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 3	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
91	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 4	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
92	OR HK	Liberec, admin. budova SDC, Nákladní 459	KO	Junkers	1	81	81	ZP	TO		
93	OR HK	Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07	KO	Junkers	1	99	198	ZP	TO		
94	OR HK	Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07	KO	Junkers	1	99		ZP	TO		
95	OR HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	80	120	TP	TO		
96	OR HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	40		TP	TO		39,14 t
97	OŘ HK	Malé Svatoňovice, nádražní budova, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34	KO	Viadrus	1	49	74	ZP	TO		6 828 m3
98	OŘ HK	Malé Svatoňovice, nádražní budova, provozní část- stř. ST, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34	KO	Gepard, kondenz.		25		ZP	TO		
99	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32	KO	Protherm	1	20	72	E	TO		61,39 MWh
100	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 2	KO	kamna s výměníkem	1	10		TP	TO		
101	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 4	KO	OPOP	1	19		TP	TO		
102	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 5	KO	Dakon	1	16		TP	TO		
103	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32 - WC pro cestující (+ kr.peron)*	přímotop		1	4		E			
104	OŘ HK	Martinice v Krkonoších - provozní objekt, Stř. ST, objekt bez č.p.	AKU kamna		1	3		E			
105	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81	KO	Buderus	1	32	112	ZP	TO		
106	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81	KO	Buderus	1	32		ZP	TO		12 369 m3
107	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP-t	TO		
108	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP-t	TO		
109	OR HK	Moravany - výpravní budova, čp. 98	KO	Protherm	1	23	127	ZP	TO		
110	OR HK	Moravany - výpravní budova, čp. 98	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		4 893 m3
111	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
112	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 2	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
113	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 3	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
114	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 4	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
115	OR HK	Moravská Třebová, VB, Nádražní 455	KO	Destila	1	49,5	81	ZP	TO		
116	OR HK	Moravská Třebová, VB, Nádražní 455	KO	Destila	1	31,5		ZP	TO		8 917 m3
117	OR HK	Polička Smetanova 296 VB	KO	BAXI	1	24	116	ZP	TO		
118	OR HK	Polička Smetanova 296 VB	KO	BAXI	1	24		ZP	TO		6 333 m3
119	OŘ HK	Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 1	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 101

120	OŘ HK	Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 2	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 101
121	OŘ HK	Polička -Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 3	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 101
122	OŘ HK	Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33	KO	Dakon	1	40	70	ZP	TO	8 167	m3
123	OŘ HK	Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33 - byty	KO	Dakon	1	30		ZP	TO	5 951	m3
124	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02 -doprava	KO	Baxi	1	24	84	ZP	TO	4 264	m3
125	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 1	KO	Therm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
126	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 2	KO	Therm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
127	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 3	KO	Hermann	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
128	OR HK	Rudoltice v Čechách Rudoltice 216	KO	Junkers	1	22,6	72,6	ZP	TO	8 467	m3
129	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 1	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 109
130	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 2	KO	Petra	1	10		TP	TO		
131	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 3	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 109
132	OR HK	Řečany nad Labem, VB, bez pč.	KO	Vaillant	1	130	130	ZP	TO	17 669	m3
133	OR HK	Semily - výpravní budova, Nádražní čp. 95	KO	Immergas	1	26	104	ZP	TO	1 789	m3
134	OR HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č. 3	KO	Immergas	1	26		ZP	TO	0	nové
135	OŘ HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.1	KO	Immergas	1	26		ZP	TO		nové
136	OR HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.2	KO	Immergas	1	26		ZP	TO		nové
137	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 kanceláře	KO	Vaisman	1	20	195	ZP	TO		
138	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 pokladna	KO	Junkers	1	23		ZP	TO		
139	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 spěšiny	KO	Junkers	1	23		ZP	TO		
140	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 DK	KO	Junkers	1	24		ZP	TO	8 134	m3
141	OŘ HK	Svitavy, 5.května 26 RZZ	2 KO	K1 Protherm Panter 25KOV + K2 Protherm Panter 25KOV	1	25		ZP	TO	4 399	m3
142	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
143	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
144	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 3	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
145	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 4	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
146	OR HK	Třebovice v Čechách 204 výpravčí	KO	Viadrus	1	49,5	71,5	ZP	TO	8 187	m3
147	OŘ HK	Třebovice v Č. 204 - výpravní budova /3 byty/, BYT 1	KO	Viadrus	1	22		TP	TO		
148	OR HK	Turnov, nocležny vlak. čet., u Nádraží 1296	KO	Protherm	1	77	123,6	ZP	TO	10 067	m3
149	OR HK	Turnov VB, U Nádraží 1296	KO	Junkers ZW2-2DHKE	1	24		ZP	TO	1 945	m3
150	OR HK	Turnov VB, U Nádraží 1296	KO	Junkers	1	22,6		ZP	TO		m3
151	OR HK	Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285	KO	Vailant	1	35	70	ZP	TO		náhrada LTO
152	OR HK	Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285	KO	Vailant	1	35		ZP	TO		náhrada LTO
153	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00	KO	Hermann	1	46,8	88,8	ZP	TO	4 492	m3
154	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 1	KO	Protherm	1	20		ZP-t	TO		viz. p. č. 142
155	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 2	KO	Hermann	1	22		ZP-t	TO		viz. p. č. 142
156	OR HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice	KO	Gruppo Imar	1	49	105	ZP	TO	6 730	m3
157	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 1	KO	OPOP	1	18		TP	TO		
158	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 2	KO	OPOP	1	18		TP	TO		
159	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 3	KO	Petra	1	10		TP	TO		
160	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 4	KO	Petra	1	10		TP	TO		
161	OR HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77	182	ZP	TO		
162	OR HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77		ZP	TO		

163	OŘ HK	Železný Brod - výpravní budova, Nádražní čp. 618 + kotelna	KO	Mini Elo 28 3E	1	28		ZP	TO	29 073	m3
164	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 1, čp. 306	KO	krb	1	10	79	TP	TO		
165	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 2, čp. 306	KO	H418	1	18		TP	TO		
166	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 3, čp. 306	KO	kamna	1	10		TP	TO		
167	OŘ HK	Přelouč, Dukelské nám. 306 - provoz. budova	1 KO + 1ohřivač vody	Vailant atmo VII + ohřivač Vailant B 11 BS	1	41		ZP	TO + TV	10 378	m3
168	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 2	KO	OPOP	1	18	76	TP	TO		
169	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 4	KO	Petra	1	10		TP	TO		
170	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5	KO	Dakon	1	24		TP	TO		
171	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5	KO	Fiko	1	24		TP	TO		
172	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.1	KO	OPOP	1	18	80	TP	TO		
173	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.1	KO	krb	1	22		TP	TO		
174	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.2	KO	OPOP	1	12		TP	TO		
175	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.3	KO		1	12		TP	TO		
176	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.4	KO		1	16		TP	TO		
177	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.2	KO	Mora	1	20	88	ZP	TO		
178	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.4	KO	Junkers	1	27		ZP	TO		
179	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.5	KO	Junkers	1	18		ZP	TO		
180	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.6	KO	Immergas	1	23		ZP	TO		
181	OŘ HK	Liberec, Nákladní 459, administrativ.budova SDC	3 KO + 1 ohřivač vody	K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohřivač Quantum 150P CA	1	114	114	ZP	TO+TV	20 177	m3
182	OŘ HK	Liberec, Nádražní 808, budova SO - IP OR - byv. stav. oddíl	1 KO + 1 ohřivač vody	Protherm 80KLO + ohřivač Junkers S190	1	77	77	ZP	TO+TV	17 855	m3
183	OŘ HK	Debr - Mladá Boleslav, hala opr. s admin., Bakovska 332	2 KO	K1 Vaililant VK 72/7-2E + K2 Vaililant VK	1	71	71	propan	TO	20	l

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.
Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Část 3 – OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ Ostrava	Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9	KO	VIADRUS G 300	2	528	528	ZP	TO	50564	kotelna přízemí
2	OŘ Ostrava	Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125	KO	VIADRUS	3	360	360	ZP	TO	55142	kotelna
3	OŘ OSTRAVA	PROSTĚJOV HL.N. - JANACKOVA 2 - VB	KO	VISSMANN - VITODENS B2HA	4	480	480	ZP	TO	11373	

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
4	OŘ Ostrava	Český Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	80	140	ZP	TO	10147	kotelna -
5	OŘ Ostrava	Český Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	60		ZP	TO	7610	suterén
6	OŘ Ostrava	Český Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120	240	ZP	TO	19502	kotelna
7	OŘ Ostrava	Český Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120		ZP	TO	19502	kotelna
8	OŘ Ostrava	Český Těšín, Nádražní	KO	VIADRUS G42 ECO	4	196	196	ZP	TO	45848	budova-suterén
9	OŘ Ostrava	Bohumín, Ad.Mickiewiczze 67	KO	BAXI DUO - TEC MP-1.50	4	196	196	ZP	TO	29390	kotelna podkroví
10	OŘ Ostrava	Krnov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VK IN576/1E	1	75,6	171,6	ZP	TO	12908	kotelna
11	OŘ Ostrava	Krnov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VKINT 93/1E	1	96		ZP	TO	16392	kotelna
12	OŘ Ostrava	Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 898	KO	BAXI DUO - TEC MP-1.50	2	80,4	80,4	ZP	TO	9464	kotelna sklep
13	OŘ OSTRAVA	ZABREH NA MORAVĚ - U NADRAŽÍ 1626/6 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	16625	
14	OŘ OSTRAVA	VALASSKÉ MEZIRÍČI - NADRAŽNÍ 545 - RZZ	KO	VIADRUS - G42 ECO	2	98	98	PLYN	TO	10000	
15	OŘ OSTRAVA	VALASSKÉ MEZIRÍČI - NADRAŽNÍ 545 - VB	KO	VIADRUS - G42 ECO	4	196	196	PLYN	TO	14257	
16	OŘ OSTRAVA	SUMPERK - JESENICKA 464/4 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	204	PLYN	TO	17340	
17	OŘ OSTRAVA	SUMPERK - JESENICKA 464/4 - VB - POŠTA	KO	VISSMANN - VITOPEND 100	1	24		ZP	TO	17341	
18	OŘ OSTRAVA	PREROV - TOVARNÍ 439/14 - HZS	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	10000	
19	OŘ OSTRAVA	PREROV - TOVARNÍ 3286/12C - CDP	KO	BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW	3	246	246	PLYN	TO	27837	
20	OŘ OSTRAVA	CERVENKA - NADRAŽNÍ 372 - VB	KO	BROTJE - WGB 70 H	2	140	140	PLYN	TO	19134	
21	OŘ OSTRAVA	SUMPERK - UNICOVSKA 2645/1 - PB	KO	BROTJE - WGB 50 H a 90 H	2	140	140	PLYN	TO	21186	
22	OŘ OSTRAVA	HRANICE NA MORAVĚ - NADRAŽNÍ 498 - VB	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	100	114	PLYN	TO	16011	
23	OŘ OSTRAVA	HRANICE NA MORAVĚ - NADRAŽNÍ 498 - VB - BYT	KO	THERMONA - THERM PRO 14 KX	1	14		ZP	TO	NAJEMCE	
24	OŘ OSTRAVA	STARÉ MĚSTO U U.H. - NADRAŽNÍ 243 - VB	KO	BROTJE - (WGB 50i, 38i, 28i,22i)+ PR	5	161	185	ZP	TO	19530	K1-pokladny, K2-tranzito, K3-koupelna, K4 -
25	OŘ OSTRAVA	STARÉ MĚSTO U UH - NADRAŽNÍ 243 - VB - BYT	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 M	1	12		ZP	TO	NAJEMCE	
26	OŘ OSTRAVA	STARÉ MĚSTO U UH - NADRAŽNÍ 243 - VB - BYT	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 M	1	12		ZP	TO	NAJEMCE	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
27	OŘ Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	111	ZP	TO	3031	podkroví
28	OŘ Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	34		ZP	TO	2103	podkroví
29	OŘ Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	ohřivač vody Q7 300 Vent-C	1	28		ZP	TV	1732	prostor
30	OŘ Ostrava	Bohumín, Sídlo TO(KVADRO)	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	77	ZP	TO	6275	kotelna
31	OŘ Ostrava	Bohumín, Sídlo TO(KVADRO)	KO	BAXI PRIME 42	1	28		ZP	TV	3585	
32	OŘ Ostrava	Frýdlant n.Ostravicí, sociální budova	KO	VITODENS 200	2	70	70	ZP	TO	5369	kotelna
33	OŘ Ostrava	Opava, Sdružené pracoviště	KO	VISSMANN VITODENS100-W	2	70	70	ZP	TO	2096	1.patru
34	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	DAKON DUA RTFS24AE	1	24,4	177,4	ZP	TO	2653	přízemí,adm.mís
35	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	DAKON DUA TURBO	1	24		ZP	TO	2610	reklamní
36	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	Vitodens 200W	1	45		ZP	TO	4894	kanc.mistrů
37	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	QUANTUM PLUS Q750NRRT5U	1	16		ZP	TV	1740	šatna dělníků
38	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	VIADRUS G 27 ECO GL	1	34		ZP	TO	3697	dílny, šatny,

39	OR Ostrava	Opava, TO Opava	KO	VIADRUS G 27 ECO GL	1	34		ZP	TO	3697	dílky, satny,
40	OR Ostrava	Opava, dílna SZT	KO	VISSMANN VITODENS100-W	2	70	70	ZP	TO	11394	kotelna sklep
41	OR Ostrava	Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207	KO	VAILANT VUV CZ 240-5	1	24	83	ZP	TO	2766	přízemí
42	OR Ostrava	Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207	KO	BAXI	1	31		ZP	TO	3572	podkroví
43	OR Ostrava	Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207	KO	Quantum Q 7-400-Vent-C	1	28		ZP	TV	3227	K1 levý
44	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	Quantum Q 7-400-Vent-c	1	28	125,4	ZP	TV	157	přízemí
45	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	QUANTUM Q7 50 NBRT (U)	1	13,4		ZP	TV	75	přízemí
46	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	VIADRUS G 27 ECO	2	84		ZP	TO	472	přízemí
47	OR Ostrava	Albrechtice u Českého Těšína, Nádražní 506	KO	VIADRUS G27 ECO GL	2	99	99	ZP	TO	11413	kotelna
48	OR Ostrava	Bohumín, Ad.Mickiewiczze 67	KO	BAXI	2	70	100	ZP	TO	0	kotelna podkroví
49	OR Ostrava	Bohumín, Ad.Mickiewiczze 67	KO	DAKON DUA 30 CK/DK	1	30		ZP	TO	4499	přízemí
50	OR Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	121	ZP	TO	4399	dopravní
51	OR Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	VIADRUS CLEO	1	24		ZP	TO	2155	tech.místnost
52	OR Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	VIADRUS	1	24		ZP	TO	2155	školící místnost
53	OR Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	kond. kotel VIADRUS NAOS K 4	1	24		ZP	TO	2155	restaurace
54	OR Ostrava	Fřýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301	KO	VIADRUS	2	50	148	ZP	TO	5105	kotelna podkroví
55	OR Ostrava	Fřýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301	KO	VIADRUS GARNE G42ECO	2	98		ZP	TO	10007	kotelna přízemí
56	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P30	1	30	280	ZP	TO	3972	kotelna sklep
57	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P50 LUX	1	48		ZP	TO	6355	kotelna sklep
58	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON DUA PLUS 28	1	28		ZP	TO	3707	dozorčí přepravy
59	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P30	1	30		ZP	TO	3972	kotelna u Cargo
60	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P50 LUX	1	48		ZP	TO	6355	kotelna u Cargo
61	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P50 LUX	2	96		ZP	TO	12710	jídlna sklep
62	OR Ostrava	Ostrava - Bartovice, Nové nádraží č.p.1	KO	WOLF NG-2E-48	2	96	96	ZP	TO	24302	kotelna přízemí
63	OR Ostrava	Studénka, Nádražní 135	KO	VAILANT VK INT 464-3	2	91	91	ZP	TO	19775	kotelna sklep
64	OR Ostrava	Suchdol nad Odrou, výpravní budova	KO	Baxi Duo-tec MP +1,35	2	82	130	ZP	TO	14620	kotelna podkroví
65	OR Ostrava	Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK	KO	Baxi Duo-tec compact + 1.24	1	24		ZP	TO	4318	šatny 1.patro
66	OR Ostrava	Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK	KO	Baxi Duo-tec compact + 1.24	1	24		ZP	TO	0	restaurace
67	OR OSTRAVA	BEDIHOŠT - KOMENDOVA 46 - VB	KO	BAXI - SLIM 1.490 IN	1	48	138	ZP	TO	7649	
68	OR OSTRAVA	BEDIHOŠT - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	JUNKERS - CERAPUR ACU ZWSB 22/2	1	28		ZP	TO	NAJEMCE	
69	OR OSTRAVA	BEDIHOŠT - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	BAXI - ECOFOURA 24F	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
70	OR OSTRAVA	BEDIHOŠT - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	DAKON - 20	1	20		E	TO	NAJEMCE	
71	OR OSTRAVA	BEDIHOŠT - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	VIADRUS - G25	1	18		ZP	TO	NAJEMCE	
72	OR OSTRAVA	HANUŠOVICE - NADRAŽNÍ 197 - VB	KO	BROTJE - WGB 50 H	1	49	73	ZP	TO	16743	
73	OR OSTRAVA	HANUŠOVICE - NADRAŽNÍ 197 - VB - BYT	KO	BROTJE - WBC 22/24 H	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
74	OR OSTRAVA	HORNÍ LÍDEC - HORNÍ LÍDEC 90 - VB	KO	BOSH - TRONIC 5000H	2	90	90	E	TO	0	
75	OR OSTRAVA	HULIN - NADRAŽNÍ 380 - VB	KO	JUNKERS - SUPRALINE KN 36-8 E 23	2	72	72	ZP	TO	3563	
76	OR OSTRAVA	JESENÍK - NÁDRAŽNÍ 282/2 - VB	KO	VISSMANN - VITODENS 300 W	5	80	80	ZP	TO	#ODKAZ!	technická místnost, pokladny,
77	OR OSTRAVA	KOSTELEČ NA HANĚ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4	1	24	70	ZP	TO	1039	
78	OR OSTRAVA	KOSTELEČ NA HANĚ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4	1	24		ZP	TO	1038	
79	OR OSTRAVA	KOSTELEČ NA HANĚ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT	KO	BROTJE - WBS 22 H	1	22		ZP	TO	1038	
80	OR OSTRAVA	KROMERIZ - NADRAŽNÍ 1690/3 - VB	KO	1x BROTJE - WGB 38 i a 3x BROTJE V	4	98	98	ZP	TO	0	
81	OR OSTRAVA	LIPOVA LAZNĚ - LL331 - VB	KO	PROTHERM - MEDVED 30 KLOM; 2x V	3	76	100	ZP	TO	#ODKAZ!	
82	OR OSTRAVA	LIPOVA LAZNĚ - LL331 - VB - BYT	KO	BAXI - ECOFOUR 24	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
83	OR OSTRAVA	LUHACOVICE - NADRAŽNÍ 261 - VB	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 M	3	71	71	ZP	TO	#ODKAZ!	
84	OR OSTRAVA	NEZAMYSLICE - KOMENSKÉHO 115 - VB	KO	BROTJE - WGB 28 I a 50 I	2	76	76	ZP	TO	6356	
85	OR OSTRAVA	OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVĚ 83/2 - VB	KO	BROTJE - WBS 22	1	22	72	ZP	TO	2613	
86	OR OSTRAVA	OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVĚ 83/2 - VB - BYT	KO	PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25	1	25		ZP	TO	NAJEMCE	
87	OR OSTRAVA	OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVĚ 83/2 - VB - BYT	KO	PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25	1	25		ZP	TO	NAJEMCE	
88	OR OSTRAVA	OSÍČKO - OSÍČKO 129 - RZZ, VB	KO	THERMONA - THERM DUO 50	2	90	118	ZP	TO	9575	
89	OR OSTRAVA	OSÍČKO - OSÍČKO 129 - VB	KO	THERMONA - THERM 28 TLXZ	1	28		ZP	TO	9000	
90	OR OSTRAVA	OTROKOVICE - NADRAŽNÍ 272 - VB (kotelna)	KO	BAXI - SLIM 1.4000 IN a PROTHERM	2	75	75	ZP	TO	10510	
91	OR OSTRAVA	PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - ADMINISTRATIVNÍ	KO	BROTJE - WGB 50 I	1	48	102	ZP	TO	18811	
92	OR OSTRAVA	PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT	KO	BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI	1	27		ZP	TO	NAJEMCE	
93	OR OSTRAVA	PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT	KO	BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI	1	27		ZP	TO	NAJEMCE	
94	OR OSTRAVA	STARÉ MĚSTO - NADRAŽNÍ 2216 - PB - MES	K	OPEN GROUP - AERMAXLINE	2	48	114	ZP	T	0	
95	OR OSTRAVA	STARÉ MĚSTO - NADRAŽNÍ 2216 - PB - PLYNOVA KOTELNA	KO	BAXI - LUNA DUO TEC 1.35	2	66		ZP	TO	13992	
96	OR OSTRAVA	STĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4	1	24	72	ZP	TO	NAJEMCE	
97	OR OSTRAVA	STĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - DK	KO	VAILANT - VU246/5	1	25		ZP	TO	2086	
98	OR OSTRAVA	STĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - PRADELNA	KO	BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 072-2	1	23		ZP	TO	0	
99	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - BYT	KO	PROTHERM - TIGER 25 KKZ 42 A	1	25	215	ZP	TO	NAJEMCE	
100	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4 G2H24ZW	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
101	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - KOTELNA	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	98		ZP	TO	2376	
102	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - PŮDA	KO	PROTHERM - PANTHER CONDENS 24/	3	68		ZP	TO	#ODKAZ!	
103	OR OSTRAVA	UHERSKÝ BRD - U NADRAŽÍ 1046 - VB - KOTELNA	KO	BAXI - LUNA PLATINUM 1.32	2	70	70	ZP	TO	16263	
104	OR OSTRAVA	VALASSKA POLANKA - VP 168 - VB - KOTELNA	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	98	98	ZP	TO	12386	
105	OR OSTRAVA	VELKÁ BYSTRICE - NADRAŽNÍ 201 - VB	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS	1	25	72	ZP	TO	4114	
106	OR OSTRAVA	VELKÁ BYSTRICE - NADRAŽNÍ 201 - VB - BYT	KO	PROTHERM - PANTHER CONDENS 25	1	25		ZP	TO	NAJEMCE	
107	OR OSTRAVA	VELKÁ BYSTRICE - NADRAŽNÍ 201 - VB - BYT	KO	BROTJE - 22/24	1	22		ZP	TO	NAJEMCE	
108	OR OSTRAVA	VSETÍN - NEMOCNICNÍ 2165 - RZZ	KO	VISSMANN - VITOGAS 200F	2	96	96	ZP	TO	14441	

109	OR OSTRAVA	ZLIN STRED - TRAVNIK 543 - VB	KO	2x THERMONA - THERM 28 TLX.A; VA	4	108	108	ZP	TO	#ODKAZ!
-----	------------	-------------------------------	----	----------------------------------	---	-----	-----	----	----	---------

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

					příkon kW				TYP
110	OR OSTRAVA	Ostrava hlavní nádraží, VB, 1.PP		horkovodní výměníková stanice	1	280+60		TO + TV	systherm
111	OR OSTRAVA	Ostrava Svinov, řídicí stavědlo		parní výměníková stanice	1	60+30		TO + TV	alfalaval
112	OR OSTRAVA	Ostrava Svinov, VB		parní výměníková stanice	1	385+100		TO + TV	systherm
113	OR OSTRAVA	Ostrava Svinov, stavědlo 1		parní výměníková stanice	1	70+35		TO + TV	jad
114	OR OSTRAVA	Havířov, přístavba u VB, suterén		horkovodní výměníková stanice	1	380+100		TO + TV	alfalaval
115	OR OSTRAVA	Karviná		centrální výměníková stanice	1	800		TO	systherm
116	OR OSTRAVA	Karviná TO		teplovodní výměníkový	1	80+40		TO + TV	systherm
117	OR OSTRAVA	Karviná VB		tepl výměníková stanice	1	700+300		TO + TV	systherm
118	OR OSTRAVA	Ostrava Skladištní		horkovodní výměníková stanice	1	240+50		TO + TV	systherm
119	OR OSTRAVA	Ostrava uhelné n.		parní výměníková stanice	1	30+60		TO + TV	systherm
120	OR OSTRAVA	Kopřivnice osobní n.		horkovodní výměníková stanice	1	65		TO	alfalaval
121	OR OSTRAVA	Kopřivnice nákladové n.		horkovodní výměníková stanice	1	140+100		TO + TV	cetepref
122	OR OSTRAVA	OLOMOUC - JEREMENKOVA 11 - ÚSTŘED.STAVĚDLO		Sympatik PNV UT XL 150 ÚT	1	150			
123	OR OSTRAVA	OLOMOUC - NERUDOVA 1 - ADMIN.BUDOVA		Sympatik VNV UT XL 400 ÚT	1	400			
124	OR OSTRAVA	PREROV - HUSOVA 1 - VB		V-111	1	628			

TEPELNÁ ČERPADLA

125	OR OSTRAVA	Ostrava, Skladištní, HZS		Tepeľná čerpadla	1	303,6		TO+TV	LG
-----	------------	--------------------------	--	------------------	---	-------	--	-------	----

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	koks	elektrická energie	E
výměníková stanice		zemní plyn	ZP	propan	propan
		peletky	PL		
Typové označení zdroje:		Výstup :			
označení na štítku v dokumentaci zdroje		pára	P		
		topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)		
		teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)		
		teplota	T (u kamen nebo přímotopů)		

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Část 4 – OR Plzeň - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

P.č.	Budova RE	Adresa	Umístění	h	Typ zdroje	Počet TZ	kW	Součet	Druh média
1	ZDC/32/25042	Blovice 181 - výpravní budova	1.patro, byt č. 1, Gladič	KO	Vaillant 246/5-3 eco TEC pro	1	24	92	ZP
2	ZDC/32/25042	Blovice 181 - výpravní budova	provoz	KO	Vaillant VU 486/5-5eco TEC plus	1	44		ZP
3	ZDC/32/25042	Blovice 181 - výpravní budova, Kraft	1.patro, byt č. 2, Kraft	KO	Vaillant 246/5-3 eco TEC pro	1	24		ZP
4	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm Panther Condens 30 KKO	1	30	103	ZP
5	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova, Francouz	byt, 2.NP, Francouz	KO	Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 21	1	25		ZP
6	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova, Němečková	byt, 2.NP, prázdný	KO	Protherm Leopard 24 BOV	1	24		ZP
7	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova, Ptáček	byt, 2.NP, Pěčová	KO	Protherm Leopard 24 BOV	1	24		ZP
8+9	ZDC/32/25033	Domažlice 131 - výpravní budova vč.přístavby	provoz	KO	Viessmann	2	570	618	ZP
10	ZDC/32/25033	Domažlice 131 - výpravní budova vč.přístavby	provoz	KO	Protherm 50 NL	1	48		ZP
11	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	1. patro byt č. 1, Holubář	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25	132	ZP
12	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	1. patro byt č. 2, Dupalová	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25		ZP
13	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	přízemí nájemní prostor	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25		ZP
14	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	2.patro, byt č. 3, Ukrajinci	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25		ZP
15	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	přízemí provoz	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1HF-32	1	32		ZP
16+17	ZDC/32/25054	Klatovy 149,151 - výpravní budova	provoz	KO	Hydrotherm	2	720	720	ZP
+19+	ZDC/32/21236	Klatovy 943 - ST provozní budova	provoz	KO	Protherm RAY 24 K	3	72	72	E
21+22	ZDC/32/25049	Kolinec 142 - výpravní budova	provoz	KO	Dakon DOR 32/DOR 45	2	77	77	HU
23	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	provoz přízemí	KO	Vaillant VU 486/5-5eco TEC	1	48	122	ZP
24	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Janek	byt, 1.patro, Janek	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A	1	25		ZP
25	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Kuchyň	byt, 1.patro, Kuchynka	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A	1	25		ZP
26	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Niederr	byt, 1.patro, Kuchyňka	KO	Junkers Eurostar ZWE 24-3MFK	1	24		ZP
27	ZDC/32/P71	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ	1.patro, byt, Mafka	KO	Protherm Tiger condens 18/25 KKZ	1	25	50	ZP
28	ZDC/32/P71	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ	provoz	KO	Protherm ecoTECpro VU 246/5-3 R6	1	25	+	ZP
29	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm Panther condens 25 KKO	1	24	84	ZP
30	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova, Frantová	byt, 1.patro, Frantová	KO	Protherm 12 KOZ	1	12	=	ZP
31	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova, Pinc	byt, 1.patro, Pinc	KO	Protherm Tiger condens 18/25	1	24	134	ZP
32	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova, Szulloová	byt, 1.patro	KO	Protherm 15S	1	24		E
33	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	provoz, S.Ž., s.o.	KO	Protherm Panther Condens 25 KKO	1	25	125	ZP
34	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	byt, 2.NP Janouš	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A	1	25		ZP
35	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	byt, 2.NP Janoušová	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A	1	25		ZP
36	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	byt, 2.NP, Maglovský	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A	1	25		ZP
37	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	komerční prostor	KO	Protherm Panther Condens 25 KKV	1	25		ZP
38+39	ZDC/32/25027	Nýřany 84 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm 60 KLO	2	98	98	ZP
40	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, byt č.1	byt č. 3, Šenk	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25	125	ZP
41	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, č.2	byt č. 2, Petržilka	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
42	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, č.3	byt, Ukrajina	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
43	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, č.4	byt, Vávra	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
44	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, provoz	provoz, gw train	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
45	ZDC/32/25805	Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z.	provoz	KO	BUDER. LOG GB172	1	24	132	ZP
46+47	ZDC/32/25805	Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z.	provoz	KO	LERSEN IOTA GAS	2	84		ZP
48	ZDC/32/25805	Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z.	provoz	KO	SAHARA MAX HG24	1	24		ZP
49+50	ZDC/32/25677	Plzeň hl.n. - ústřední stavědlo	provoz	KO	BUDER. LOG GB162	2	90	90	ZP
51	ZDC/32/21262	Plzeň hl.n./seř.n. - HZS provozní budova	HZS	VS	Cetetherm Maxi	1	565	565	P
52+53	ZDC/32/22233	Plzeň Koterov/Božkov - SEE OTV provozní budov	provoz	KO	HOVAL UG AM	2	222	222	ZP
54+55	ZDC/32/25812	Plzeň Koterov/Božkov - ST kotelna provozní bud	provoz	KO	Viessmann Vitodens 200	2	82	82	ZP
56	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt č.4	1.patro, byt, Šrámek	KO	JUNKERS EUROSTAR	1	22	82	ZP
57	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt. č.1	1.patro, byt, Dvořáková	KO	Protherm Panther 12 KOO	1	12		ZP
58	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ	1.patro, Stavební Správa	KO	VISSMANN Vitodens 100	1	24		ZP
59	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ	1.patro, Stavební Správa	KO	VISSMANN Vitodens 100	1	24		ZP
60+61	ZDC/32/21275	Plzeň,Sušická 1105/23a - OŘ admin.budova	provoz	KO	HOVAL UG AM	2	368	368	ZP
62	ZDC/32/22211	Plzeň,Sušická 1106/25 -admin.budova -189	provoz	VS	Sympatik VNV	1	180	180	HV
63	ZDC/32/25006	Plzeň-Jižní předm.-výpr.bud.-1584 KO	provoz	VS	Sympatik VNV	1	476	476	HV
64	ZDC/32/25023	Poběžovice 235 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm Panther Condens 30 KKO	1	30	80	ZP
65	ZDC/32/25023	Poběžovice 235 - výpravní budova	byt, 1.patro Hanzlíček	KO	Protherm Panther Condens 25 KKV	1	25		ZP
66	ZDC/32/25023	Poběžovice 235 - výpravní budova	byt č.1, 1.patro, Glajchová	KO	Protherm Panther Condens 25 KKV	1	25		ZP
67	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	provoz	KO	Bosch	1	25		ZP
68	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	byt	KO	Bosch	1	25		ZP

69	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	byt	KO	Bosch	1	25	100	ZP
70	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	byt	KO	Bosch	1	25		ZP
71+72	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova	byt, Matějka	K	Gamat RGA	2	8	358	ZP
73	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova	byt, Matějka	ohřív	Mora Top Vega 10 Max	1	17		ZP
74	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Benetka	byt, Benetka	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
75	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Marková	byt, Marková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
76	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Matějková	byt, Matějková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
77	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Smitková	byt, Smitková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
78	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, sociálka	provoz S.Ž., s.o.	KO	Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5	1	48		ZP
79	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, suterén	provoz S.Ž., s.o.	KO	Viessmann Vitodens 300	1	45		ZP
80	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Šrailová	byt, Šrailová	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV	1	25		ZP
81	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Šūs	byt, Šūs	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
82	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Vlášková	byt, Vlášková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
83	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Wildová	byt, Wildová	KO	Junkers ZW 18-1KE	1	23		ZP
84	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, ohřev clon	provoz S.Ž., s.o.	KO	Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5	1	48		ZP
85	ZDC/32/25015	Staňkov 80,163 - výpravní budova	provoz	KO	Carborobot PV 80	1	70	70	HU/ořech 2
86	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova	provoz	KO	Vaillant VK INT 484/1-5	1	49	145	ZP
87	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Duchek	byt, Duchek	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
88	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Kaštovský	byt, Kaštovský	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
89	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Korec	byt, 2.patro, Korec	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
90	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Šíma	byt, Šíma	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
91	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova	provoz	KO	Baxi DUO-TEC COMPACT E 24	1	24	72	ZP
92	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova	přízemí komerční prostor	KO	Baxi DUO-TEC COMPACT E 24	1	24		ZP
93	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova	přízemí WC	KO	Baxi DUO-TEC COMPACT E 24	1	24		ZP
94	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova, nocležna	nocležna	KO	BAXI DUO-TEC COMPACT E 24	1	24		ZP
95	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova	provoz, S.Ž., s.o.	KO	Vaillant VU 256/5-5 eco TEC	1	25	92	ZP
96	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova	provoz, S.Ž., s.o., TO	KO	Vaillant VU INT 182/1E	1	18		ZP
97	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova, Němec	byt Petrášek	KO	Protherm Panther 25 KTV	1	24		ZP
98	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova, restaurace	restaurace	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 21 A	1	25		ZP
99	ZDC/32/25044	Velké Hydčice 35 - výpravní budova	1.NP	KO	Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus	1	30	79	ZP
100	ZDC/32/25044	Velké Hydčice 35 - výpravní budova, byty, Urbán	1.NP, byt, Urbánková	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV	1	25		ZP
101	ZDC/32/25044	Velké Hydčice 35 - výpravní budova, Dostálová	2.NP byt, Dostálová	KO	Dakon DUA Turbo 24 HV	1	24		ZP
102	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	přízemí provoz	KO	VAILLANT VUW 202/2-5	1	20	128	ZP
103	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	byt, Strych	KO	Protherm Tiger 12 KTZ	1	12		ZP
104+105	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, r	restaurace	KO	Vaillant VU CZ 202/2-5, Vaillant VU CZ 282/2	2	48		ZP
106	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, š	1.patro školící středisko	KO	Vaillant VZ CZ 242/2-5	1	24		ZP
107	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, š	1.patro ubytovna, školící středisko	KO	Immergas Zeus 24	1	24		ZP
108-110	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	provoz+restaurace	KO	Vaillant VK INT 35 k-1E, Vaillant VK INT 20/k	4	146	223	propan
112	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	byt správce, Strouhal	KO	Protherm Condens 24/25 KKV	1	24		propan
113	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	provoz, celnice	KO	Protherm Panther Condens 18/25 KKV	1	25		propan
114	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	Zel.srdce, ubytovna	KO	Vaillant VU INT 260/1 XE	1	28		propan
115	ZDC/32/25065	Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, nocležna	Provoz, ubytovna	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42	1	25	75	ZP
116	ZDC/32/25065	Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, byt	byt, Kis	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42	1	25		ZP
117	ZDC/32/25065	Žihle 126 - výpravní budova, 2. patro, nocležna	Provoz, ubytovna	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42	1	25		ZP
118	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	provoz	KO	Viadrus A3C	1	31	85	HU/ořech 2
119	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	2.NP, byt, Šmat	KO	H 418 V	1	18		HU/ořech 1
120	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	2.NP, byt, Adamec	KO	H 418 V	1	18		HU/ořech 1
121	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	3.NP, byt, Kubík	KO	H 41	1	18		HU/ořech 1
122	ZDC/31/17389	České Budějovice - KOMPAS, dílny, sociální zařízení		KO	PROTHERM M 60 KLO	1	99	99	ZP
123	ZDC/31/24866	České Budějovice 119 - výpravní budova		VS	VS voda-voda	1	500	500	HV
24+125	ZDC/31/24879	České Budějovice/K. Dvory - administ. budova OŘ		KO	VIADRUS G 90	2	80	160	ZP
126	ZDC/31/24986	České Velenice 209 - výpravní budova		KO	Vitoplex 100	1	225		ZP
127	ZDC/31/24986	České Velenice 209 - výpravní budova		KO	Vitocrossal 300	1	285	510	ZP
128	ZDC/31/24917	Milevsko 402 - výpravní budova		VS	VS voda-voda	1	100	100	HV
29+130	ZDC/31/26381	Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS		KO	Valiant	2	45	90	ZP
131	ZDC/31/C9J	Protivín 894 - provozní budova TO		KO	VS B I ŽŽ Bohumín	1	97,5	97,5	koks
132	ZDC/31/21394	Strakonice - hala ocelová nová		KO	TA 200 - AOH600L0,15- 0,6mW	1	167	167	LTO
33+134	ZDC/31/24880	Tábor - sklady a dílny TO		KO	ODRA EKO	2	45	90	ZP
35+135	ZDC/31/21330	Veselí nad Lužnicí - dílny VD		KO	Vaillant	2	46	92	ZP
+128	ZDC/31/21348	Veselí nad Lužnicí - hala ocelová pro mechanizaci TD		P	zářič SPECE-RAY	3	29	87	ZP
40+141	ZDC/31/21341	Veselí nad Lužnicí - provozní budova OŘ		KO	Geminox	2	46	92	ZP

142+14	ZDC/31/24926	Veselí nad Lužnicí 153 - výpravní budova		KO	Baxi Luna Duo Tec	2	85	170	ZP
144	ZDC/31/24925	Zliv 85 - výpravní budova		VS	rozdělovací stanice topné vody	1		100	HV
145	ZDC/31/24950	Prachatice 217 - výpravní budova		KO	BOSCH GC9000	1	49,9		ZP
146	ZDC/31/24950	Prachatice 217 - výpravní budova		KO	Baxi prime 1.24	1	24		ZP
147	ZDC/31/24950	Prachatice 217 - výpravní budova		KO	Junkers ZWB24-1DE	1	24	97,9	ZP
148+14	ZDC/31/24944	Protivín 176 - výpravní budova		KO	Brötje WHBS 30C	2	30		ZP
150	ZDC/31/24944	Protivín 176 - výpravní budova		KO	Brötje WGB EVO 28H	1	28	88	ZP
151+15	ZDC/31/26381	Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS		KO	Valiant	2	45	90	ZP
153	ZDC/31/24946	Vimperk 42 - výpravní budova		KO	Brötje WGB 38H	1	38		ZP
154	ZDC/31/24946	Vimperk 42 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WBS 22H	1	22		ZP
155	ZDC/31/24946	Vimperk 42 - výpravní budova	byt	KO	BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24	1	24	84	ZP
156	ZDC/31/24952	Volary 355 - výpravní budova		KO	Brötje WGB-K 20H	1	48		ZP
157	ZDC/31/24952	Volary 355 - výpravní budova	byt	KO	Vailant VU Int	1	22		ZP
158	ZDC/31/24952	Volary 355 - výpravní budova	byt	KO	Brötje	1	14	84	ZP
159	ZDC/31/24928	Křemže 27 - výpravní budova		KO	VAILLANT 36/6-2XE	1	35		ZP
160	ZDC/31/24928	Křemže 27 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WBS 22H	1	22		ZP
161	ZDC/31/24928	Křemže 27 - výpravní budova	byt	KO	Baxi	1	18	75	ZP
162	ZDC/31/C71	Horní Planá 13 - výpravní budova		KO	Protherm Ray	1	24		E
163	ZDC/31/C71	Horní Planá 13 - výpravní budova		KO	Ekoeffekt	1	50	74	HU/ořech 1
164	ZDC/31/24906	Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova		KO	Brötje WHBS 30C	1	30		ZP
165	ZDC/31/24906	Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova		KO	Brötje WGB-K 20H	1	22		ZP
166	ZDC/31/24906	Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova		KO	Brötje WGB-K 20H	1	22	74	ZP
167	ZDC/31/24905	Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova		KO	DESTILA DPL 50	1	49		ZP
168	ZDC/31/24905	Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova	byt	KO	DAKON unical dua	1	24	73	ZP
169	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova		KO	Brötje WGB 50i	1	49,5		ZP
170	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova		KO	Brötje WHBK 22/24	1	22		ZP
171	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WGB-K 20H	1	20		ZP
172	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WGB-K 20H	1	20		ZP
173	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WGB-K 20H	1	20	132	ZP
174+17	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	2. NP	KO	Protherm Condens 30 KKO	2	60		ZP
176	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	kanceláře	KO	Ferolli Domitop HC 24 č.80194	1	24		ZP
177	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	byt	KO	Ferrolli	1	24		ZP
178	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	byt	KO	Brötje	1	22	130	ZP

Druh zdroje :		Druh média :			
kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	koks	elektrická energie	E
výměňiková stanice	VS	zemní plyn	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD) - Jmenný seznam zdrojů a jejich spotřeba energií - energetická náročnost

Podrobný přehled tepelných zdrojů dle jejich výkonostních kategorií (v případě kotlů na pevná paliva s příkonem do 300 kW uveďte do poznámky i kategorii emisní třídy, v případě, že údaj nelze dohledat bere se za to, že zdroj má základní emisní třídu 1)

Kontakt na zpracovatele tabulky:

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka	
1	SPS PRAHA	ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB	KO	Carborobot	1	212	424	HU	TO		probíhá rekonstrukce, bude nový kotel !!!	
2	SPS PRAHA	ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB	KO	Carborobot	1	212		HU	TO		probíhá rekonstrukce, bude nový kotel !!!	
3	SPS PRAHA	Praha 9 - Balabenka, CDP	kotel ÚT	Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO	1	205	410	ZP				
4	SPS PRAHA	Praha 9 - Balabenka, CDP	kotel ÚT	Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO	1	205		ZP				
5	SPS PRAHA	ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300	KO	Viessmann	1	1120	3360	ZP	TO+TUV			
6	SPS PRAHA	ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300	KO	Viessmann	1	1120		ZP	TO+TUV			
7	SPS PRAHA	ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300	KO	Viessmann	1	1120		ZP	TO+TUV			
8	SPS PRAHA	ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž	kotel ÚT	Zpalinový kotel Viessmann – Simplex	1	189	378	ZP	TO			
9	SPS PRAHA	ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž	kotel ÚT	Zpalinový kotel Viessmann – Simplex	1	189		ZP	TO			
10	SPS PRAHA	ŽST Praha-Libeň, VB, čp.316	KO	Viessmann	1	505	505	ZP	TO+TUV			
11	SPS PRAHA	ŽST Praha-Libeň, VB, čp.317	KO	Viessmann	1	505	505	ZP	TO+TUV			
12	SPS PRAHA	ŽST Praha-Smíchov, VB	KO	Viessmann	1	430	797	ZP	TO+TUV			
13	SPS PRAHA	ŽST Praha-Smíchov, VB	KO	Viessmann	1	367		ZP	TO+TUV			
14	GR - O4	Praha 1, Dlážďená	KO	Viessmann	3	350	350	ZP	TO	63761		

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
15	SPS Praha	ŽST Benešov u Prahy, VB	KO	Viadrus G27 ECO GL	1	49,5	244,5	ZP	TO		
16	SPS Praha	ŽST Benešov u Prahy, VB	KO	Viadrus G27 ECO GL	1	49,5		ZP	TO		
17	SPS Praha	ŽST Benešov u Prahy, VB	KO	Viadrus G27 ECO GL	1	49,5		ZP	TO		
18	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 1.p. Jeřábek	KO	Dakon	1	24		ZP			
19	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 2.p. Kavka	KO	Dakon	1	24		ZP			
20	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 1.p. Svobodová	KO	Dakon	1	24		ZP			
21	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 2.p. Paukertová chodba	KO	Dakon	1	24	ZP				
22	SPS Praha	ŽST Březnice VB	KO	Viadrus G90	1	80	160	ZP	TO		
23	SPS Praha	ŽST Březnice VB	KO	Viadrus G90	1	80		ZP	TO		
24	SPS Praha	ŽST Chrástany TO	KO	Galmet	1	100	100	HU	TO		
25	SPS Praha	Kolín OTV	KO	Viadrus	1	45	90	ZP	TO		
26	SPS Praha	Kolín OTV	KO	Viadrus	1	45		ZP	TO		
27	SPS Praha	Nymburk st. 5- Ranžír	KO		1	120	120	LTO	TO		
28	SPS Praha	ŽST Poříčany VB	KO	Viadrus G33	1	48	144	ZP	TO		
29	SPS Praha	ŽST Poříčany VB	KO	Viadrus G33	1	48		ZP	TO		
30	SPS Praha	ŽST Poříčany VB	KO	Viadrus G33	1	48		ZP	TO		
31	SPS Praha	Praha Vršovice st.6 odjezd	KO	Dietrich AMC 90	1	90	270	ZP	TO		
32	SPS Praha	Praha Vršovice st.6 odjezd	KO	Dietrich AMC 90	1	90		ZP	TO		
33	SPS Praha	Praha Vršovice st.6 odjezd	KO	Dietrich AMC 90	1	90		ZP	TO		
34	SPS Praha	Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1343	KO	Viadrus	1	96	192	ZP	TO		
35	SPS Praha	Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1344	KO	Viadrus	1	96		ZP	TO		
36	SPS Praha	Praha Žižkov Křenovka	KO	De Dietrich DTG	1	72	144	ZP	TO		
37	SPS Praha	Praha Žižkov Křenovka	KO	De Dietrich DTG	1	72		ZP	TO		
38	SPS Praha	ŽST Praha-Dejvice, VB	KO	De Dietrich AMC 65	1	65	195	ZP	TO		
39	SPS Praha	ŽST Praha-Dejvice, VB	KO	De Dietrich AMC 65	1	65		ZP	TO		
40	SPS Praha	ŽST Praha-Dejvice, VB	KO	De Dietrich AMC 65	1	65		ZP	TO		
41	SPS Praha	ŽST Praha-Vršovice, VB	KO	Viessmann	1	105	210	ZP	TO		
42	SPS Praha	ŽST Praha-Vršovice, VB	KO	Viessmann	1	105		ZP	TO		
43	GŘ - O4	Praha 8, Křižíkova	KO	Viessmann	2	183	183	ZP	TO	47626	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
44	SPS PRAHA	Benešov dílny a soc. zařízení + budova kanceláře, sklady	KO	Viadrus G 27 ECO	1	49,5	99	ZP	TO		
45	SPS PRAHA		KO	Viadrus G 27 ECO	1	49,5		ZP	TO		
46	SPS PRAHA	Český Brod, SO + TO	KO	Viadrus G 25	1	31,25	80,25	ZP	TO		
47	SPS PRAHA		KO	Baxi Slim OKL 125	1	49		ZP	TO		
48	SPS PRAHA	ŽST Hostivice VB	KO	Destila	1	49,5	117,5	ZP	TO+TUV		
49	SPS PRAHA	ŽST Hostivice VB	KO	Karma Alfa	1	20		ZP	TO+TUV		
50	SPS PRAHA	ŽST Hostivice byt Caplová	KO	Protherm	1	24		ZP			
51	SPS PRAHA	ŽSZ Hostivice byt Kolářová	KO	Baxi	1	24		ZP			
52	SPS PRAHA	ŽST Kamenné Žehrovice, VB	KO	Varimatik VM 44	1	45		90	HU	T	
53	SPS PRAHA	ŽST Kamenné Žehrovice, VB	KO	Varimatik VM 45	1	45	HU		T		
54	SPS PRAHA	ŽST Kladno VB č.p.90	KO	Baxi 90	1	90	90	ZP			
55	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24	120	ZP	TO		
56	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
57	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
58	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
59	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
60	SPS PRAHA	Kralupy nad Vltavou administrativní budova Prokopova 34	KO	Baxi Slim	1	40	80	ZP	TO		
61	SPS PRAHA		KO	Baxi Slim	1	40		ZP	TO		
62	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120	KO	ALFA POV 18	1	20	129	ZP	TUV		
63	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120 suterén	KO	Destila	1	37		ZP	TUV		
64	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120 suterén	KO	Destila	1	37		ZP	TUV		
65	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120 sklep	KO	Mědvěd 40 KOLM	1	35		ZP	TO		
66	SPS PRAHA	Lysá nad Labem, SEE (budova DKV)	KO	Viadrus G 27 ECO	1	42	87	ZP	TO		
67	SPS PRAHA		KO	Viessmann	1	45		ZP	TO		
68	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB kancelář	KO	Baxi duo TEC plus VU INT 186/3-5	1	22	123	ZP	TO		
69	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB 1.patro	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
70	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Novotný	KO	Viessmann	1	26		ZP	TO		
71	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Pačes	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
72	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB byt pi Ulrichová	KO	Viessmann	1	28		ZP	TO		
73	SPS PRAHA	ŽST Mšeno VB	KO	Carborobot PV 80	1	73	73	HU	T		
74	SPS PRAHA	ŽST Mělník VB 1.NP šatna	KO	Viessmann	1	24	97	ZP	TO		
75	SPS PRAHA	ŽST Mělník zavazadlová pokladna VB	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
76	SPS PRAHA	ŽST Mělník Cargo NP chodba	KO	Protherm	1	24		ZP	TO		
77	SPS PRAHA	ŽST Mělník kotelna	KO	Benekov	1	25		HU	TO		
78	SPS PRAHA	ŽST Mnichovo Hradiště VB	KO	Immergas Avio 24	1	25	76	ZP	TO		
79	SPS PRAHA	ŽST Mnichovo Hradiště VB	KO	Immergas Avio 24	1	26		ZP	TO		
80	SPS PRAHA	ŽST Mnichovo Hradiště VB	KO	Immergas Avio 25	1	25		ZP	TO		
81	SPS PRAHA	Nelahozeves, budova RZZ	KO	BAXI LUNA DUO - TEC MP	1	48	96	ZP	TO		
82	SPS PRAHA	Nelahozeves, budova RZZ	KO	BAXI LUNA DUO- TEC MP	1	48		ZP	TO		
83	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43, DK	KO	Viessmann 100 W	1	26	122	ZP	TO		
84	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43, WC ženy	KO	Viessmann 100 W	1	26		ZP	TO		
85	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43 SSZT	KO	Thermona	1	23		ZP	TO		
86	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43, kancelář 1.p.	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
87	SPS PRAHA	ŽST Neratovice VB, WC 1.p.	KO	Protherm	1	24		ZP	TO		
88	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Ferrolí Pegasus F1 32	1	49	124	ZP	TO		
89	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Ferrolí Pegasus F2 51	1	32		ZP	TO		
90	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		
91	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
92	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768	KO	Viessmann Vitodens WB2C	1	35	141	ZP	TO		
93	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Dostál	KO	Baxi	1	23		ZP	TO		
94	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Bajtler	KO	Dakon	1	23		ZP	TO		
95	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Fedoliš	KO	Dakon	1	20		ZP	TO		
96	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Frank	KO	Vailant	1	20		ZP	TO		
97	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Domaleš	KO	Vailant	1	20		ZP	TO		
98	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město VB	KO	Immergas Avio 24	1	24		94	ZP	TO	
99	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město byt Chludilová	KO	Viessmann	1	24	ZP		TO		
100	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město byt Vítek	KO	Protherm	1	20	ZP		TO		
101	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město byt Juchelková	KO	Viessmann	1	26	ZP		TO		

102	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB úschovna + útulek	KO	Ferrolí	1	32	194,2	ZP	TO+TUV		
103	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB DK- chodba	KO	Simer X 48	1	48,8		ZP	TO		
104	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB, přízemí - úschovna	KO	Ferrolí	1	32		ZP	TO		
105	SPS PRAHA		KO	Ferrolí	1	32		ZP	TO		
106	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 1.patro	KO	Viessmann	1	24,8		ZP	TO		
107	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 2.patro	KO	Protherm	1	24,6		ZP	TO		
108	SPS PRAHA	ŽST Pečky VB WC	KO	Buderus GB112	1	30	84	ZP	TO		
109	SPS PRAHA	ŽST Pečky VB WC	KO	Buderus GB113	1	30		ZP	TO		
110	SPS PRAHA	ŽST Pečky VB byt	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
111	SPS PRAHA	ŽST Poděbrady, VB, přijímací budova čp.210/2	KO	Baxi Luna	1	49	98	ZP	TO		
112	SPS PRAHA	ŽST Poděbrady, VB, přijímací budova čp.210/3	KO	Baxi Luna	1	49		ZP	TO		
113	SPS PRAHA	ŽST Příbram, VB, půda	KO	Viessmann	1	48	96	ZP	TO		
114	SPS PRAHA	ŽST Příbram byt Skalická	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
115	SPS PRAHA	ŽST Příbram byt Stehlík	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
116	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB wc ženy	KO	Therm	1	45	152	ZP	TO		
117	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB tranzito	KO	Therm	1	45		ZP	TO		
118	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB 1.patro chodba	KO	Therm	1	31		ZP	TO		
119	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB 1.patro předsíň	KO	Therm	1	31		ZP	TO		
120	SPS PRAHA	ŽST Řevnice VB, kulturní místnost	KO	Baxi	1	21,8	77,8	ZP	TO		
121	SPS PRAHA	ŽST Řevnice VB dopravní kancelář	KO	Viessmann	1	26		ZP	TO		
122	SPS PRAHA	ŽST Řevnice byt Pospíšil	KO	OPOP H418	1	18		HU			
123	SPS PRAHA	ŽST Řevnice byt Haas + Rukov	KO		1	12		HU			
124	SPS PRAHA	ŽST Strančice, VB	KO	Dakon	1	30,2	74,2	ZP	TO		
125	SPS PRAHA	ŽST Strančice, VB	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		
126	SPS PRAHA	ŽST Strančice VB byt Blažková	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
127	SPS PRAHA	ŽST Velim, VB	KO	Viessmann 35	1	35	82	ZP	TO		
128	SPS PRAHA	ŽST Velim, VB	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
129	SPS PRAHA	ŽST Velim, VB- kulturní místnost	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
130	SPS PRAHA	ŽST Praha-Běchovice VB	KO	Viadrus	1	48	96	ZP	TO		
131	SPS PRAHA	ŽST Praha-Běchovice VB	KO	Viadrus	1	48		ZP	TO		
132	SPS PRAHA	ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.78	KO	Termotéka ETI 45 E	1	45	90	ZP	TO		
133	SPS PRAHA	ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.79	KO	Termotéka ETI 45 E	1	45		ZP	TO		
134	SPS PRAHA	ŽST Praha-Krč, Bytový dům typový 1-4 p.	KO	Destila	1	49,5	99	ZP	TO		
135	SPS PRAHA	ŽST Praha-Krč, Bytový dům typový 1-4 p.	KO	Destila	1	49,5		ZP	TO+TUV		
136	SPS PRAHA	ŽST Praha-Radotín VB	KO	Vaillant	1	42	84	ZP	TO		
137	SPS PRAHA	ŽST Praha-Radotín VB	KO	Vaillant	1	42		ZP	TO		
138 - 141	GR - O4	Praha 3, Pernerova A	Tep. čerpadla	NIBE	4	80	104	ZP	TO	8627,2	
142	GR - O4	Praha 3, Pernerova A	El. kotel	Protherm Ray	1	24					
143+144	CTD	Malletova 10, 19000 Praha 9	KO	Buderus Logamax plus GB 192	2	100	100	ZP	TO	9910 m3	kotelna
145+146	CTD	Nádražní 408, 288 02 Nymburk	KO	Buderus Logamax plus GB 162-25	2	50	74	ZP	TO	8049 m3	kotelna
147	CTD	Nádražní 408, 288 02 Nymburk	KO	Buderus Logamax U052-24K	1	24		ZP	TO	4000 m3	laboratoř

Legenda:		Druh zdroje :	Druh média :				
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)			lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)			těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks			elektrická energie	E
		zemní ZP	ZP			propan	propan
		peletky	PL				

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Část 6 - OŘ Ústí n. L. - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole

Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Spotřeba a paliva (energie) v	Poznámka
1	OR Ústí nad Labem	Děčín hl.n - VB.	KO	Viessmann Vitoplex 100 SX1	2	340	600	ZP	944560	kWh
2	OR Ústí nad Labem	Děčín hl.n - VB.	KO	Viessmann Vitoplex 100 SX1	2	260		ZP	viz výše	kWh
3	OR Ústí nad Labem	Děčín, hl.n., STO - provozní budova jih	KO	Viessmann Paromat Simplex PSO 17	2	340	340	ZP	797000	kWh
4	OR Ústí nad Labem	Cheb VB	KO	VISSSMANN Paromat Simplex 575-hořák	2	1150	1150	ZP	1243780	kWh
5	OR Ústí nad Labem	K.Vary dolní nádraží - Terminál žst.	KO	Buderus Logano G 334XZ	1	130	350	ZP	1247680	kWh
6	OR Ústí nad Labem	K.Vary dolní nádraží - Terminál žst.	KO	Buderus Logano G 334-110	2	220		ZP	viz výše	kWh
7	OR Ústí nad Labem	Oldřichov u D. VB	KO	VISSSMANN Vitoplex	2	260	260	ZP	353349	kWh

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Spotřeba a paliva (energie) v	Poznámka
8	OR Ústí nad Labem	Cheb - provozní budova OR, Wolkerová	KO	Viadrus GL 100	2	240	240	ZP	344911	kWh

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Spotřeba a paliva (energie) v	Poznámka
9	OR Ústí nad Labem	Bílina -Traťmíst.okr. C.1	KO	VIADRUS G 50	2	160	160	LTO	16,59	t
10	OR Ústí nad Labem	Děčín, ústř.st. hl.n.	KO	Viadrus G27 Eco	2	76	76	ZP	66000,6	kWh
11	OR Ústí nad Labem	Hněvice Dopravní pavilon	KO	VIADRUS G 50	2	80	80	LTO	14,69	t
12	OR Ústí nad Labem	Chodov - budova ATU, SSZT, RZZ	KO	Viessmann Vitogas 100	2	144	144	ZP	104661	kWh
13	OR Ústí nad Labem	Chomutov VB	KO	BUDERUS Logamax GB062-24	3	72	72	ZP	227089	kWh
14	OR Ústí nad Labem	K.Vary Bohatice SO Nádražní stezka	KO	EKOKOMFORT EK75L	1	72	72	HU	29	t
15	OR Ústí nad Labem	K.Vary Nová VB horní nádraží	KO	Baxi Luna Duo-Tec MP+1.60	3	165	165	ZP	152172	kWh
16	OR Ústí nad Labem	K.Vary -Sluneční 23	KO	Ferrolí Pegasus F2	1	85	85	ZP	153701	kWh
17	OR Ústí nad Labem	K.Vary -Sluneční 23, ATU byty	KO	Viadrus G100 E	1	75	75	ZP	viz výše	kWh
18	OR Ústí nad Labem	Litoměřice d.n., MS kot.1, dílny MEOS	KO	Buderus	2	90	90	ZP	viz výše	kWh
19	OR Ústí nad Labem	Litoměřice město	KO	Viessmann Vitodens 200	2	98	98	ZP	123405	kWh
20	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	FERROLI 50	1	26	97,5	ZP	viz výše	kWh
21	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	Viessmann Vitodens	1	24		ZP	viz výše	kWh
22	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	FERROLI Venus EK	1	23,5		ZP	viz výše	kWh
23	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	Viessmann Vitodens	1	24		ZP	viz výše	kWh
24	OR Ústí nad Labem	Louny ,VB	KO	Viessmann Vitodens 200	2	98	98	ZP	123402	kWh
25	OR Ústí nad Labem	Lovosice, ústř.st., jih a provoz.b.	KO	Viessmann	2	144	144	ZP	201666	kWh
26	OR Ústí nad Labem	Roudnice n.L. Poděbradova 321	KO	gamaty byty	6	30	120	ZP	3528,91	kWh
27	OR Ústí nad Labem	Roudnice n.L., VB	KO	Buderus Logamax plus	2	90		ZP	168212	kWh
28	OR Ústí nad Labem	Rumburk VB	KO	Junkers	1	24	106	ZP	139658	kWh
29	OR Ústí nad Labem	Rumburk VB	KO	Bosch iCondens	1	30		ZP	viz výše	kWh
30	OR Ústí nad Labem	Rumburk VB	KO	Viessmann Vitodens 200	2	52		ZP	viz výše	kWh
31	OR Ústí nad Labem	Sokolov VB	KO	VAILLANT VU INT 466/4-5 A ecoTEC plus	2	90	90	ZP	159122	kWh
32	OR Ústí nad Labem	Teplice , VB	KO	Buderus	2	60	84	ZP	280804	kWh
33	OR Ústí nad Labem	Teplice , VB	KO	Viessmann Vitodens 200	1	24		ZP	viz výše	kWh
34	OR Ústí nad Labem	Tršnice-VNM RZZ	KO	CARBOROBOT PV 80	1	70	70	HU	17,73	t
35	OR Ústí nad Labem	ÚL hl.n. - K Můstku 1451/2	KO	Viessmann Vitodens 200	1	35	110,8	ZP	202606	kWh
36	OR Ústí nad Labem	ÚL hl.n. - K Můstku 1451/2	KO	Viessmann Vitodens 200	2	50		ZP	viz výše	kWh
37	OR Ústí nad Labem	ÚL hl.n. - K Můstku 1451/2	KO	Geminox THRI	1	25,8		ZP	viz výše	kWh

38	OR Ustí nad Labem	Ustí n.L.-Neštětice, Podmokelská ppč	KO	De Dietrich	1	70	70	ZP	320259	kWh
39	OR Ustí nad Labem	Ustí nad Labem Stavědlo 5	KO	VIADRUS G50	2	160	160	LTO	15,95	t
40	OR Ustí nad Labem	Ustí nad Labem-Vaňov,Cajkovského 98	KO	VIADRUS G50	2	160	160	LTO	18,57	t
41	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	BUDERUS Logamax GB 062-24 K	1	24	106	ZP	138586	kWh
42	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	BUDERUS Logamax plus GB192-30i	1	31		ZP	viz výše	kWh
43	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	Viadrus Garde G42 ECO	1	27		ZP	viz výše	kWh
44	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	BUDERUS Gb 172-24	1	24		ZP	viz výše	kWh

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	í topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	í topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	cká energie	E
výměňíková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplo
teplá voda	TV (pokud jde jen o o
teplo	T (u kamen nebo př

OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	Celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)
1	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	EKOEFKT BIO 130	1	138	138	HU	TO	Spotřeba není k dispozici
2	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadrifoglio B 125	1	114	114	ZP	TO	15 155,08
3	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadrifoglio B 125	1	114	114	ZP	TO	15 155,08
4	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadrifoglio B 125	1	114	114	ZP	TO	15 155,08
5	OŘ Brno	POHLEB - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F2 1	1	124,3	124,3	ZP	TO	11527,56

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	Celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	pozn.	(písmeno označuje vždy jednu místnost)
6	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80	80	HU	TO	137,49		
7	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80	80	HU	TO	Spotřeba není k dispozici		
8	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	3	135	225	ZP	TO	21 920,01		
9	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
10	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
11	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80	160	ZP	TO	19 475,32		A
12	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		A
13	OŘ Brno	DACICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN1 N04olejový	1	51,6	51,6	LTO	TO	7,18		
14	OŘ Brno	HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště	KO	WOLF CGB 100	1	94	94	ZP	TO	17 101,61		
15	OŘ Brno	HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště	KO	WOLF CGB 75	1	71,5	71,5	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
16	OŘ Brno	KOSTELEČ U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ	KO	Ferrol GN 1 N 06olejový	1	77,5	77,5	LTO	TO	14,77		
17	OŘ Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6	51,6	LTO	TO	3,71		
18	OŘ Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6	51,6	LTO	TO	3,71		
19	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43	172	ZP	TO	7 998,42		I
20	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42		I
21	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42		I
22	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42		I
23	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 42 - 41kW	1	41	107	ZP	TO	6 807,91	nahrazen Ferroli bluehelix HiTech RRT 28H (Qmax-27,9kW)	J
24	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 42 - 41kW	1	41		ZP	TO	6 807,91	nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45H (Qmax 42,1kW)	J
25	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Hydrotherm 15/25 - 25 kW	1	25		ZP	TO	1494,42	nahrazen Ferroli bluehelix Tech RRT 30H (Qmax 30kW)	J

OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větších

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PŠČ 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300	900	ZP	TO	22 896	m3
2	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PŠČ 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300		ZP	TO	22 896	m3
3	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PŠČ 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300		ZP	TO	22 896	m3
4	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,6	1	1600	3200	ZP	TO	20 167	m3
5	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,7	1	1600		ZP	TO	20 167	m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
6	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150	300	ZP	TO	20 086	m3
7	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150		ZP	TO	20 086	m3
8	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 582	KO	Hydrotherm	1	150	150	ZP	TO	20 937	m3
9	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 583	KO	Hydrotherm	1	150	150	ZP	TO	20 937	m3
10	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032	KO	Hydrotherm	1	180	180	ZP	TO	19 397	m3
11	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033	KO	Hydrotherm	1	180	180	ZP	TO	19 397	m3
12	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180	360	ZP	TO	21 794	m3
13	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180		ZP	TO	21 794	m3
14	OŘ HK	Choceň, Nádražní 88	KO	Hydrotherm	1	210	210	ZP	TO	28 000	m3
15	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PŠČ 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	297	ZP	TO	10 912	m3
16	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PŠČ 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99		ZP	TO	10 912	m3
17	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PŠČ 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP	TO	10 912	m3	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
18	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70	140	TP	TO	38,73	t
19	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70		TP	TO		
20	OŘ HK	Chrudim město, Nerudova 434	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5	195	ZP	TO	2 065	m3
21	OŘ HK	Chrudim město, Nerudova 434	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5		ZP	TO		
22	OŘ HK	Liberec, admin. bud., Nákladní 459	KO	Junkers	1	81	81	ZP	TO		
23	OŘ HK	Liberec, VB, Nákladní 344	KO	Junkers	1	99	198	ZP	TO		
24	OŘ HK	Liberec, VB, Nákladní 344	KO	Junkers	1	99		ZP	TO		
25	OŘ HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	80	120	TP	TO	39,14	t
26	OŘ HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	40		TP	TO		
27	OŘ HK	Rečany nad Labem, výpravní budova, bez č.p.	KO	Vaillant	1	130	130	ZP	TO	17 669	m3
28	OŘ HK	Turnov, noční vlak.č., U nádraží 1296	KO	Protherm	1	77	77	ZP	TO	10 067	m3
29	OŘ HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77	154	ZP	TO	29 073	m3
30	OŘ HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77		ZP	TO		
31	OŘ HK	Česká Lípa, Kozákova 2995, administrativa	1 KO + 1ohříváč vody	Protherm Grizzly 65KLO +ohříváč Quantum 1841	1	65	65	ZP	TO+TV	17 668	m3

32	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 260, SO	3 KO	K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E	1	90	90	ZP	TO	43 019	m3
33	OŘ HK	Liberec, Nádražní 459, administrativ.budova	3 KO + 1 ohřivač vody	K1 Junkers Novastar 1 + K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohřivač Quantum 150P CA	1	114	114	ZP	TO+TV	20 177	m3
34	OŘ HK	Liberec, Nádražní 808, SO (IP OŘ - býv. stav. oddíl)	1 KO + 1 ohřivač vody	Protherm 80KLO + ohřivač Junkers S190	1	77	77	ZP	TO+TV	17 855	m3
35	OŘ HK	Libuň, ústřed.stavědlo +stará výprav.budova	2 KO	K1 Viadrus U22C + K2 Benekov Link 50	1	60	60	koks + HU	TO		

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotlen vč. stanovení účinného větrání kotlen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Čeik. výkon [kW]	čelkem za objekt [kW]	Druh média	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
1	OR Ostrava	Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9	KO	VIADRUS G 300	2	528	528	ZP	TO	50564	kotelna přízemí
2	OR Ostrava	Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125	KO	VIADRUS	3	360	360	ZP	TO	55142	kotelna
3	OR OSTRAVA	PROSTĚJÓV HL.N. - JANACKOVA 2 - VB	KO	VISSMANN - VITODENS	4	480	480	ZP	TO	11373	

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Čeik. výkon [kW]	čelkem za objekt [kW]	Druh média	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
4	OR Ostrava	Ceský Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	80	140	ZP	TO	10147	kotelna - suterén
5	OR Ostrava	Ceský Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	60		ZP	TO	7610	kotelna - suterén
6	OR Ostrava	Ceský Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120	240	ZP	TO	19502	kotelna
7	OR Ostrava	Ceský Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120		ZP	TO	19502	kotelna
8	OR Ostrava	Ceský Těšín, Nádražní	KO	VIADRUS G42 ECO	4	196	196	ZP	TO	45848	dopravní budova-suterén
9	OR Ostrava	Bohumín, Ad.Micklewicze 67	KO	BAXI DUO - TEC MP-1.50	4	196	196	ZP	TO	29390	kotelna podkrovní
10	OR Ostrava	Křmov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VK IN576/1E	1	75,6	171,6	ZP	TO	12908	kotelna
11	OR Ostrava	Křmov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VKINT 93/1E	1	96		ZP	TO	16392	kotelna
12	OR OSTRAVA	ZABŘEH NA MORAVE - U NADRAŽÍ 1626/6 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	16625	
13	OR OSTRAVA	VALASSKE MEZIRICI - NADRAŽÍ 545 - VB	KO	VIADRUS - G42 ECO	4	196	196	PLYN	TO	14257	oprava textu (kotle jsou ve VB)
14	OR OSTRAVA	SUMPERK - JESENICKA 464/4 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	17340	
15	OR OSTRAVA	PREROV - TOVARNÍ 439/14 - HZS	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	10500	
16	OR OSTRAVA	PREROV - TOVARNÍ 3286/12C - CDP	KO	BUDERUS - LOGAMAX PL	3	246	246	PLYN	TO	27837	
17	OR OSTRAVA	CERVENKA - NADRAŽÍ 372 - VB	KO	BROTJE - WGB 70 H	2	140	140	PLYN	TO	19134	
18	OR OSTRAVA	SUMPERK - UNICOVSKA 2645/1 - PB	KO	BROTJE - WGB 50 H a 90	2	140	140	PLYN	TO	21186	
19	OR OSTRAVA	HRANICE NA MORAVE - NADRAŽÍ 498 - VB	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	100	100	PLYN	TO	16011	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Čeik. výkon [kW]	čelkem za objekt [kW]	Druh média	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
20	OR Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	111	ZP	TO	3031	podkrovní prostor
21	OR Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	34		ZP	TO	2103	podkrovní prostor
22	OR Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	ohřivač vody Q7 300 Ven	1	28		ZP	TV	1732	podkrovní prostor
23	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	Quantum Q 7-400-Vent-d	1	28	125,4	ZP	TV	157	přízemí
24	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	QUANTUM Q7 50 NBRT (U	1	13,4		ZP	TV	75	přízemí
25	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	VIADRUS G 27 ECO	2	84		ZP	TO	472	přízemí

Legenda:		Druh zdroje :	Druh média :
kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)
kotel	KO	černé uhlí	CU (doplnění o druh černého uhlí)
přímotopné těleso	R	koks	koks
		zemní plyn	ZP
		peletky	PL
		Výstup :	
		pára	P
		topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
		teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
		teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uveďte se údaje, kdy došlo ke změně.

GR O4 + CTD - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotlen vč. stanovení účinného větrání kotlen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň **jednoho kotle 50 kW** a větším a kotelen se **součtem** jmenovitých tepelných výkonů kotlů **větším než 100 kW**

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Ček. výkon [kW]	čekem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m ³ , t, l, kWh)
1	GR - O4	Praha 1, Dlážďená	KO	Viessmann	3	350	350	ZP	TO	63761

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Ček. výkon [kW]	čekem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m ³ , t, l, kWh)
2	GR - O4	Praha 8, Křížkova	KO	Viessmann	2	183	183	ZP	TO	47626

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Ček. výkon [kW]	čekem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)
3	CTD	Malletova 10, 19000 Praha 9	KO	Buderus Logamax	2	100	100	ZP	TO	9910 m ³

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 1 OŘ Brno

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

Zastoupen:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen** č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, **část 1 OŘ Brno** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,

- f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednaní díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 2 366 697,- Kč bez DP. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 2 557 425,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění
b) Seznam kotelen

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

.....

.....

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ.....	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ.....	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA.....	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ.....	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY.....	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD.....	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ.....	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody.....	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.....	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastníkem pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuzijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věci stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatelů užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelům vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatelů a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro částí Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvě a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynňě český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynňě neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 1 OŘ Brno

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

- Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správcí jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelům vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
- Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.

Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tímto odstavcem. Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.

4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotk	Předp oklád	Cena za předpokládané množství bez DPH
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	systém	0,00 Kč	72	0,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	0,00 Kč	274	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl B:					
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotk	Předp oklád	Cena za předpokládané množství bez DPH
3.	Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.	zdroj	0,00 Kč	125	0,00 Kč
4.	Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02	zdroj	0,00 Kč	25	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl C:					
Režijní náklady na dopravu					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotk		
5.	Režijní náklady na dopravu	km	0,00 Kč		

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

/

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.]

**Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel)
Oprávněné osoby**

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 1 – OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle § 3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určuje jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)
1	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	EKOFEKT BIO 130	1	138	138	HU	TO	Spotřeba není k dispozici
2	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadriglio B 125	1	114	342	ZP	TO	15 155,08
3	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadriglio B 125	1	114		ZP	TO	15 155,08
4	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadriglio B 125	1	114		ZP	TO	15 155,08
5	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F2 102	1	124,3	219,3	ZP	TO	11 527,56
6	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus 45	1	45		ZP	TO	3 064,03
7	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol 25 Bluehelix 25K50	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici
8	OŘ Brno	POHLED - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix 25 K50	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Sloupec1	pozn.	Společná místnost
9	OŘ Brno	BLANSKO - OTV	KO	Ferrol ECONcept 51 A	1	49,5	74,5	ZP	TO	5 375,18			
10	OŘ Brno	BLANSKO - OTV	R	RADI HEAT-RH-25	1	25		ZP	T	2 714,73			
11	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	PROTHERM Mediel 50 KLQM	1	44,5	142,3	ZP	TO	10 987,37			
12	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Ecofour 1.24F	1	25,8		ZP	TO	6 370,20			
13	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	VAILLANT VK 47 - 47 kW	1	48		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
14	OŘ Brno	BLANSKO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F24	1	24		ZP	TO	4 194,21			
15	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Viesmann Vitodens 100W	1	26	220,6	ZP	TO	2 775,72			
16	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVAtop HF 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
17	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMINA F24N	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
18	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Caldaia Biasi B11BS	1	26,6		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
19	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMItch F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
20	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVAtop micro F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
21	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMItch F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
22	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMINA F24N	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
23	OŘ Brno	BRNO-CHRLJICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVAtop HF24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
24	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80	160	HU	TO	137,49			
25	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80		HU	TO	Spotřeba není k dispozici			
26	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova	KO	FERROLI BLUEHELIX TECH 35A	1	34	102	ZP	TO	14 054,13			
27	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova	KO	FERROLI BLUEHELIX TECH 35A	1	34		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
28	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova	KO	FERROLI BLUEHELIX TECH 35A	1	34		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
29	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45	135	ZP	TO	21 920,01			
30	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
31	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
32	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24	154	ZP	TO	2 997,91			
33	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Nulova3 Comfort HF 240	1	24		ZP	TO	823,11			
34	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix TECH 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
35	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	23		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
36	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25A	1	34		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
37	OŘ Brno	BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
38	OŘ Brno	BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26)	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	34,8	1609,6	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
39	OŘ Brno	BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26)	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	34,8		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
40	OŘ Brno	BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova, Kounicova 688/26	VS	výměnková stanice	1	1540							
41	OŘ Brno	BRNO-ZDENCE - budova zastávky, Lazaretní 610/11	VS	výměnková stanice	1	710	710						
42	OŘ Brno	BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST	KO	Ferrol Econcept 51A	1	49	98	ZP	TO	9 231,96	x	1 ks	A
43	OŘ Brno	BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST	KO	Ferrol Econcept 51A	1	49		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		A
44	OŘ Brno	BŘECLAV - provozní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	1	49	98	ZP	TO	7 396,36	x		B
45	OŘ Brno	BŘECLAV - provozní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	1	49		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		B
46	OŘ Brno	BŘECLAV - spádovištní stavečko 85	KO	PROTHERM RAY	1	24	72	E	TO	Spotřeba není k dispozici	x		E
47	OŘ Brno	BŘECLAV - spádovištní stavečko 85	KO	PROTHERM RAY	1	24		E	TO	Spotřeba není k dispozici	x		E
48	OŘ Brno	BŘECLAV - spádovištní stavečko 85	KO	PROTHERM RAY	1	24		E	TO	Spotřeba není k dispozici	x		E
49	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavečko, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80	48	ZP	TO	19 475,32	x		F
50	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavečko, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		F
51 + 52	OŘ Brno	BŘECLAV - výpravní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	2	98	147	ZP	TO	9 235,88	x	1ks	G
53	OŘ Brno	BŘECLAV - výpravní budova	KO	Buderus Logamax Plus GB192-50	1	49		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	x		G
54	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DIVAtop HF 24	1	24	96	ZP	TO	3 530,66			
55	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DOMITOP F24 E	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
56	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DOMItch F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
57	OŘ Brno	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ	KO	Ferrol DOMIcompact F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
58	OŘ Brno	BŽENEC - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Panther 25 KTV-A/1	1	24	74	ZP	TO	4 369,26			
59	OŘ Brno	BŽENEC - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Panther 25	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
60	OŘ Brno	BŽENEC - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Panther 25 KTV-A/1	1	26		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
61	OŘ Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DOMItch F24D	1	24	146	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
62	OŘ Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DIVAtop 60F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			

63	OR Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrolli DIVAtop 60F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
64	OR Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
65	OR Brno	ČEBÍN - budova zastávky, BJ	KO	Ferrolli DIVAtop 60F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
66	OR Brno	HAMRY NAD SÁZAVOU - přijímací budova, BJ	KO	Ferrolli 24 D	1	24	72	HU	TO	Spotřeba není k dispozici			
67	OR Brno	HAMRY NAD SÁZAVOU - přijímací budova, BJ	KO	Ferrolli DIVA HF 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
68	OR Brno	HAMRY NAD SÁZAVOU - přijímací budova, BJ	KO	Ferrolli DIVA FH 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt		
69 + 70	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - budova ATÚ Žitkov čp. 904, BJ	KO	Ferrolli ECONCEPT 35 A	2	35	70	ZP	TO	6 689,26			
71	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - budova ATÚ Žitkov čp. 904, BJ	KO	Ferrolli ECONCEPT 35 A	1	35		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
72 + 73	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - dílny, sklady, kanceláře SO, MeO	KO	Enbra CD 50H	2	99	99	ZP	TO	14 656,02			
74 + 75	OR Brno	HAVLČKŮV BRD - dopravní pavilon	KO	Ferrolli Bluehelix Tech S 45H	2	90	90	ZP	TO	17 032,82			
76	OR Brno	HODONÍN - výpravní budova, příslušenství nástupišť	KO	WOLF CGB 100	1	94	165,5	ZP	TO	17 101,61			
77	OR Brno	HODONÍN - výpravní budova, příslušenství nástupišť	KO	WOLF CGB 75	1	71,5		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
78	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/24	1	33,2	166	ZP	TO	217,42			
79	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/25	1	33,2		ZP	TO	1 231,74			
80	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/26	1	33,2		ZP	TO	625,11			
81	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/27	1	33,2		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
82	OR Brno	HŘIŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV - výpravní budova, BJ	KO	Intergas Kompakt HRE 28/28	1	33,2		ZP	TO				
83	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35	176	ZP	TO	2 978,43			
84	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DIVAtop HF 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
85	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Baxi Nuova Duo-Tec	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
86	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Nuova 3 140 FI BS 40	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
87	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
88	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	BAXI NUVOVA 240i	1	21		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
89	OR Brno	IVANOVICE NA HANĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DIVA F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
90	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35	140	ZP	TO	2 116,50			
91	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35		ZP	TO	2 116,50			
92	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35		ZP	TO	2 116,50			
93	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC)	KO	Ferrolli ECONCEPT 35C	1	35		ZP	TO	2 116,50			
94	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	Ferrolli FERdigit HF24	1	24	120	ZP	TO	7 492,00			
95	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
96	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
97	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
98	OR Brno	JHLAVA - administrativní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
99	OR Brno	JHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	12 971,04			
100	OR Brno	JHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
101	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25C	1	24	121	ZP	TO	3 305,61	DK		
102	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Destila DPL 31- A	1	31,5		ZP	TO	5 408,93	2 NP		
103	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Destila DPL 31- A	1	31,5		ZP	TO	5 408,93	2 NP		
104	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli bluehelix Tech 35A	1	32		ZP	TO	4 074,01	3 NP		
105	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli bluehelix Tech 35A	1	32		ZP	TO	4 074,01	3 NP		
106	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	4 820,68	CD centrum		
107	OR Brno	JHLAVA - výpravní budova	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	4 820,68	CD centrum		
108	OR Brno	KOSTELEČ U JHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ	KO	Ferrolli GN 1 N Oslejšovy	1	77,5	77,5	LTO	TO	14,77			
109	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Destila DPL 25 HBI	1	25	121,2	ZP	TO	2 761,35			
110	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Destila DPL 25 A	1	24,8		ZP	TO	2 739,26			
111	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Junkers WT14AM1	1	23,8		ZP	TV	2 628,80			
112	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Junkers WT14AM1	1	23,8		ZP	TV	2 628,80			
113	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV	KO	Junkers WT14AM1	1	23,8		ZP	TV	2 628,80			
114	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech S45H	1	42,1	84,2	ZP	TO	8 788,36			
115	OR Brno	KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech S45H	1	42,1		ZP	TO	8 788,36			
116	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS 27 Eco GL	1	49,5	195	ZP	TO	3 251,16			
117	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS 27 Eco GL	1	49,5		ZP	TO	3 251,16			
118	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZW24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
119	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZW24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
120	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
121	OR Brno	KŘÍŽANOV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Domitech F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
122	OR Brno	KYJOV - soc.zařízení DTD	KO	VIADRUS G 42 ECO	1	41	82	ZP	TO	7 943,81			
123	OR Brno	KYJOV - soc.zařízení DTD	KO	VIADRUS G 42 ECO	1	41		ZP	TO	7 943,81			
124	OR Brno	LANŽHOT - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	3 149,81			
125	OR Brno	LANŽHOT - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	3 149,81			
126	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24	166	ZP	TO	2 006,04	X		I
127	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	2 006,04	X		J
128	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	Viessmann Vitodens 100W	1	23		ZP	TO	2,04	X		K
129	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DIA 24 CT	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		L
130	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	BAXI MAINFOUR 24 24kW	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		M
131	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DAGAS 02-24 CK	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		N
132	OR Brno	MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KO	PROTHERM 23 BOVE	1	23		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	X		O
133	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25A	1	24	96,5	ZP	TO	1 917,13			
134	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	1 840,44			
135	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	PROTHERM 24 KOV	1	23,5		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
136	OR Brno	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
137	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 42 ECO -49 kW	1	49	145	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
138	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DIA PLUS 24 CK	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
139	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli DOMtech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
140	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	DAKON DIA PLUS 24 CK	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
141	OR Brno	MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix RRT 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
142	OR Brno	MŮTĚNICE - sociální zařízení TO-WC, BJ	KO	BAXI DUO-Tec Compact	1	24	72	ZP	TO	4 878,56			
143	OR Brno	MŮTĚNICE - sociální zařízení TO-WC, BJ	KO	DAKON DIA 24CT	1	24		ZP	TO	157,19			
144	OR Brno	MŮTĚNICE - sociální zařízení TO-WC, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix RRT 24C	1	24		ZP	TO	157,19			
145	OR Brno	MŮTĚNICE - výpravní budova, BJ	KO	Protherm PANTHER 25KTO-A/1	1	25	73	ZP	TO	3 656,80			
146	OR Brno	MŮTĚNICE - výpravní budova, BJ	KO	Dakon Dia 24CT	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
147	OR Brno	MŮTĚNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Bluehelix RRT 24C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici			
148	OR Brno	NÁMĚŠT NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 27	1	49,5	73,5	ZP	TO	3 461,40			
149	OR Brno	NÁMĚŠT NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolli Domitech F24D	1	24		ZP	TO	559,42			
150	OR Brno	NEMOTICE - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 24 ECO - 49 kW	1	49	97	ZP	TO	4 896,63			

151	OR Brno	NEMOTICE - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZWC 24-3 MFA23	1	24		ZP	TO	2 035,92		
152	OR Brno	NEMOTICE - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZWC 24-3 MFA23	1	24		ZP	TO	826,20		
153	OR Brno	NESOVICE - výpravní budova	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	12 264,26		
154	OR Brno	NESOVICE - výpravní budova	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
155	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus IF 24	1	24	120	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
156	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
157	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	1 543,14		
158	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
159	OR Brno	OKROUHVICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
160	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	24	242	ZP	TO	5 627,49	Pro provozní prostory VB	
161	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Econcept 35A	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Pro provozní prostory VB	
162	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Holešínský	
163	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech RRT 24C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Sedlák	
164	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Budařovi	
165	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Padrnošová	
166	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Holešínská	
167	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Junkers ZW 24 - 2DHAE	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	Byt Pavelková	
168	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Sedlák	
169	OR Brno	OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Kovaříková	
170	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN1 N04, 46 kWolejový	1	46	143	LTO	TO	4,78		
171	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN1 N04, 46 kWolejový	1	49		LTO	TO	4,78		
172	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol 24	1	24		ČU	TO	Spotřeba není k dispozici		
173	OR Brno	OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol 24	1	24		ČU	TO	Spotřeba není k dispozici		
174	OR Brno	PELHRIMOV - výpravní budova, stavečko	KO	Ferrol Bluehelix Tech S45H	1	42	84	ZP	TO	10 523,42		
175	OR Brno	PELHRIMOV - výpravní budova, stavečko	KO	Ferrol Bluehelix Tech S45H	1	42		ZP	TO	10 523,42		
176	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Divatop HF 32	1	32	127	ZP	TO	1 714,49		
177	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS G 23	1	45		ZP	TO	1 180,47		
178	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	Viessmann Vitopend 100-W	1	25		ZP	TO	4 426,76		
179	OR Brno	PODIVÍN - výpravní budova, BJ	KO	Viessmann Vitopend 100-W	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
180	OR Brno	POHOŘELICE - budova zastávky, BJ	KO	IMMERGAS NIKE Star 23	1	23	143	ZP	TO	33,93		
181	OR Brno	POHOŘELICE - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DOMitech F24 D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
182	OR Brno	POHOŘELICE - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol DOMitech F24 D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
183	OR Brno	POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
184	OR Brno	POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
185	OR Brno	POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ	KO	Ferrol Domitech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
186	OR Brno	PRĚVSLAV - RZZ, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S42H	1	45	75	ZP	TO	3 844,81		
187	OR Brno	PRĚVSLAV - RZZ, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech RRT 30H	1	30		ZP	TO	2 563,21		
188	OR Brno	PRĚVSLAV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix - Tech 35A	1	35	70	ZP	TO	3 709,75		
189	OR Brno	PRĚVSLAV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix - Tech 35A	1	35		ZP	TO	3 709,75		
190	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix PRO 25C	1	25	95,2	ZP	TO	2 817,82	provozní prostory DK	
191	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24 COMBI	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Zamazal	
192	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	Thermomax THERM 20 CX/N combi	1	22,2		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Novotná	
193	OR Brno	RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ	KO	BAXI ECO 3 COMPACT 240 i	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt Markovi	
194	OR Brno	ROŽNÁ - výpravní budova, BJ	KO	Vadras Garde G 42 Eco	1	42	108	ZP	TO	6 129,03		
195	OR Brno	ROŽNÁ - výpravní budova, BJ	KO	Vadras Garde G 42 Eco	1	42		ZP	TO	6 129,03		
196	OR Brno	ROŽNÁ - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Compact 240Fi	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici	byt	
197	OR Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6	103,2	LTO	TO	3,71		
198	OR Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6		LTO	TO	3,71		
199	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zaf. TO, SEE, SSZT	KO	Ferrol Divatop HF 24	1	24	73	ZP	TO	2 045,84		
200	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zaf. TO, SEE, SSZT	KO	Ferrol ECONCEPT 51 A	1	49		ZP	TO	4 176,93		
201	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35	119	ZP	TO	5 342,00		
202	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 35A	1	35		ZP	TO	5 342,00		
203	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	BAXI Ecofour 24F	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
204	OR Brno	SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ	KO	BAXI LUNA 3 COMFORT 240 Fi	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
205	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F45	1	45	138	ZP	TO	2 106,89		
206	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F45	1	45		ZP	TO	2 106,89		
207	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DOMITECH F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
208	OR Brno	SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DOMITECH F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
209	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech 24D	1	24	97	ZP	TO	3 811,33		
210	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	FERROLI DIVATOP Micro F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
211	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	Protherm	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
212	OR Brno	SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ	KO	Panther 12 KTO-A/1	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
213	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Divatop MicroF24	1	24	170,3	ZP	TO	3 919,68		
214	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
215	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
216	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Baxi Eco3 Compact 1.240i	1	26,3		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
217	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
218	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DOMITech F24D	1	24		ZP	TO	84,16		
219	OR Brno	SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Divatop micro F24	1	24		ZP	TO	104,56		
220	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Domitech F24	1	24	168	ZP	TO	2 467,06		
221	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	2 467,06		
222	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Thermomax 20CX	1	23		ZP	TO	2 364,27		
223	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	171,69		
224	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
225	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech PRO 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
226	OR Brno	STŘELICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol DIVA F 24	1	24		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
227	OR Brno	SLAPANICE - výpravní budova, BJ	KO	VIADRUS G 42 ECO - 26 kW	1	26	76	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
228	OR Brno	SLAPANICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
229	OR Brno	SLAPANICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		

230	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	Therm 50N D00	1	45	114	ZP	TO	5 086,14	provozní prostory DK		
231	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	Therm 20 CX/N	1	22		ZP	TO	750,87	byt - prázdný		
232	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	IMMERGAS ZEUS Superior 24	1	23		ZP	TO	1 222,34	nocležiňny		
233	OR Brno	TELC - výpravní budova, BJ	KO	BAXI ECOFOUR 24	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	byt Vilímek	
234	OR Brno	MELKÉ MEZŘÍČÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí GMI N04olejový	1	35,4	70,8	LTO	TO	6,07			
235	OR Brno	MELKÉ MEZŘÍČÍ - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí GMI N04olejový	1	35,4		LTO	TO	6,07			
236	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5	371,1	ZP	TO	11 549,13			
237	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	11 549,13			
238	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	11 549,13			
239	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	5 863,24			
240	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí ECONCEPT 51A	1	49,5		ZP	TO	5 863,24			
241	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Therm 28 LX	1	49,8		ZP	TO	6 324,53			
242	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Therm 28 LX	1	49,8		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
243	OR Brno	YESELJ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Baxi Prime 24	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
244	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	Bluehelix Tech RRT 24H	1	24	118	ZP	TO	6 214,78			
245	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	DESTILA DPL 25E	1	25		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
246	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	Therm D00 50T	1	45		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
247	OR Brno	VÝŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí DIVA F24	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		
248	OR Brno	ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ	KO	Protherm Rejaok 21K	1	21	117	E	TO		Spotřeba není k dispozici		
249	OR Brno	ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON PTE - 24 kW	1	48		E	TO		Spotřeba není k dispozici		
250	OR Brno	ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ	KO	DAKON PTE - 24 kW	1	48		E	TO		Spotřeba není k dispozici		
251	OR Brno	ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ	KO	Ferrolí Econcept 51A	1	49	74	ZP	TO	7 943,55	X		P
252	OR Brno	ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ	KD	BAXI Nuova3Comfort 240R	1	25		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	Q
253	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43	528	ZP	TO	7 998,42	X		R
254	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42	X		R
255	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42	X		R
256	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42	X		R
257	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Bluehelix HiTech RRT 28H	1	41		ZP	TO	6 807,91	X	nahrazen	S
258	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	nahrazen Ferrolí Bluehelix Tech S45H	1	41		ZP	TO	6 807,91	X	nahrazen	S
259	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	nahrazen Ferrolí Bluehelix Tech RRT 30H	1	25		ZP	TO	1 494,42	X	nahrazen	S
260	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí Bluehelix Tech 25C	1	25		ZP	TO	21,45	X		T
261	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO	3 567,30	X		U
262	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO	1 190,84	X		V
263	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	W
264	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	X
265	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	Y
266	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	Z
267	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	AA
268	OR Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KD	Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro	1	28		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici	X	AB
269	OR Brno	Žďár nad Sázavou VB, Chelčického 1/229	VS	výměňňková stanice	1	1200	3050						
270	OR Brno	Žďár nad Sázavou DP, Chelčického 1/229	VS	výměňňková stanice	1	1100							
271	OR Brno	Žďár nad Sázavou TO, Chelčického 28/1669	VS	výměňňková stanice	1	750							
272	OR Brno	ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Bluehelix Tech RRT 24H	1	24	72	ZP	TO	3 574,65			
273	OR Brno	ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ	KD	Ferrolí Domina F24 E	1	24		ZP	TO	1 478,86			
274	OR Brno	ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrolí Domina F24 D	1	24		ZP	TO		Spotřeba není k dispozici		

Legenda:		Druh zdroje :	Druh média :		
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědého uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks		elektrická energie	E
výměňňková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Instalovaný výkon/přikon :

výkon/přikon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uveďte se údaje, kdy došlo ke změně.

OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	Celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)
1	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	EKOEFKT BIO 130	1	138	138	HU	TO	Spotřeba není k dispozici
2	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadrifoglio B 125	1	114	114	ZP	TO	15 155,08
3	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadrifoglio B 125	1	114	114	ZP	TO	15 155,08
4	OŘ Brno	HAVLIČKŮV BROD - výpravní budova	KO	Ferrol Quadrifoglio B 125	1	114	114	ZP	TO	15 155,08
5	OŘ Brno	POHLEB - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Pegasus F2 1	1	124,3	124,3	ZP	TO	11527,56

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	Celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	pozn.	(písmeno označuje vždy jednu místnost)
6	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80	80	HU	TO	137,49		
7	OŘ Brno	BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova	KO	CARBOROBOT 80 kW	1	80	80	HU	TO	Spotřeba není k dispozici		
8	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	3	135	225	ZP	TO	21 920,01		
9	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
10	OŘ Brno	BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	45		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
11	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80	160	ZP	TO	19 475,32		A
12	OŘ Brno	BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT	KO	Viadrus G90	1	80		ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		A
13	OŘ Brno	DACICE - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN1 N04olejový	1	51,6	51,6	LTO	TO	7,18		
14	OŘ Brno	HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupišť	KO	WOLF CGB 100	1	94	94	ZP	TO	17 101,61		
15	OŘ Brno	HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupišť	KO	WOLF CGB 75	1	71,5	71,5	ZP	TO	Spotřeba není k dispozici		
16	OŘ Brno	KOSTELEČ U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ	KO	Ferrol GN 1 N 06olejový	1	77,5	77,5	LTO	TO	14,77		
17	OŘ Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6	51,6	LTO	TO	3,71		
18	OŘ Brno	SÁZAVA U ŽDÁRU - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol GN 1.05 - 49 kWolejový	1	51,6	51,6	LTO	TO	3,71		
19	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43	172	ZP	TO	7 998,42		I
20	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42		I
21	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42		I
22	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Ferrol Bluehelix Tech S 45H	1	43		ZP	TO	7 998,42		I
23	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 42 - 41kW	1	41	107	ZP	TO	6 807,91	nahrazen Ferrol Bluehelix HiTech RRT 28H (Qmax-27,9kW)	J
24	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Viadrus G 42 - 41kW	1	41		ZP	TO	6 807,91	nahrazen Ferrol Bluehelix Tech S45H (Qmax 42,1kW)	J
25	OŘ Brno	ZNOJMO - výpravní budova, BJ	KO	Hydrotherm 15/25 - 25 kW	1	25		ZP	TO	1494,42	nahrazen Ferrol Bluehelix Tech RRT 30H (Qmax 30kW)	J

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 2 OŘ Hradec Králové

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

Zastoupen:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen**, č.j.: 15352/2023-SŽ-GR-08, **část 2 Hradec Králové** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zaslání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,

- e) kontaktní osobu Objednatele,
 - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednaní díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 1 767 968,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 908 075,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyznamovat určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.
2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
 - b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověřeni zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění

b) Seznam kotelen

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

.....

.....

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užití v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuzijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřeбенí Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřeбенí Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro částí Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvě a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynňě český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynňě neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 2 OŘ Hradec Králové

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

- Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správcí jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelům vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
- Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.

Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tímto odstavcem. Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.

4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předpoklád	Cena za předpok
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	systém	0,00 Kč	55	0,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	0,00 Kč	183	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl B:					
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předpoklád	Cena za předpok
3.	Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.	zdroj	0,00 Kč	115	0,00 Kč
4.	Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02	zdroj	0,00 Kč	23	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl C:					
Režijní náklady na dopravu					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)		
5.	Režijní náklady na dopravu	km	0,00 Kč		

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

/

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.]

**Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel)
Oprávněné osoby**

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 2 – OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Hoval ultra gas 700D	1	700	1592	ZP	TO	22 896	m3
2	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Hoval ultra gas 700D	1	700		ZP	TO	22 896	m3
3	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 1	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
4	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 2	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
5	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 3	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
6	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 4	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
7	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 5	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
8	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 6	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
9	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 7	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
10	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 8	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
11	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,6	1	1600	3200	ZP	TO	20 167	m3
12	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,7	1	1600		ZP	TO	20 167	m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka	
13	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150	300	ZP	TO	20 086	m3	
14	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150		ZP	TO	20 086	m3	
15	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 582	KO	Hydrotherm	1	150	300	ZP	TO	20 937	m3	
16	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 583	KO	Hydrotherm	1	150		ZP	TO	20 937	m3	
17	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032	KO	Hydrotherm	1	180	360	ZP	TO	19 397	m3	
18	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033	KO	Hydrotherm	1	180		ZP	TO	19 397	m3	
19	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180	360	ZP	TO	21 794	m3	
20	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180		ZP	TO	21 794	m3	
21	OŘ HK	Choceň, Nádražní 88	KO	Hydrotherm	1	210	210	ZP	TO	28 000	m3	
22	OŘ HK	Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova	KO	Junkers	1	24,3	108,3	ZP	TO			
23	OŘ HK	Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova	KO	Junkers	1	24		ZP	TO			bytové
24	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 1 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO			viz. p. č. 7
25	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 2 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO			viz. p. č. 7
26	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 3 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO			viz. p. č. 7
27	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 4 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO			viz. p. č. 7
28	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99		297	ZP	TO	10 912	m3
29	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP		TO	10 912	m3	
30	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP		TO	10 912	m3	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka	
31	OŘ HK	Borohrádek, nádražní budova, Nádražní 220, Borohrádek, 517 24	KO	Dakon	1	24	96	ZP	TO	5 968	m3	
32	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP	TO			viz. p. č. 2
33	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP	TO			viz. p. č. 2
34	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 3	KO	Buderus	1	24		ZP	TO			viz. p. č. 2
35	OŘ HK	Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova	KO	Vaillant	1	28	82,3	ZP	TO	2 934	m3	
36	OŘ HK	Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova	KO	Junkers	1	24,3		ZP	TO	2 934	m3	
37	OŘ HK	Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 1, Nádražní 217	KO	Junkers	1	15		ZP	TO			

38	OŘ HK	Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 2, Nádražní 217	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		
39	OŘ HK	Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01	KO	Odra	1	40	80	ZP	TO	4 386	m3
40	OŘ HK	Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01	KO	Odra	1	40		ZP	TO	4 386	m3
41	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50	KO	Viadrus	1	41	110	ZP	TO	1 954	m3
42	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 1	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
43	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 2	KO	Thermona	1	20		ZP	TO		
44	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 4	KO	Protherm	1	25		ZP	TO		
45	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45	135	ZP	TO		
46	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45		ZP	TO		
47	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45		ZP	TO		
48	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova (nová)	2	Immergas Victrix Pro 35-55 1 ErP	2	99,8	99,8	ZP			m3
49	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03	KO	Buderus	1	24	117	ZP	TO	3 139	m3
50	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP-t	TO		
51	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 2	KO	Protherm	1	24		ZP-t	TO		
52	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 3	KO	Protherm	1	24		ZP-t	TO	3 108	
53	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 4	KO	Vitrick Superior	1	25		ZP	TO	volný byt	
54	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267	KO	Junkers	1	23,6	94,2	ZP	TO		
55	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267	KO	Protherm	1	24,6		ZP	TO		
56	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.1	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
57	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.2	KO	Junkers	1	23		ZP-t	TO	858	m3
58	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70	140	TP	TO		
59	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70		TP	TO	38,73	t
60	OŘ HK	Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638	KO	Protherm	1	46	116	ZP	TO		
61	OŘ HK	Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638	KO	Protherm	1	46		ZP	TO	11 400	m3
62	OŘ HK	Frýdlant v Čech - VB, čp. 638, byt č.1	KO	Junkers	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 29
63	OŘ HK	Hlinsko v Čechách, Nádražní 545, nádražní budova	KO	Junkers	1	23	74	ZP	TO	5 436	m3
64	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 1	KO		1	17		ZP	TO		
65	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 2	KO		1	17		ZP	TO		
66	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 3	KO	Protherm	1	17		ZP	TO		
67	OŘ HK	Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263	KO	Junkers	1	24	122	ZP	TO		
68	OŘ HK	Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263	KO	Protherm	1	35		ZP	TO	9 301	m3
69	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.3	KO	ohřívač	1	18		ZP	TO		viz. p. č. 40
70	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.4	KO	ohřívač	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
71	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5	KO	karma	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
72	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5	KO	ohřívač	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
73	OŘ HK	Hrochův Týnec, čp. 42, nádražní budova	KO	Viadrus	1	34	71	ZP	TO		
74	OŘ HK	Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 1	KO	Dakon	1	20		ZP	TO		
75	OŘ HK	Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 2	KO	krb	1	17		ZP	TO		
76	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133	KO	Buderus Logamax	1	45	158	ZP	TO		
77	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133	KO	Buderus Logamax	1	45		ZP	TO		
78	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		

79	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
80	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon, provozní budova, Nádražní 133, Chlumeck nad Cidlinou, 50351, -	KO	Therm	1	20		ZP	TO		
81	OR HK	Chrudim město, Nerudova 343	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5	195	ZP	TO		
82	OR HK	Chrudim město, Nerudova 343	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5		ZP	TO	2 065	m3
83	OR HK	Letohrad Tyršova 259 byt	KO	Protherm	1	35	139	ZP	TO		m3
84	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 259 dopravní kancelář	KO	Vaillant	1	36		ZP	TO	8 121	m3
85	OR HK	Letohrad, restaurace Tyršova 259	KO	Protherm	1	38		ZP	TO	8 960	m3
86	OR HK	Letohrad, lékaři Tyršova 259	KO	Protherm	1	30		ZP	TO	2 683	m3
87	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 260 TO	3 KO	K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E	1	90	90	ZP	TO	43 019	m3
88	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 1	KO	Baxi	1	24	96	ZP	TO		
89	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 2	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
90	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 3	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
91	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 4	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
92	OR HK	Liberec, admin. budova SDC, Nákladní 459	KO	Junkers	1	81	81	ZP	TO		
93	OR HK	Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07	KO	Junkers	1	99	198	ZP	TO		
94	OR HK	Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07	KO	Junkers	1	99		ZP	TO		
95	OR HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	80	120	TP	TO		
96	OR HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	40		TP	TO	39,14	t
97	OŘ HK	Malé Svatoňovice, nádražní budova, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34	KO	Viadrus	1	49	74	ZP	TO	6 828	m3
98	OŘ HK	Malé Svatoňovice, nádražní budova, provozní část- stř. ST, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34	KO	Gepard, kondenz.		25		ZP	TO		
99	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32	KO	Protherm	1	20	72	E	TO	61,39	MWh
100	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 2	KO	kamna s výměníkem	1	10		TP	TO		
101	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 4	KO	OPOP	1	19		TP	TO		
102	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 5	KO	Dakon	1	16		TP	TO		
103	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32 - WC pro cestující (+ kr.peron)*	přímotop		1	4		E			
104	OŘ HK	Martinice v Krkonoších - provozní objekt, Stř. ST, objekt bez č.p.	AKU kamna		1	3		E			
105	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81	KO	Buderus	1	32	112	ZP	TO		
106	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81	KO	Buderus	1	32		ZP	TO	12 369	m3
107	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP-t	TO		
108	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP-t	TO		
109	OR HK	Moravany - výpravní budova, čp. 98	KO	Protherm	1	23	127	ZP	TO		
110	OR HK	Moravany - výpravní budova, čp. 98	KO	Dakon	1	24		ZP	TO	4 893	m3
111	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
112	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 2	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
113	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 3	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
114	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 4	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
115	OR HK	Moravská Třebová, VB, Nádražní 455	KO	Destila	1	49,5	81	ZP	TO		
116	OR HK	Moravská Třebová, VB, Nádražní 455	KO	Destila	1	31,5		ZP	TO	8 917	m3
117	OR HK	Polička Smetanova 296 VB	KO	BAXI	1	24	116	ZP	TO		
118	OR HK	Polička Smetanova 296 VB	KO	BAXI	1	24		ZP	TO	6 333	m3
119	OŘ HK	Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 1	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 101
120	OŘ HK	Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 2	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 101
121	OŘ HK	Polička -Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 3	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 101
122	OŘ HK	Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33	KO	Dakon	1	40	70	ZP	TO	8 167	m3

123	OŘ HK	Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33 - byty	KO	Dakon	1	30		ZP	TO	5 951	m3
124	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02 -doprava	KO	Baxi	1	24	84	ZP	TO	4 264	m3
125	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 1	KO	Therm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
126	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 2	KO	Therm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
127	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 3	KO	Hermann	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
128	OR HK	Rudoltice v Čechách Rudoltice 216	KO	Junkers	1	22,6	72,6	ZP	TO	8 467	m3
129	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 1	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 109
130	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 2	KO	Petra	1	10		TP	TO		
131	OR HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 3	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 109
132	OR HK	Řečany nad Labem, VB, bez pč.	KO	Vaillant	1	130	130	ZP	TO	17 669	m3
133	OR HK	Semily - výpravní budova, Nádražní čp. 95	KO	Immergas	1	26	104	ZP	TO	1 789	m3
134	OR HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č. 3	KO	Immergas	1	26		ZP	TO	0	nové
135	OŘ HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.1	KO	Immergas	1	26		ZP	TO		nové
136	OR HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.2	KO	Immergas	1	26		ZP	TO		nové
137	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 kanceláře	KO	Vaisman	1	20	195	ZP	TO		
138	OŘ HK	Svitavy 5. května 322/26 pokladna	KO	Junkers	1	23		ZP	TO		
139	OŘ HK	Svitavy 5. května 322/26 spěšnin	KO	Junkers	1	23		ZP	TO		
140	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 DK	KO	Junkers	1	24		ZP	TO	8 134	m3
141	OŘ HK	Svitavy, 5.května 26 RZZ	2 KO	K1 Protherm Panter 25KOV + K2 Protherm Panter 25KOV	1	25		ZP	TO	4 399	m3
142	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
143	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
144	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 3	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
145	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 4	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
146	OR HK	Třebovice v Čechách 204 výpravčí	KO	Viadrus	1	49,5	71,5	ZP	TO	8 187	m3
147	OŘ HK	Třebovice v Č. 204 - výpravní budova /3 byty/, BYT 1	KO	Viadrus	1	22		TP	TO		
148	OR HK	Turnov, nocležny vlak. čet., u Nádraží 1296	KO	Protherm	1	77	123,6	ZP	TO	10 067	m3
149	OR HK	Turnov VB, U Nádraží 1296	KO	Junkers ZW2-2DHKE	1	24		ZP	TO	1 945	m3
150	OR HK	Turnov VB, U Nádraží 1296	KO	Junkers	1	22,6		ZP	TO		m3
151	OR HK	Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285	KO	Vailant	1	35	70	ZP	TO		náhrada LTO
152	OR HK	Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285	KO	Vailant	1	35		ZP	TO		náhrada LTO
153	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00	KO	Hermann	1	46,8	88,8	ZP	TO	4 492	m3
154	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 1	KO	Protherm	1	20		ZP-t	TO		viz. p. č. 142
155	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 2	KO	Hermann	1	22		ZP-t	TO		viz. p. č. 142
156	OR HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice	KO	Gruppo Imar	1	49	105	ZP	TO	6 730	m3
157	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 1	KO	OPOP	1	18		TP	TO		
158	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 2	KO	OPOP	1	18		TP	TO		
159	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 3	KO	Petra	1	10		TP	TO		
160	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 4	KO	Petra	1	10		TP	TO		
161	OR HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77	182	ZP	TO		
162	OR HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77		ZP	TO		
163	OŘ HK	Železný Brod - výpravní budova, Nádražní čp. 618 + kotelna	KO	Mini Elo 28 3E	1	28		ZP	TO	29 073	m3
164	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 1, čp. 306	KO	krb	1	10	79	TP	TO		
165	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 2, čp. 306	KO	H418	1	18		TP	TO		

166	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 3, čp. 306	KO	kamna	1	10		TP	TO		
167	OŘ HK	Přelouč, Dukelské nám. 306 - provoz. budova	1 KO + 1 ohříváč vody	Vailant atmo VII + ohříváč Vailant B 11 BS	1	41		ZP	TO + TV	10 378	m3
168	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 2	KO	OPOP	1	18	76	TP	TO		
169	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 4	KO	Petra	1	10		TP	TO		
170	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5	KO	Dakon	1	24		TP	TO		
171	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5	KO	Fiko	1	24		TP	TO		
172	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.1	KO	OPOP	1	18	80	TP	TO		
173	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.1	KO	krb	1	22		TP	TO		
174	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.2	KO	OPOP	1	12		TP	TO		
175	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.3	KO		1	12		TP	TO		
176	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.4	KO		1	16		TP	TO		
177	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.2	KO	Mora	1	20	88	ZP	TO		
178	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.4	KO	Junkers	1	27		ZP	TO		
179	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.5	KO	Junkers	1	18		ZP	TO		
180	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.6	KO	Immergas	1	23		ZP	TO		
181	OŘ HK	Liberec, Nákladní 459, administrativ.budova SDC	3 KO + 1 ohříváč vody	K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohříváč Quantum 150P CA	1	114	114	ZP	TO+TV	20 177	m3
182	OŘ HK	Liberec, Nádražní 808, budova SO - IP OR - byv. stav. oddíl	1 KO + 1 ohříváč vody	Protherm 80KLO + ohříváč Junkers S190	1	77	77	ZP	TO+TV	17 855	m3
183	OŘ HK	Debr - Mlada Boleslav, hala opr. s admin., Bakovska 332	2 KO	K1 Vaililant VK /2// - 2E + K2 Vaililant VK	1	71	71	propan	TO	20	l

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotlen vč. stanovení účinného větrání kotlen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotleny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotlen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větších

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300	900	ZP	TO	22 896	m3
2	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300		ZP	TO	22 896	m3
3	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300		ZP	TO	22 896	m3
4	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,6	1	1600	3200	ZP	TO	20 167	m3
5	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,7	1	1600		ZP	TO	20 167	m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
6	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150	300	ZP	TO	20 086	m3
7	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150		ZP	TO	20 086	m3
8	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 582	KO	Hydrotherm	1	150	150	ZP	TO	20 937	m3
9	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 583	KO	Hydrotherm	1	150	150	ZP	TO	20 937	m3
10	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032	KO	Hydrotherm	1	180	180	ZP	TO	19 397	m3
11	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033	KO	Hydrotherm	1	180	180	ZP	TO	19 397	m3
12	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180	360	ZP	TO	21 794	m3
13	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180		ZP	TO	21 794	m3
14	OŘ HK	Choceň, Nádražní 88	KO	Hydrotherm	1	210	210	ZP	TO	28 000	m3
15	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	297	ZP	TO	10 912	m3
16	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99		ZP	TO	10 912	m3
17	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP	TO	10 912	m3	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
18	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70	140	TP	TO	38,73	t
19	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70		TP	TO		
20	OŘ HK	Chrudim město, Nerudova 434	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5	195	ZP	TO	2 065	m3
21	OŘ HK	Chrudim město, Nerudova 434	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5		ZP	TO		
22	OŘ HK	Liberec, admin. bud., Nákladní 459	KO	Junkers	1	81	81	ZP	TO		
23	OŘ HK	Liberec, VB, Nákladní 344	KO	Junkers	1	99	198	ZP	TO		
24	OŘ HK	Liberec, VB, Nákladní 344	KO	Junkers	1	99		ZP	TO		
25	OŘ HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	80	120	TP	TO	39,14	t
26	OŘ HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	40		TP	TO		
27	OŘ HK	Rečany nad Labem, výpravní budova, bez č.p.	KO	Vaillant	1	130	130	ZP	TO	17 669	m3
28	OŘ HK	Turnov, nocležný vlak.č.č., U nádraží 1296	KO	Protherm	1	77	77	ZP	TO	10 067	m3
29	OŘ HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77	154	ZP	TO	29 073	m3
30	OŘ HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77		ZP	TO		
31	OŘ HK	Česká Lípa, Kozáková 2995, administrativa	1 KO + 1ohříváč vody	Protherm Grizzly 65KLO +ohříváč Quantum 1841	1	65	65	ZP	TO+TV	17 668	m3

32	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 260, SO	3 KO	K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E	1	90	90	ZP	TO	43 019	m3
33	OŘ HK	Liberec, Nádražní 459, administrativ.budova	3 KO + 1 ohřívač vody	K1 Junkers Novastar 1 + K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohřívač Quantum 150P CA	1	114	114	ZP	TO+TV	20 177	m3
34	OŘ HK	Liberec, Nádražní 808, SO (IP OŘ - býv. stav. oddíl)	1 KO + 1 ohřívač vody	Protherm 80KLO + ohřívač Junkers S190	1	77	77	ZP	TO+TV	17 855	m3
35	OŘ HK	Libuň, ústřed.stavědlo +stará výprav.budova	2 KO	K1 Viadrus U22C + K2 Benekov Link 50	1	60	60	koks + HU	TO		

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 3 OŘ Ostrava

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

Zastoupen:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen** č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, **část 3 OŘ Ostrava** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,

- f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednaní díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 1 985 425,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 2 154 750,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění

b) Seznam kotelen

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

.....

.....

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro částí Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plyně česky ovládat. Jestliže český jazyk plyně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 3 OŘ Ostrava

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

- Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelům vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
- Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plyná paliva.

Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.

4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Před pokl	Cena za předpoklá
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	systém	0,00 Kč	73	0,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	0,00 Kč	193	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl B:					
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Před pokl	Cena za předpoklá
3.	Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.	zdroj	0,00 Kč	90	0,00 Kč
4.	Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02	zdroj	0,00 Kč	18	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl C:					
Režijní náklady na dopravu					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)		
5.	Režijní náklady na dopravu	km	0,00 Kč		

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

/

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.]

**Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel)
Oprávněné osoby**

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 3 – OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ Ostrava	Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9	KO	VIADRUS G 300	2	528	528	ZP	TO	50564	kotelna přízemí
2	OŘ Ostrava	Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125	KO	VIADRUS	3	360	360	ZP	TO	55142	kotelna
3	OŘ Ostrava	PROŠTĚJOV HL.N. - JANACKOVA 2 - VB	KO	VISSMANN - VITODENS B2HA	4	480	480	ZP	TO	11373	

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
4	OŘ Ostrava	Český Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	80	140	ZP	TO	10147	kotelna - suterén
5	OŘ Ostrava	Český Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	60		ZP	TO	7610	kotelna - suterén
6	OŘ Ostrava	Český Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120	240	ZP	TO	19502	kotelna
7	OŘ Ostrava	Český Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120		ZP	TO	19502	kotelna
8	OŘ Ostrava	Český Těšín, Nádražní	KO	VIADRUS G42 ECO	4	196	196	ZP	TO	45848	budova-suterén
9	OŘ Ostrava	Bohumín, Ad.Mickiewiczze 67	KO	BAXI DUO - TEC MP-1.50	4	196	196	ZP	TO	29390	kotelna podkroví
10	OŘ Ostrava	Krnov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VK IN576/1E	1	75,6	171,6	ZP	TO	12908	kotelna
11	OŘ Ostrava	Krnov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VKINT 93/1E	1	96		ZP	TO	16392	kotelna
12	OŘ Ostrava	Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 898	KO	BAXI DUO - TEC MP-1.50	2	80,4	80,4	ZP	TO	9464	kotelna sklep
13	OŘ Ostrava	ZABŘEH NA MORAVĚ - U NADRAŽÍ 1626/6 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	16625	
14	OŘ Ostrava	VALASSKÉ MEZIRÍČI - NADRAŽNÍ 545 - RZZ	KO	VIADRUS - G42 ECO	2	98	98	PLYN	TO	10000	
15	OŘ Ostrava	VALASSKÉ MEZIRÍČI - NADRAŽNÍ 545 - VB	KO	VIADRUS - G42 ECO	4	196	196	PLYN	TO	14257	
16	OŘ Ostrava	SUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	204	PLYN	TO	17340	
17	OŘ Ostrava	SUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB - POŠTA	KO	VISSMANN - VITOPEND 100	1	24		ZP	TO	17341	
18	OŘ Ostrava	PREROV - TOVARNÍ 439/14 - HZS	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	10000	
19	OŘ Ostrava	PREROV - TOVARNÍ 3286/12C - CDP	KO	BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW	3	246	246	PLYN	TO	27837	
20	OŘ Ostrava	CERVENKA - NADRAŽNÍ 372 - VB	KO	BROTJE - WGB 70 H	2	140	140	PLYN	TO	19134	
21	OŘ Ostrava	SUMPERK - UNICOVSKA 2645/1 - PB	KO	BROTJE - WGB 50 H a 90 H	2	140	140	PLYN	TO	21186	
22	OŘ Ostrava	HRANICE NA MORAVĚ - NADRAŽNÍ 498 - VB	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	100	114	PLYN	TO	16011	
23	OŘ Ostrava	HRANICE NA MORAVĚ - NADRAŽNÍ 498 - VB - BYT	KO	THERMONA - THERM PRO 14 KX	1	14		ZP	TO	NAJEMCE	
24	OŘ Ostrava	STARÉ MĚSTO U U.H. - NADRAŽNÍ 243 - VB	KO	BROTJE - (WGB 50i, 38i, 28i,22i)+ PR	5	161	185	ZP	TO	19530	K1-pokladny, K2-tranzito, K3-koupelna, K4 - úklidová firma;kotel-wc
25	OŘ Ostrava	STARÉ MĚSTO U UH - NADRAŽNÍ 243 - VB - BYT	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 M	1	12		ZP	TO	NAJEMCE	
26	OŘ Ostrava	STARÉ MĚSTO U UH - NADRAŽNÍ 243 - VB - BYT	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 M	1	12		ZP	TO	NAJEMCE	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
27	OŘ Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	111	ZP	TO	3031	podkrovní prostor
28	OŘ Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	34		ZP	TO	2103	podkrovní prostor
29	OŘ Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	ohřívač vody Q7 300 Vent-C	1	28		ZP	TV	1732	podkrovní prostor
30	OŘ Ostrava	Bohumín, Sídlo TO(KVADRO)	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	77	ZP	TO	6275	kotelna

31	OR Ostrava	Bohumín, Sídlo TO(KVADRO)	KO	BAXI PRIME 42	1	28		ZP	TV	3585	
32	OR Ostrava	Frýdlant n.Ostravicí, sociální budova	KO	VITODENS 200	2	70	70	ZP	TO	5369	kotelna
33	OŘ Ostrava	Opava, Sdružené pracoviště	KO	VISSMANN VITODENS100-W	2	70	70	ZP	TO	2096	adm.budova 1.patro
34	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	DAKON DUA RTFS24AE	1	24,4	177,4	ZP	TO	2653	přízemí,adm.mís t.
35	OR Ostrava	Opava, TO Opava	KO	DAKON DUA TURBO	1	24		ZP	TO	2610	reklamní
36	OR Ostrava	Opava, TO Opava	KO	Vitodens 200W	1	45		ZP	TO	4894	kanc.mistrů
37	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	QUANTUM PLUS Q750NRRT5U	1	16		ZP	TV	1740	šatna dělníků,
38	OŘ Ostrava	Opava, TO Opava	KO	VIADRUS G 27 ECO GL	1	34		ZP	TO	3697	dílny, šatny,
39	OR Ostrava	Opava, TO Opava	KO	VIADRUS G 27 ECO GL	1	34	ZP	TO	3697	dílny, šatny,	
40	OR Ostrava	Opava, dílna SZT	KO	VISSMANN VITODENS100-W	2	70	70	ZP	TO	11394	kotelna sklep
41	OR Ostrava	Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207	KO	VAillant VUV CZ 240-5	1	24	83	ZP	TO	2766	přízemí
42	OR Ostrava	Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207	KO	BAXI	1	31		ZP	TO	3572	podkroví
43	OR Ostrava	Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207	KO	Quantum Q 7-400-Vent-C	1	28		ZP	TV	3227	K1 levy
44	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	Quantum Q 7-400-Vent-c	1	28	125,4	ZP	TV	157	přízemí
45	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	QUANTUM Q7 50 NBRT (U)	1	13,4		ZP	TV	75	přízemí
46	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	VIADRUS G 27 ECO	2	84		ZP	TO	472	přízemí
47	OR Ostrava	Albrechtice u Českého Těšína, Nádražní 506	KO	VIADRUS G27 ECO GL	2	99	99	ZP	TO	11413	kotelna
48	OR Ostrava	Bohumín, Ad.Mickiewiczze 67	KO	BAXI	2	70	100	ZP	TO	0	kotelna podkroví
49	OŘ Ostrava	Bohumín, Ad.Mickiewiczze 67	KO	DAKON DUA 30 CK/DK	1	30		ZP	TO	4499	kotelna v přízemí
50	OŘ Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	121	ZP	TO	4399	dopravní kancelár
51	OŘ Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	VIADRUS CLEO	1	24		ZP	TO	2155	tech.místnost
52	OŘ Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	VIADRUS	1	24		ZP	TO	2155	školící místnost
53	OR Ostrava	Bruntál, Nádražní 1092/45	KO	kond. kotel VIADRUS NAOS K 4	1	24	ZP	TO	2155	restaurace	
54	OŘ Ostrava	Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301	KO	VIADRUS	2	50	148	ZP	TO	5105	kotelna podkroví
55	OŘ Ostrava	Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301	KO	VIADRUS GARNE G42ECO	2	98		ZP	TO	10007	kotelna přízemí
56	OŘ Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P30	1	30	280	ZP	TO	3972	kotelna sklep
57	OŘ Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P50 LUX	1	48		ZP	TO	6355	kotelna sklep
58	OŘ Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON DUA PLUS 28	1	28		ZP	TO	3707	dozorčí přepravy
59	OŘ Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P30	1	30		ZP	TO	3972	kotelna u Cargo
60	OŘ Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P50 LUX	1	48		ZP	TO	6355	kotelna u Cargo
61	OR Ostrava	Opava - východ, Janská 693/3	KO	DAKON P50 LUX	2	96	ZP	TO	12710	jídlna sklep	
62	OR Ostrava	Ostrava - Bartovice, Nové nádraží č.p.1	KO	WOLF NG-2E-48	2	96	96	ZP	TO	24302	kotelna přízemí
63	OR Ostrava	Studénka, Nádražní 135	KO	VAillant VK INT 464-3	2	91	91	ZP	TO	19775	kotelna sklep
64	OŘ Ostrava	Suchdol nad Odrou, výpravní budova	KO	Baxi Duo-tec MP +1,35	2	82	130	ZP	TO	14620	kotelna podkroví
65	OŘ Ostrava	Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK	KO	Baxi Duo-tec compact + 1.24	1	24		ZP	TO	4318	šatny 1.patro
66	OR Ostrava	Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK	KO	Baxi Duo-tec compact + 1.24	1	24		ZP	TO	0	restaurace
67	OŘ OSTRAVA	BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB	KO	BAXI - SLIM 1.490 IN	1	48	138	ZP	TO	7649	
68	OŘ OSTRAVA	BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	JUNKERS - CERAPUR ACU ZWSB 22/2	1	28		ZP	TO	NAJEMCE	
69	OŘ OSTRAVA	BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	BAXI - ECOFOURA 24F	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
70	OŘ OSTRAVA	BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	DAKON - 20	1	20		E	TO	NAJEMCE	
71	OŘ OSTRAVA	BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT	KO	VIADRUS - G25	1	18		ZP	TO	NAJEMCE	
72	OR OSTRAVA	HANUSOVICE - NADRAŽNÍ 197 - VB	KO	BROTJE - WGB 50 H	1	49	73	ZP	TO	16743	
73	OR OSTRAVA	HANUSOVICE - NADRAŽNÍ 197 - VB - BYT	KO	BROTJE - WBC 22/24 H	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
74	OR OSTRAVA	HORNÍ LÍDEC - HORNÍ LÍDEC 90 - VB	KO	BOSH - TRONIC 5000H	2	90		90	E	TO	0
75	OR OSTRAVA	HULIN - NADRAŽNÍ 380 - VB	KO	JUNKERS - SUPRALINE KN 36-8 E 23	2	72	72	ZP	TO	3563	
76	OŘ OSTRAVA	JESENÍK - NÁDRAŽNÍ 282/2 - VB	KO	VISSMANN - VITODENS 300 W	5	80	80	ZP	TO	#ODKAZ!	technická místnost, pokladny,
77	OR OSTRAVA	KOSTELEČ NA HANĚ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4	1	24	70	ZP	TO	1039	
78	OR OSTRAVA	KOSTELEČ NA HANĚ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4	1	24		ZP	TO	1038	
79	OR OSTRAVA	KOSTELEČ NA HANĚ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT	KO	BROTJE - WBS 22 H	1	22		ZP	TO	1038	
80	OR OSTRAVA	KROMĚŘÍZ - NADRAŽNÍ 1690/3 - VB	KO	1x BROTJE - WGB 38 i a 3x BROTJE V	4	98	98	ZP	TO	0	
81	OR OSTRAVA	LIPOVA LAZNĚ - LL331 - VB	KO	PROTHERM - MEDVED 30 KLOM; 2x V	3	76	100	ZP	TO	#ODKAZ!	
82	OR OSTRAVA	LIPOVA LAZNĚ - LL331 - VB - BYT	KO	BAXI - ECOFOUR 24	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
83	OR OSTRAVA	LUHACOVICE - NADRAŽNÍ 261 - VB	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 M	3	71	71	ZP	TO	#ODKAZ!	
84	OR OSTRAVA	NEZAMYSLICE - KOMENSKÉHO 115 - VB	KO	BROTJE - WGB 28 I a 50 I	2	76	76	ZP	TO	6356	
85	OR OSTRAVA	OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVĚ 83/2 - VB	KO	BROTJE - WBS 22	1	22	72	ZP	TO	2613	
86	OR OSTRAVA	OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVĚ 83/2 - VB - BYT	KO	PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25	1	25		ZP	TO	NAJEMCE	
87	OR OSTRAVA	OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVĚ 83/2 - VB - BYT	KO	PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25	1	25		ZP	TO	NAJEMCE	
88	OR OSTRAVA	OSÍČKO - OSÍČKO 129 - RZZ, VB	KO	THERMONA - THERM DUO 50	2	90	118	ZP	TO	9575	
89	OR OSTRAVA	OSÍČKO - OSÍČKO 129 - VB	KO	THERMONA - THERM 28 TLXZ	1	28		ZP	TO	9000	
90	OR OSTRAVA	OTROKOVICE - NADRAŽNÍ 272 - VB (kotelna)	KO	BAXI - SLIM 1.4000 IN a PROTHERM	2	75	75	ZP	TO	10510	
91	OR OSTRAVA	PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - ADMINISTRATIVNÍ	KO	BROTJE - WGB 50 I	1	48	102	ZP	TO	18811	
92	OR OSTRAVA	PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT	KO	BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI	1	27		ZP	TO	NAJEMCE	

93	OR OSTRAVA	PROSTĚJOV - PRAŽSKA 2943 - PB - BYT	KO	BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI	1	27		ZP	TO	NAJEMCE	
94	OR OSTRAVA	STARÉ MĚSTO - NADRAŽNÍ 2216 - PB - MES	K	OPEN GROUP - AERMAXLINE	2	48	114	ZP	T	0	
95	OR OSTRAVA	STARÉ MĚSTO - NADRAŽNÍ 2216 - PB - PLYNOVA KOTELNA	KO	BAXI - LUNA DUO TEC 1.35	2	66		ZP	TO	13992	
96	OR OSTRAVA	ŠTĚPANOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4	1	24	72	ZP	TO	NAJEMCE	
97	OR OSTRAVA	ŠTĚPANOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - DK	KO	VAILANT - VU246/5	1	25		ZP	TO	2086	
98	OR OSTRAVA	ŠTĚPANOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - PRADELNA	KO	BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 072-2	1	23		ZP	TO	0	
99	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - BYT	KO	PROTHERM - TIGER 25 KKZ 42 A	1	25	215	ZP	TO	NAJEMCE	
100	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - BYT	KO	VIADRUS - NAOS K4 G2H24ZW	1	24		ZP	TO	NAJEMCE	
101	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - KOTELNA	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	98		ZP	TO	2376	
102	OR OSTRAVA	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NADRAŽNÍ 212 - VB - PŮDA	KO	PROTHERM - PANTHER CONDENS 24/	3	68		ZP	TO	#ODKAZ!	
103	OR OSTRAVA	UHERSKY BROD - U NADRAZI 1046 - VB - KOTELNA	KO	BAXI - LUNA PLATINUM 1.32	2	70	70	ZP	TO	16263	
104	OR OSTRAVA	VALASSKA POLANKA - VP 168 - VB - KOTELNA	KO	BROTJE - BGB 50 I	2	98	98	ZP	TO	12386	
105	OR OSTRAVA	VELKA BYSTRICE - NADRAŽNÍ 201 - VB	KO	PROTHERM - GEPARD CONDENS	1	25	72	ZP	TO	4114	
106	OR OSTRAVA	VELKA BYSTRICE - NADRAŽNÍ 201 - VB - BYT	KO	PROTHERM - PANTHER CONDENS 25	1	25		ZP	TO	NAJEMCE	
107	OR OSTRAVA	VELKA BYSTRICE - NADRAŽNÍ 201 - VB - BYT	KO	BROTJE - 22/24	1	22		ZP	TO	NAJEMCE	
108	OR OSTRAVA	VSETIN - NEMOCNICNÍ 2165 - RZZ	KO	VIESSMANN - VITOGAS 200F	2	96	96	ZP	TO	14441	
109	OR OSTRAVA	ZLIN STŘED - TRAVNIK 543 - VB	KO	2x THERMONA - THERM 28 TLX.A; VA	4	108	108	ZP	TO	#ODKAZ!	

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

						příkon kW				TYP
110	OR OSTRAVA	Ostrava hlavní nádraží, VB, 1.PP		horkovodní výměníková stanice	1	280+60			TO + TV	system
111	OR OSTRAVA	Ostrava Svinov, řídicí stavědlo		parní výměníková stanice	1	60+30			TO + TV	alfalaval
112	OR OSTRAVA	Ostrava Svinov, VB		parní výměníková stanice	1	385+100			TO + TV	system
113	OR OSTRAVA	Ostrava Svinov, stavědlo 1		parní výměníková stanice	1	70+35			TO + TV	jad
114	OR OSTRAVA	Havířov, přístavba u VB, suterén		horkovodní výměníková stanice	1	380+100			TO + TV	alfalaval
115	OR OSTRAVA	Karviná		centrální výměníková stanice	1	800			TO	system
116	OR OSTRAVA	Karviná TO		teplovodní výměníkový	1	80+40			TO + TV	system
117	OR OSTRAVA	Karviná VB		tepl výměníková stanice	1	700+300			TO + TV	system
118	OR OSTRAVA	Ostrava Skladištní		horkovodní výměníková stanice	1	240+50			TO + TV	system
119	OR OSTRAVA	Ostrava uhelné n.		parní výměníková stanice	1	30+60			TO + TV	system
120	OR OSTRAVA	Kopřivnice osobní n.		horkovodní výměníková stanice	1	65			TO	alfalaval
121	OR OSTRAVA	Kopřivnice nákladové n.		horkovodní výměníková stanice	1	140+100			TO + TV	cetepref
122	OR OSTRAVA	OLOMOUC - JEREMENKOVA 11 - ÚSTŘED.STAVĚDLO		Sympatik PNV UT XL 150 UT	1	150				
123	OR OSTRAVA	OLOMOUC - NERUDOVA 1 - ADMIN.BUDOVA		Sympatik VNV UT XL 400 UT	1	400				
124	OR OSTRAVA	PŘEROV - HUSOVA 1 - VB		V-111	1	628				

TEPELNÁ ČERPADLA

125	OR OSTRAVA	Ostrava, Skladištní, HZS		Tepeľná čerpadla	1	303,6			TO+TV		LG
-----	------------	--------------------------	--	------------------	---	-------	--	--	-------	--	----

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	koks	elektrická energie	E
výměníková stanice		zemní plyn	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uveďte se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotlen vč. stanovení účinného větrání kotlen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh média	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
1	OR Ostrava	Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9	KO	VIADRUS G 300	2	528	528	ZP	TO	50564	kotelna přízemí
2	OR Ostrava	Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125	KO	VIADRUS	3	360	360	ZP	TO	55142	kotelna
3	OR Ostrava	PROSTĚJOV HL.N. - JANACKOVA 2 - VB	KO	VIESSMANN - VITODENS	4	480	480	ZP	TO	11373	

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh média	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
4	OR Ostrava	Ceský Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	80	140	ZP	TO	10147	kotelna - suterén
5	OR Ostrava	Ceský Těšín, ST administrativní budova	KO	VITODENS 200	1	60		ZP	TO	7610	kotelna - suterén
6	OR Ostrava	Ceský Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120	240	ZP	TO	19502	kotelna
7	OR Ostrava	Ceský Těšín, dílny mechanizační středisko	KO	VIADRUS G 90	1	120		ZP	TO	19502	kotelna
8	OR Ostrava	Ceský Těšín, Nádražní	KO	VIADRUS G42 ECO	4	196	196	ZP	TO	45848	dopravní budova-suterén
9	OR Ostrava	Bohumín, Ad.Micklewicze 67	KO	BAXI DUO - TEC MP-1.50	4	196	196	ZP	TO	29390	kotelna podkrovní
10	OR Ostrava	Křmov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VK IN576/1E	1	75,6	171,6	ZP	TO	12908	kotelna
11	OR Ostrava	Křmov, Nádražní 1096/1	KO	VAILLANT VKINT 93/1E	1	96		ZP	TO	16392	kotelna
12	OR Ostrava	ZABŘEH NA MORAVĚ - U NADRAŽÍ 1626/6 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	16625	
13	OR Ostrava	VALASSKÉ MEZIRUČÍ - NADRAŽNÍ 545 - VB	KO	VIADRUS - G42 ECO	4	196	196	PLYN	TO	14257	oprava textu (kotle jsou ve VB)
14	OR Ostrava	SUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	17340	
15	OR Ostrava	PREROV - TOVARNÍ 439/14 - HZS	KO	BROTJE - WGB 90 I	2	180	180	PLYN	TO	10500	
16	OR Ostrava	PREROV - TOVARNÍ 3286/12C - CDP	KO	BUDERUS - LOGAMAX PL	3	246	246	PLYN	TO	27837	
17	OR Ostrava	CERVENKA - NADRAŽNÍ 372 - VB	KO	BROTJE - WGB 70 H	2	140	140	PLYN	TO	19134	
18	OR Ostrava	SUMPERK - UNICOVSKA 2645/1 - PB	KO	BROTJE - WGB 50 H a 90	2	140	140	PLYN	TO	21186	
19	OR Ostrava	HRANICE NA MORAVĚ - NADRAŽNÍ 498 - VB	KO	BROTJE - BGG 50 I	2	100	100	PLYN	TO	16011	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh média	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh)	Poznámka
20	OR Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	49	111	ZP	TO	3031	podkrovní prostor
21	OR Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	VIADRUS G42 ECO	1	34		ZP	TO	2103	podkrovní prostor
22	OR Ostrava	Bohumín, řídicí stavědlo	KO	ohřivač vody Q7 300 Ven	1	28		ZP	TV	1732	podkrovní prostor
23	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	Quantum Q 7-400-Vent-d	1	28	125,4	ZP	TV	157	přízemí
24	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	QUANTUM Q7 50 NBRT (U	1	13,4		ZP	TV	75	přízemí
25	OR Ostrava	Suchdol n.O., sociální budova PKD	KO	VIADRUS G 27 ECO	2	84		ZP	TO	472	přízemí

Legenda:		Druh zdroje :	Druh média :
kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)
kotel	KO	černé uhlí	CU (doplnění o druh černého uhlí)
přímotopné těleso	R	koks	
		zemní plyn	ZP
		peletky	PL
		Výstup :	
		pára	P
		topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
		teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
		teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uveďte se údaje, kdy došlo ke změně.

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 4 OŘ Plzeň

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

Zastoupen:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen** č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, **část 4 OŘ Plzeň** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,

- f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednaní díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 1 462 240,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 599 000,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – Seznam systémů vytápění

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

.....

.....

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést opravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užití v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuzijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro částí Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynňě český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynňě neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 4 OŘ Plzeň

Kontrola systémů vytápění

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správcí jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatel vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.
3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
4. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatel nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předpokládané množství	Cena za předpokládané množství bez DPH
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	system	0,00 Kč	58	0,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	0,00 Kč	178	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl C:			
Režijní náklady na dopravu			
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)
5.	Režijní náklady na dopravu	km	0,00 Kč

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

/

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.]

**Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel)
Oprávněné osoby**

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 4 – OR Plzeň - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

P.č.	Budova RE	Adresa	Umístění	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet TZ	kW	Součet kW	Druh média
1	ZDC/32/25042	Blovice 181 - výpravní budova	1.patro, byt č. 1, Gladič	KO	Vaillant 246/5-3 eco TEC pro	1	24	92	ZP
2	ZDC/32/25042	Blovice 181 - výpravní budova	provoz	KO	Vaillant VU 486/5-5eco TEC plus	1	44		ZP
3	ZDC/32/25042	Blovice 181 - výpravní budova, Kraft	1.patro, byt č. 2, Kraft	KO	Vaillant 246/5-3 eco TEC pro	1	24		ZP
4	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm Panther Condens 30 KKO	1	30	103	ZP
5	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova, Francouz	byt, 2.NP, Francouz	KO	Protherm Tiger Condens 18/25 KKV 21	1	25		ZP
6	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova, Němečková	byt, 2.NP, prázdný	KO	Protherm Leopard 24 BOV	1	24		ZP
7	ZDC/32/25051	Dobřany 330 - výpravní budova, Ptáček	byt, 2.NP, Pěčová	KO	Protherm Leopard 24 BOV	1	24		ZP
8+9	ZDC/32/25033	Domažlice 131 - výpravní budova vč.přístavby	provoz	KO	Viessmann	2	570	618	ZP
10	ZDC/32/25033	Domažlice 131 - výpravní budova vč.přístavby	provoz	KO	Protherm 50 NL	1	48		ZP
11	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	1. patro byt č. 1, Holubář	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25	132	ZP
12	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	1. patro byt č. 2, Dupalová	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25		ZP
13	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	přízemí nájemní prostor	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25		ZP
14	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	2.patro, byt č. 3, Ukrajinci	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25	1	25		ZP
15	ZDC/32/25043	Horažďovice 427 - výpravní budova	přízemí provoz	KO	Viessmann Vitodens 100-W B1HF-32	1	32		ZP
16+17	ZDC/32/25054	Klatovy 149,151 - výpravní budova	provoz	KO	Hydrotherm	2	720	720	ZP
+19+	ZDC/32/21236	Klatovy 943 - ST provozní budova	provoz	KO	Protherm RAY 24 K	3	72	72	E
21+22	ZDC/32/25049	Kolinec 142 - výpravní budova	provoz	KO	Dakon DOR 32/DOR 45	2	77	77	HU
23	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova	provoz přízemí	KO	Vaillant VU 486/5-5eco TEC	1	48	122	ZP
24	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Janek	byt, 1.patro, Janek	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A	1	25		ZP
25	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Kuchyň	byt, 1.patro, Kuchynka	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A	1	25		ZP
26	ZDC/32/25036	Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Niederr	byt, 1.patro, Kuchyňka	KO	Junkers Eurostar ZWE 24-3MFK	1	24		ZP
27	ZDC/32/P71	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ	1.patro, byt, Mafka	KO	Protherm Tiger condens 18/25 KKV	1	25	50	ZP
28	ZDC/32/P71	Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ	provoz	KO	Protherm ecoTECpro VU 246/5-3 R6	1	25	+	ZP
29	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm Panther condens 25 KKO	1	24	84	ZP
30	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova, Frantová	byt, 1.patro, Frantová	KO	Protherm 12 KOZ	1	12	=	ZP
31	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova, Pinc	byt, 1.patro, Pinc	KO	Protherm Tiger condens 18/25	1	24	134	ZP
32	ZDC/32/25059	Nezvěstice 52 - výpravní budova, Szulloová	byt, 1.patro	KO	Protherm 15S	1	24		E
33	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	provoz, S.Ž., s.o.	KO	Protherm Panther Condens 25 KKO	1	25	125	ZP
34	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	byt, 2.NP Janouš	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A	1	25		ZP
35	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	byt, 2.NP Janoušová	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A	1	25		ZP
36	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	byt, 2.NP, Maglovský	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A	1	25		ZP
37	ZDC/32/25056	Nýrsko 602 - výpravní budova	komerční prostor	KO	Protherm Panther Condens 25 KKV	1	25		ZP
38+39	ZDC/32/25027	Nýřany 84 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm 60 KLO	2	98	98	ZP
40	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, byt č.1	byt č. 3, Šenk	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25	125	ZP
41	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, č.2	byt č. 2, Petržilka	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
42	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, č.3	byt, Ukrajina	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
43	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, č.4	byt, Vávra	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
44	ZDC/32/25001	Plasy 75 - výpravní budova, provoz	provoz, gw train	KO	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	1	25		ZP
45	ZDC/32/25805	Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z.	provoz	KO	BUDER. LOG GB172	1	24	132	ZP
46+47	ZDC/32/25805	Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z.	provoz	KO	LERSEN IOTA GAS	2	84		ZP
48	ZDC/32/25805	Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z.	provoz	KO	SAHARA MAX HG24	1	24		ZP
49+50	ZDC/32/25677	Plzeň hl.n. - ústřední stavědlo	provoz	KO	BUDER. LOG GB162	2	90	90	ZP
51	ZDC/32/21262	Plzeň hl.n./seř.n. - HZS provozní budova	HZS	VS	Cetetherm Maxi	1	565	565	P
52+53	ZDC/32/22233	Plzeň Koterov/Božkov - SEE OTV provozní budova	provoz	KO	HOVAL UG AM	2	222	222	ZP
54+55	ZDC/32/25812	Plzeň Koterov/Božkov - ST kotelna provozní budova	provoz	KO	Viessmann Vitodens 200	2	82	82	ZP
56	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt č.4	1.patro, byt, Šrámek	KO	JUNKERS EUROSTAR	1	22	82	ZP
57	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt. č.1	1.patro, byt, Dvořáková	KO	Protherm Panther 12 KOO	1	12		ZP
58	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ	1.patro, Stavební Správa	KO	VISSMANN Vitodens 100	1	24		ZP
59	ZDC/32/P34	Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ	1.patro, Stavební Správa	KO	VISSMANN Vitodens 100	1	24		ZP
60+61	ZDC/32/21275	Plzeň,Sušická 1105/23a - OŘ admin.budova	provoz	KO	HOVAL UG AM	2	368	368	ZP
62	ZDC/32/22211	Plzeň,Sušická 1106/25 -admin.budova -189	provoz	VS	Sympatik VNV	1	180	180	HV
63	ZDC/32/25006	Plzeň-Jižní předm.-výpr.bud.-1584 KO	provoz	VS	Sympatik VNV	1	476	476	HV
64	ZDC/32/25023	Poběžovice 235 - výpravní budova	provoz	KO	Protherm Panther Condens 30 KKO	1	30	80	ZP
65	ZDC/32/25023	Poběžovice 235 - výpravní budova	byt, 1.patro Hanzlíček	KO	Protherm Panther Condens 25 KKV	1	25		ZP

66	ZDC/32/25023	Poběžovice 235 - výpravní budova	byt č.1, 1.patro, Glajchová	KO	Protherm Panther Condens 25 KKV	1	25		ZP
87	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	provoz	KO	Bosch	1	25		ZP
68	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	byt	KO	Bosch	1	25	100	ZP
69	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	byt	KO	Bosch	1	25		ZP
70	ZDC/32/25050	Přeštice 356 - výpravní budova	byt	KO	Bosch	1	25		ZP
71+72	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova	byt, Matějka	K	Gamat RGA	2	8	358	ZP
73	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova	byt, Matějka	ohřív	Mora Top Vega 10 Max	1	17		ZP
74	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Benetka	byt, Benetka	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
75	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Marková	byt, Marková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
76	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Matějková	byt, Matějková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
77	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Smitková	byt, Smitková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
78	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, sociálka	provoz S.Ž., s.o.	KO	Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5	1	48		ZP
79	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, suterén	provoz S.Ž., s.o.	KO	Viessmann Vitodens 300	1	45		ZP
80	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Šrailová	byt, Šrailová	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV	1	25		ZP
81	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Šūs	byt, Šūs	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
82	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Vlášková	byt, Vlášková	KO	Protherm 24 BOV	1	24		ZP
83	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, Wildová	byt, Wildová	KO	Junkers ZW 18-1KE	1	23		ZP
84	ZDC/32/24994	Rokycany 309 - výpravní budova, ohřev clon	provoz S.Ž., s.o.	KO	Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5	1	48		ZP
85	ZDC/32/25015	Staňkov 80,163 - výpravní budova	provoz	KO	Carborobot PV 80	1	70	70	HU/ořech 2
86	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova	provoz	KO	Vaillant VK INT 484/1-5	1	49	145	ZP
87	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Duchek	byt, Duchek	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
88	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Kaštovský	byt, Kaštovský	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
89	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Korec	byt, 2.patro, Korec	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
90	ZDC/32/25073	Stříbro 434 - výpravní budova, Šíma	byt, Šíma	KO	Vaillant VUW 245/2-5 R3	1	24		ZP
91	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova	provoz	KO	Baxi DUO-TEC COMPACT E 24	1	24	72	ZP
92	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova	přízemí komerční prostor	KO	Baxi DUO-TEC COMPACT E 24	1	24		ZP
93	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova	přízemí WC	KO	Baxi DUO-TEC COMPACT E 24	1	24		ZP
94	ZDC/32/25046	Sušice 223 - výpravní budova, nocležna	nocležna	KO	BAXI DUO-TEC COMPACT E 24	1	24		ZP
95	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova	provoz, S.Ž., s.o.	KO	Vaillant VU 256/5-5 eco TEC	1	25	92	ZP
96	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova	provoz, S.Ž., s.o., TO	KO	Vaillant VU INT 182/1E	1	18		ZP
97	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova, Němec	byt Petrášek	KO	Protherm Panther 25 KTV	1	24		ZP
98	ZDC/32/25061	Špičák 71 - výpravní budova, restaurace	restaurace	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 21 A	1	25		ZP
99	ZDC/32/25044	Velké Hydčice 35 - výpravní budova	1.NP	KO	Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus	1	30	79	ZP
100	ZDC/32/25044	Velké Hydčice 35 - výpravní budova, byty, Urbán	1.NP, byt, Urbánková	KO	Protherm Panther Condens 24/25 KKV	1	25		ZP
101	ZDC/32/25044	Velké Hydčice 35 - výpravní budova, Dostálová	2.NP byt, Dostálová	KO	Dakon DUA Turbo 24 HV	1	24		ZP
102	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	přízemí provoz	KO	VAILLANT VUW 202/2-5	1	20	128	ZP
103	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3	byt, Strych	KO	Protherm Tiger 12 KTZ	1	12		ZP
104+105	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, r	restaurace	KO	Vaillant VU CZ 202/2-5, Vaillant VU CZ 282/2	2	48		ZP
106	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, š	1.patro školící středisko	KO	Vaillant VZ CZ 242/2-5	1	24		ZP
107	ZDC/32/P22	Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, š	1.patro ubytovna, školící středisko	KO	Immergas Zeus 24	1	24		ZP
108-111	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	provoz+restaurace	KO	Vaillant VK INT 35 k-1E, Vaillant VK INT 20/k	4	146	223	propan
112	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	byt správce, Strouhal	KO	Protherm Condens 24/25 KKV	1	24		propan
113	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	provoz, celnice	KO	Protherm Panther Condens 18/25 KKV	1	25		propan
114	ZDC/32/25060	Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní bud	Zel.srdce, ubytovna	KO	Vaillant VU INT 260/1 XE	1	28		propan
115	ZDC/32/25065	Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, nocležna	Provoz, ubytovna	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42	1	25	75	ZP
116	ZDC/32/25065	Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, byt	byt, Kis	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42	1	25		ZP
117	ZDC/32/25065	Žihle 126 - výpravní budova, 2. patro, nocležna	Provoz, ubytovna	KO	PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42	1	25		ZP
118	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	provoz	KO	Viadrus A3C	1	31	85	HU/ořech 2
119	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	2.NP, byt, Šmat	KO	H 418 V	1	18		HU/ořech 1
120	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	2.NP, byt, Adamec	KO	H 418 V	1	18		HU/ořech 1
121	ZDC/32/25045	Žichovice 154 - výpravní budova	3.NP, byt, Kubík	KO	H 41	1	18		HU/ořech 1
122	ZDC/31/17389	České Budějovice - KOMPAS,dílny,sociální zařízení		KO	PROTHERM M 60 KLO	1	99	99	ZP
123	ZDC/31/24866	České Budějovice 119 - výpravní budova		VS	VS voda-voda	1	500	500	HV
124+125	ZDC/31/24879	České Budějovice/K. Dvory - administ. budova OŘ		KO	VIADRUS G 90	2	80	160	ZP
126	ZDC/31/24986	České Velenice 209 - výpravní budova		KO	Vitoplex 100	1	225		ZP
127	ZDC/31/24986	České Velenice 209 - výpravní budova		KO	Vitocrossal 300	1	285	510	ZP
128	ZDC/31/24917	Milevsko 402 - výpravní budova		VS	VS voda-voda	1	100	100	HV
129+130	ZDC/31/26381	Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS		KO	Valiant	2	45	90	ZP
131	ZDC/31/C9J	Protivín 894 - provozní budova TO		KO	VS B I ŽŽD Bohumín	1	97,5	97,5	koks
132	ZDC/31/21394	Strakonice - hala ocelová nová		KO	TA 200 - AOH600L0,15- 0,6mW	1	167	167	LTO
133+134	ZDC/31/24880	Tábor - sklady a dílny TO		KO	ODRA EKO	2	45	90	ZP

35+13	ZDC/31/21330	Veselí nad Lužnicí - dílny VD		KO	Vaillant	2	46	92	ZP
+128	ZDC/31/21348	Veselí nad Lužnicí - hala ocelová pro mechanizaci TD		P	zářič SPECE-RAY	3	29	87	ZP
40+14	ZDC/31/21341	Veselí nad Lužnicí - provozní budova OŘ		KO	Geminox	2	46	92	ZP
42+14	ZDC/31/24926	Veselí nad Lužnicí 153 - výpravní budova		KO	Baxi Luna Duo Tec	2	85	170	ZP
144	ZDC/31/24925	Zliv 85 - výpravní budova		VS	rozdělovací stanice topné vody	1		100	HV
145	ZDC/31/24950	Prachatice 217 - výpravní budova		KO	BOSCH GC9000	1	49,9		ZP
146	ZDC/31/24950	Prachatice 217 - výpravní budova		KO	Baxi prime 1.24	1	24		ZP
147	ZDC/31/24950	Prachatice 217 - výpravní budova		KO	Junkers ZWB24-1DE	1	24	97,9	ZP
48+14	ZDC/31/24944	Protivín 176 - výpravní budova		KO	Brötje WHBS 30C	2	30		ZP
150	ZDC/31/24944	Protivín 176 - výpravní budova		KO	Brötje WGB EVO 28H	1	28	88	ZP
51+15	ZDC/31/26381	Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS		KO	Valiant	2	45	90	ZP
153	ZDC/31/24946	Vimperk 42 - výpravní budova		KO	Brötje WGB 38H	1	38		ZP
154	ZDC/31/24946	Vimperk 42 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WBS 22H	1	22		ZP
155	ZDC/31/24946	Vimperk 42 - výpravní budova	byt	KO	BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24	1	24	84	ZP
156	ZDC/31/24952	Volary 355 - výpravní budova		KO	Brötje WGB-K 20H	1	48		ZP
157	ZDC/31/24952	Volary 355 - výpravní budova	byt	KO	Vailant VU Int	1	22		ZP
158	ZDC/31/24952	Volary 355 - výpravní budova	byt	KO	Brötje	1	14	84	ZP
159	ZDC/31/24928	Křemže 27 - výpravní budova		KO	VAILLANT 36/6-2XE	1	35		ZP
160	ZDC/31/24928	Křemže 27 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WBS 22H	1	22		ZP
161	ZDC/31/24928	Křemže 27 - výpravní budova	byt	KO	Baxi	1	18	75	ZP
162	ZDC/31/C71	Horní Planá 13 - výpravní budova		KO	Protherm Ray	1	24		E
163	ZDC/31/C71	Horní Planá 13 - výpravní budova		KO	Ekoefekt	1	50	74	HU/ořech 1
164	ZDC/31/24906	Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova		KO	Brötje WHBS 30C	1	30		ZP
165	ZDC/31/24906	Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova		KO	Brötje WGB-K 20H	1	22		ZP
166	ZDC/31/24906	Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova		KO	Brötje WGB-K 20H	1	22	74	ZP
167	ZDC/31/24905	Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova		KO	DESTILA DPL 50	1	49		ZP
168	ZDC/31/24905	Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova	byt	KO	DAKON unical dua	1	24	73	ZP
169	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova		KO	Brötje WGB 50i	1	49,5		ZP
170	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova		KO	Brötje WHBK 22/24	1	22		ZP
171	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WGB-K 20H	1	20		ZP
172	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WGB-K 20H	1	20		ZP
173	ZDC/31/24932	Český Krumlov 1 - výpravní budova	byt	KO	Brötje WGB-K 20H	1	20	132	ZP
74+17	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	2. NP	KO	Protherm Condens 30 KKO	2	60		ZP
176	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	kanceláře	KO	Ferolli Domitop HC 24 č.80194	1	24		ZP
177	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	byt	KO	Ferrolli	1	24		ZP
178	ZDC/31/24978	Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova	byt	KO	Brötje	1	22	130	ZP

Druh zdroje :		Druh média :			
kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní plyn	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:		Výstup :	
označení na štítku v dokumentaci zdroje		pára	P
Počet:		topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu		teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro teplo)
		teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 5 OŘ Praha

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

Zastoupen:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen** č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, **část 5 OŘ Praha** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: - pro organizační složku Oblastní ředitelství Praha:

.....@spravazeleznic.cz

.....@spravazeleznic.cz

- pro organizační složku Generální ředitelství:

.....@spravazeleznic.cz

- pro organizační složku Centrum techniky a diagnostiky (dříve „Centrum telematiky a diagnostiky“):

.....@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
- a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) specifikaci organizační složky Objednatele, která vystavila objednávku, a to včetně kontaktní osoby Objednatele,
 - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednaní díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 1 323 368,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 442 025,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole.

Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.
2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

- a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
 - b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověřením zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění

b) Seznam kotelen

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

.....

.....

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užití v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuzijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřeбенí Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřeбенí Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatel a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro částí Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plyně česky ovládat. Jestliže český jazyk plyně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 5 OŘ Praha

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

- Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plyná paliva.

V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správcí jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelům vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
- Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plyná paliva.

Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.

4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předp oklád	Cena za předpoklá
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	systém	0,00 Kč	51	0,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	0,00 Kč	147	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl B:					
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předp oklád	Cena za předpoklá
3.	Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.	zdroj	0,00 Kč	15	0,00 Kč
4.	Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02	zdroj	0,00 Kč	3	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl C:					
Režijní náklady na dopravu					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)		
5.	Režijní náklady na dopravu	km	0,00 Kč		

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

/

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.]

Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel)
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD) - Jmenný seznam zdrojů a jejich spotřeba energií - energetická náročnost

Podrobný přehled tepelných zdrojů dle jejich výkonostních kategorií (v případě kotlů na pevná paliva s příkonem do 300 kW uveďte do poznámky i kategorii emisní třídy, v případě, že údaj nelze dohledat bere se za to, že zdroj má základní emisní třídu 1)

Kontakt na zpracovatele tabulky:

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka	
1	SPS PRAHA	ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB	KO	Carborobot	1	212	424	HU	TO		probíhá rekonstrukce, bude nový kotel !!!	
2	SPS PRAHA	ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB	KO	Carborobot	1	212		HU	TO		probíhá rekonstrukce, bude nový kotel !!!	
3	SPS PRAHA	Praha 9 - Balabenka, CDP	kotel ÚT	Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO	1	205	410	ZP				
4	SPS PRAHA	Praha 9 - Balabenka, CDP	kotel ÚT	Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO	1	205		ZP				
5	SPS PRAHA	ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300	KO	Viessmann	1	1120	3360	ZP	TO+TUV			
6	SPS PRAHA	ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300	KO	Viessmann	1	1120		ZP	TO+TUV			
7	SPS PRAHA	ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300	KO	Viessmann	1	1120		ZP	TO+TUV			
8	SPS PRAHA	ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž	kotel ÚT	Zpalinový kotel Viessmann – Simplex	1	189	378	ZP	TO			
9	SPS PRAHA	ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž	kotel ÚT	Zpalinový kotel Viessmann – Simplex	1	189		ZP	TO			
10	SPS PRAHA	ŽST Praha-Libeň, VB, čp.316	KO	Viessmann	1	505	505	ZP	TO+TUV			
11	SPS PRAHA	ŽST Praha-Libeň, VB, čp.317	KO	Viessmann	1	505	505	ZP	TO+TUV			
12	SPS PRAHA	ŽST Praha-Smíchov, VB	KO	Viessmann	1	430	797	ZP	TO+TUV			
13	SPS PRAHA	ŽST Praha-Smíchov, VB	KO	Viessmann	1	367		ZP	TO+TUV			
14	GR - O4	Praha 1, Dlážďená	KO	Viessmann	3	350	350	ZP	TO	63761		

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
15	SPS Praha	ŽST Benešov u Prahy, VB	KO	Viadrus G27 ECO GL	1	49,5	244,5	ZP	TO		
16	SPS Praha	ŽST Benešov u Prahy, VB	KO	Viadrus G27 ECO GL	1	49,5		ZP	TO		
17	SPS Praha	ŽST Benešov u Prahy, VB	KO	Viadrus G27 ECO GL	1	49,5		ZP	TO		
18	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 1.p. Jeřábek	KO	Dakon	1	24		ZP			
19	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 2.p. Kavka	KO	Dakon	1	24		ZP			
20	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 1.p. Svobodová	KO	Dakon	1	24		ZP			
21	SPS PRAHA	ŽST Benešov byt 2.p. Paukertová chodba	KO	Dakon	1	24	ZP				
22	SPS Praha	ŽST Březnice VB	KO	Viadrus G90	1	80	160	ZP	TO		
23	SPS Praha	ŽST Březnice VB	KO	Viadrus G90	1	80		ZP	TO		
24	SPS Praha	ŽST Chrástany TO	KO	Galmet	1	100	100	HU	TO		
25	SPS Praha	Kolín OTV	KO	Viadrus	1	45	90	ZP	TO		
26	SPS Praha	Kolín OTV	KO	Viadrus	1	45		ZP	TO		
27	SPS Praha	Nymburk st. 5- Ranžír	KO		1	120	120	LTO	TO		
28	SPS Praha	ŽST Poříčany VB	KO	Viadrus G33	1	48	144	ZP	TO		
29	SPS Praha	ŽST Poříčany VB	KO	Viadrus G33	1	48		ZP	TO		
30	SPS Praha	ŽST Poříčany VB	KO	Viadrus G33	1	48		ZP	TO		
31	SPS Praha	Praha Vršovice st.6 odjezd	KO	Dietrich AMC 90	1	90	270	ZP	TO		
32	SPS Praha	Praha Vršovice st.6 odjezd	KO	Dietrich AMC 90	1	90		ZP	TO		
33	SPS Praha	Praha Vršovice st.6 odjezd	KO	Dietrich AMC 90	1	90		ZP	TO		
34	SPS Praha	Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1343	KO	Viadrus	1	96	192	ZP	TO		
35	SPS Praha	Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1344	KO	Viadrus	1	96		ZP	TO		
36	SPS Praha	Praha Žižkov Křenovka	KO	De Dietrich DTG	1	72	144	ZP	TO		
37	SPS Praha	Praha Žižkov Křenovka	KO	De Dietrich DTG	1	72		ZP	TO		
38	SPS Praha	ŽST Praha-Dejvice, VB	KO	De Dietrich AMC 65	1	65	195	ZP	TO		
39	SPS Praha	ŽST Praha-Dejvice, VB	KO	De Dietrich AMC 65	1	65		ZP	TO		
40	SPS Praha	ŽST Praha-Dejvice, VB	KO	De Dietrich AMC 65	1	65		ZP	TO		
41	SPS Praha	ŽST Praha-Vršovice, VB	KO	Viessmann	1	105	210	ZP	TO		
42	SPS Praha	ŽST Praha-Vršovice, VB	KO	Viessmann	1	105		ZP	TO		
43	GŘ - O4	Praha 8, Křižíkova	KO	Viessmann	2	183	183	ZP	TO	47626	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
44	SPS PRAHA	Benešov dílny a soc. zařízení + budova kanceláře, sklady	KO	Viadrus G 27 ECO	1	49,5	99	ZP	TO		
45	SPS PRAHA		KO	Viadrus G 27 ECO	1	49,5		ZP	TO		
46	SPS PRAHA	Český Brod, SO + TO	KO	Viadrus G 25	1	31,25	80,25	ZP	TO		
47	SPS PRAHA		KO	Baxi Slim OKL 125	1	49		ZP	TO		
48	SPS PRAHA	ŽST Hostivice VB	KO	Destila	1	49,5	117,5	ZP	TO+TUV		
49	SPS PRAHA	ŽST Hostivice VB	KO	Karma Alfa	1	20		ZP	TO+TUV		
50	SPS PRAHA	ŽST Hostivice byt Caplová	KO	Protherm	1	24		ZP			
51	SPS PRAHA	ŽSZ Hostivice byt Kolářová	KO	Baxi	1	24		ZP			
52	SPS PRAHA	ŽST Kamenné Žehrovice, VB	KO	Varimatik VM 44	1	45		90	HU	T	
53	SPS PRAHA	ŽST Kamenné Žehrovice, VB	KO	Varimatik VM 45	1	45	HU		T		
54	SPS PRAHA	ŽST Kladno VB č.p.90	KO	Baxi 90	1	90	90	ZP			
55	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24	120	ZP	TO		
56	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
57	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
58	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
59	SPS PRAHA	Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640	KO	Baxi Nuvola 3	1	24		ZP	TO		
60	SPS PRAHA	Kralupy nad Vltavou administrativní budova Prokopova 34	KO	Baxi Slim	1	40	80	ZP	TO		
61	SPS PRAHA		KO	Baxi Slim	1	40		ZP	TO		
62	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120	KO	ALFA POV 18	1	20	129	ZP	TUV		
63	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120 suterén	KO	Destila	1	37		ZP	TUV		
64	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120 suterén	KO	Destila	1	37		ZP	TUV		
65	SPS PRAHA	Kutná Hora město - VB č.p.120 sklep	KO	Mědvěd 40 KOLM	1	35		ZP	TO		
66	SPS PRAHA	Lysá nad Labem, SEE (budova DKV)	KO	Viadrus G 27 ECO	1	42	87	ZP	TO		
67	SPS PRAHA		KO	Viessmann	1	45		ZP	TO		
68	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB kancelář	KO	Baxi duo TEC plus VU INT 186/3-5	1	22	123	ZP	TO		
69	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB 1.patro	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
70	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Novotný	KO	Viessmann	1	26		ZP	TO		
71	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Pačes	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
72	SPS PRAHA	ŽST Lysá nad Labem VB byt pi Ulrichová	KO	Viessmann	1	28		ZP	TO		
73	SPS PRAHA	ŽST Mšeno VB	KO	Carborobot PV 80	1	73	73	HU	T		
74	SPS PRAHA	ŽST Mělník VB 1.NP šatna	KO	Viessmann	1	24	97	ZP	TO		
75	SPS PRAHA	ŽST Mělník zavazadlová pokladna VB	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
76	SPS PRAHA	ŽST Mělník Cargo NP chodba	KO	Protherm	1	24		ZP	TO		
77	SPS PRAHA	ŽST Mělník kotelna	KO	Benekov	1	25		HU	TO		
78	SPS PRAHA	ŽST Mnichovo Hradiště VB	KO	Immergas Avio 24	1	25	76	ZP	TO		
79	SPS PRAHA	ŽST Mnichovo Hradiště VB	KO	Immergas Avio 24	1	26		ZP	TO		
80	SPS PRAHA	ŽST Mnichovo Hradiště VB	KO	Immergas Avio 25	1	25		ZP	TO		
81	SPS PRAHA	Nelahozeves, budova RZZ	KO	BAXI LUNA DUO - TEC MP	1	48	96	ZP	TO		
82	SPS PRAHA	Nelahozeves, budova RZZ	KO	BAXI LUNA DUO- TEC MP	1	48		ZP	TO		
83	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43, DK	KO	Viessmann 100 W	1	26	122	ZP	TO		
84	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43, WC ženy	KO	Viessmann 100 W	1	26		ZP	TO		
85	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43 SSZT	KO	Thermona	1	23		ZP	TO		
86	SPS PRAHA	ŽST Neratovice, VB, č.p.43, kancelář 1.p.	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
87	SPS PRAHA	ŽST Neratovice VB, WC 1.p.	KO	Protherm	1	24		ZP	TO		
88	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Ferrolí Pegasus F1 32	1	49	124	ZP	TO		
89	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Ferrolí Pegasus F2 51	1	32		ZP	TO		
90	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		
91	SPS PRAHA	Nymburk SSZT DSO dílny	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
92	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768	KO	Viessmann Vitodens WB2C	1	35	141	ZP	TO		
93	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Dostál	KO	Baxi	1	23		ZP	TO		
94	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Bajtler	KO	Dakon	1	23		ZP	TO		
95	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Fedoliš	KO	Dakon	1	20		ZP	TO		
96	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Frank	KO	Vailant	1	20		ZP	TO		
97	SPS PRAHA	Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Domaleš	KO	Vailant	1	20		ZP	TO		
98	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město VB	KO	Immergas Avio 24	1	24		94	ZP	TO	
99	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město byt Chludilová	KO	Viessmann	1	24	ZP		TO		
100	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město byt Vítek	KO	Protherm	1	20	ZP		TO		
101	SPS PRAHA	ŽST Nymburk město byt Juchelková	KO	Viessmann	1	26	ZP		TO		

102	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB úschovna + útulek	KO	Ferrolí	1	32	194,2	ZP	TO+TUV		
103	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB DK- chodba	KO	Simer X 48	1	48,8		ZP	TO		
104	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB, přízemí - úschovna	KO	Ferrolí	1	32		ZP	TO		
105	SPS PRAHA		KO	Ferrolí	1	32		ZP	TO		
106	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 1.patro	KO	Viessmann	1	24,8		ZP	TO		
107	SPS PRAHA	ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 2.patro	KO	Protherm	1	24,6		ZP	TO		
108	SPS PRAHA	ŽST Pečky VB WC	KO	Buderus GB112	1	30	84	ZP	TO		
109	SPS PRAHA	ŽST Pečky VB WC	KO	Buderus GB113	1	30		ZP	TO		
110	SPS PRAHA	ŽST Pečky VB byt	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
111	SPS PRAHA	ŽST Poděbrady, VB, přijímací budova čp.210/2	KO	Baxi Luna	1	49	98	ZP	TO		
112	SPS PRAHA	ŽST Poděbrady, VB, přijímací budova čp.210/3	KO	Baxi Luna	1	49		ZP	TO		
113	SPS PRAHA	ŽST Příbram, VB, půda	KO	Viessmann	1	48	96	ZP	TO		
114	SPS PRAHA	ŽST Příbram byt Skalická	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
115	SPS PRAHA	ŽST Příbram byt Stehlík	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
116	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB wc ženy	KO	Therm	1	45	152	ZP	TO		
117	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB tranzito	KO	Therm	1	45		ZP	TO		
118	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB 1.patro chodba	KO	Therm	1	31		ZP	TO		
119	SPS PRAHA	ŽST Rakovník VB 1.patro předsíň	KO	Therm	1	31		ZP	TO		
120	SPS PRAHA	ŽST Řevnice VB, kulturní místnost	KO	Baxi	1	21,8	77,8	ZP	TO		
121	SPS PRAHA	ŽST Řevnice VB dopravní kancelář	KO	Viessmann	1	26		ZP	TO		
122	SPS PRAHA	ŽST Řevnice byt Pospíšil	KO	OPOP H418	1	18		HU			
123	SPS PRAHA	ŽST Řevnice byt Haas + Rukov	KO		1	12		HU			
124	SPS PRAHA	ŽST Strančice, VB	KO	Dakon	1	30,2	74,2	ZP	TO		
125	SPS PRAHA	ŽST Strančice, VB	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		
126	SPS PRAHA	ŽST Strančice VB byt Blažková	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
127	SPS PRAHA	ŽST Velim, VB	KO	Viessmann 35	1	35	82	ZP	TO		
128	SPS PRAHA	ŽST Velim, VB	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
129	SPS PRAHA	ŽST Velim, VB- kulturní místnost	KO	Viessmann	1	24		ZP	TO		
130	SPS PRAHA	ŽST Praha-Běchovice VB	KO	Viadrus	1	48	96	ZP	TO		
131	SPS PRAHA	ŽST Praha-Běchovice VB	KO	Viadrus	1	48		ZP	TO		
132	SPS PRAHA	ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.78	KO	Termotéka ETI 45 E	1	45	90	ZP	TO		
133	SPS PRAHA	ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.79	KO	Termotéka ETI 45 E	1	45		ZP	TO		
134	SPS PRAHA	ŽST Praha-Krč, Bytový dům typový 1-4 p.	KO	Destila	1	49,5	99	ZP	TO		
135	SPS PRAHA	ŽST Praha-Krč, Bytový dům typový 1-4 p.	KO	Destila	1	49,5		ZP	TO+TUV		
136	SPS PRAHA	ŽST Praha-Radotín VB	KO	Vaillant	1	42	84	ZP	TO		
137	SPS PRAHA	ŽST Praha-Radotín VB	KO	Vaillant	1	42		ZP	TO		
138 - 141	GR - O4	Praha 3, Pernerova A	Tep. čerpadla	NIBE	4	80	104	ZP	TO	8627,2	
142	GR - O4	Praha 3, Pernerova A	El. kotel	Protherm Ray	1	24					
143+144	CTD	Malletova 10, 19000 Praha 9	KO	Buderus Logamax plus GB 192	2	100	100	ZP	TO	9910 m3	kotelna
145+146	CTD	Nádražní 408, 288 02 Nymburk	KO	Buderus Logamax plus GB 162-25	2	50	74	ZP	TO	8049 m3	kotelna
147	CTD	Nádražní 408, 288 02 Nymburk	KO	Buderus Logamax U052-24K	1	24		ZP	TO	4000 m3	laboratoř

Legenda:		Druh zdroje :	Druh média :				
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)			lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)			těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks			elektrická energie	E
		zemní ZP	ZP			propan	propan
		peletky	PL				

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

GR O4 + CTD - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotlen vč. stanovení účinného větrání kotlen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotleny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň **jednoho kotle 50 kW** a větším a kotlen se **součtem** jmenovitých tepelných výkonů kotlů **větším než 100 kW**

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Ček. výkon [kW]	čekem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m ³ , t, l, kWh)
1	GR - O4	Praha 1, Dlážděná	KO	Viessmann	3	350	350	ZP	TO	63761

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Ček. výkon [kW]	čekem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m ³ , t, l, kWh)
2	GR - O4	Praha 8, Křížkova	KO	Viessmann	2	183	183	ZP	TO	47626

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Ček. výkon [kW]	čekem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)
3	CTD	Malletova 10, 19000 Praha 9	KO	Buderus Logamax	2	100	100	ZP	TO	9910 m ³

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 6 OŘ Ústí nad Labem

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

Zastoupen:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen** č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, **část 6 Ústí nad Labem** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,

- f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednaní díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce 694 200,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 760 500,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyznamenal určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – Seznam systémů vytápění

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

.....

.....

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést opravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užití v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuzijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatelů užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelům vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatelů a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro částí Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plyně česky ovládat. Jestliže český jazyk plyně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 6 OŘ Ústí nad Labem

Kontrola systémů vytápění

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správcí jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatel vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.
3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
4. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatel nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předpoklá	Cena za předpoklád
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	systém	0,00 Kč	30	0,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	0,00 Kč	75	0,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					0,00 Kč

Oddíl C:			
Režijní náklady na dopravu			
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)
5.	Režijní náklady na dopravu	km	0,00 Kč

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.

/

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.]

Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel)
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 6 - OŘ Ústí n. L. - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole

Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Spotřeba paliva (energie) v roce	Poznámka
1	OR Ústí nad Labem	Děčín hl.n - VB.	KO	Viessmann Vitoplex 100 SX1	2	340	600	ZP	944560	kWh
2	OR Ústí nad Labem	Děčín hl.n - VB.	KO	Viessmann Vitoplex 100 SX1	2	260		ZP	viz výše	kWh
3	OR Ústí nad Labem	Děčín, hl.n., STO - provozní budova jih	KO	Viessmann Paromat Simplex PSO 17	2	340	340	ZP	797000	kWh
4	OR Ústí nad Labem	Cheb VB	KO	VISSMANN Paromat Simplex 575-hořák	2	1150	1150	ZP	1243780	kWh
5	OR Ústí nad Labem	K.Vary dolní nádraží - Terminál žst.	KO	Buderus Logano G 334XZ	1	130	350	ZP	1247680	kWh
6	OR Ústí nad Labem	K.Vary dolní nádraží - Terminál žst.	KO	Buderus Logano G 334-110	2	220		ZP	viz výše	kWh
7	OR Ústí nad Labem	Oldřichov u D. VB	KO	VISSMANN Vitoplex	2	260	260	ZP	353349	kWh

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
8	OR Ústí nad Labem	Cheb - provozní budova OR, Wolkerová	KO	Viadrus GL 100	2	240	240	ZP	344911	kWh

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
9	OR Ústí nad Labem	Bílina -Traťmíst.okr. C.1	KO	VIADRUS G 50	2	160	160	LTO	16,59	t
10	OR Ústí nad Labem	Děčín, ústř.st. hl.n.	KO	Viadrus G27 Eco	2	76	76	ZP	66000,6	kWh
11	OR Ústí nad Labem	Hněvice Dopravní pavilon	KO	VIADRUS G 50	2	80	80	LTO	14,69	t
12	OR Ústí nad Labem	Chodov - budova ATÚ, SSZT, RZZ	KO	Viessmann Vitogas 100	2	144	144	ZP	104661	kWh
13	OR Ústí nad Labem	Chomutov VB	KO	BUDERUS Logamax GB062-24	3	72	72	ZP	227089	kWh
14	OR Ústí nad Labem	K.Vary Bohatice SO Nádražní stezka	KO	EKOKOMFORT EK75L	1	72	72	HU	29	t
15	OR Ústí nad Labem	K.Vary Nová VB horní nádraží	KO	Baxi Luna Duo-Tec MP+1.60	3	165	165	ZP	152172	kWh
16	OR Ústí nad Labem	K.Vary -Sluneční 23	KO	Ferrolí Pegasus F2	1	85	85	ZP	153701	kWh
17	OR Ústí nad Labem	K.Vary -Sluneční 23, ATU byty	KO	Viadrus G100 E	1	75	75	ZP	viz výše	kWh
18	OR Ústí nad Labem	Litoměřice d.n., MS kot.1, dílny MEOS	KO	Buderus	2	90	90	ZP	viz výše	kWh
19	OR Ústí nad Labem	Litoměřice město	KO	Viessmann Vitodens 200	2	98	98	ZP	123405	kWh
20	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	FERROLI 50	1	26	97,5	ZP	viz výše	kWh
21	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	Viessmann Vitodens	1	24		ZP	viz výše	kWh
22	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	FERROLI Venus EK	1	23,5		ZP	viz výše	kWh
23	OR Ústí nad Labem	Litoměřice Nádražní 535/20	KO	Viessmann Vitodens	1	24		ZP	viz výše	kWh
24	OR Ústí nad Labem	Louny ,VB	KO	Viessmann Vitodens 200	2	98	98	ZP	123402	kWh
25	OR Ústí nad Labem	Lovosice, ústř.st., jih a provoz.b.	KO	Viessmann	2	144	144	ZP	201666	kWh
26	OR Ústí nad Labem	Roudnice n.L. Poděbradova 321	KO	gamaty byty	6	30	120	ZP	3528,91	kWh
27	OR Ústí nad Labem	Roudnice n.L., VB	KO	Buderus Logamax plus	2	90		ZP	168212	kWh
28	OR Ústí nad Labem	Rumburk VB	KO	Junkers	1	24	106	ZP	139658	kWh
29	OR Ústí nad Labem	Rumburk VB	KO	Bosch iCondens	1	30		ZP	viz výše	kWh

30	OR Ustí nad Labem	Rumburk VB	KO	Viessmann Vitodens 200	2	52		ZP	viz výše	kWh
31	OR Ustí nad Labem	Sokolov VB	KO	VAILLANT VU INT 466/4-5 A ecoTEC plus	2	90	90	ZP	159122	kWh
32	OR Ustí nad Labem	Teplice , VB	KO	Buderus	2	60	84	ZP	280804	kWh
33	OR Ustí nad Labem	Teplice , VB	KO	Viessmann Vitodens 200	1	24		ZP	viz výše	kWh
34	OR Ustí nad Labem	Tršnice-VNM RZZ	KO	CARBOROBOT PV 80	1	70	70	HU	17,73	t
35	OR Ustí nad Labem	UL hl.n. - K Můstku 1451/2	KO	Viessmann Vitodens 200	1	35	110,8	ZP	202606	kWh
36	OR Ustí nad Labem	UL hl.n. - K Můstku 1451/2	KO	Viessmann Vitodens 200	2	50		ZP	viz výše	kWh
37	OR Ustí nad Labem	UL hl.n. - K Můstku 1451/2	KO	Geminox THRi	1	25,8		ZP	viz výše	kWh
38	OR Ustí nad Labem	Ustí n.L.-Neštěmice, Podmokelská ppč	KO	De Dietrich	1	70	70	ZP	320259	kWh
39	OR Ustí nad Labem	Ustí nad Labem Stavědlo 5	KO	VIADRUS G50	2	160	160	LTO	15,95	t
40	OR Ustí nad Labem	Ustí nad Labem-Vaňov,Cajkovského 98	KO	VIADRUS G50	2	160	160	LTO	18,57	t
41	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	BUDERUS Logamax GB 062-24 K	1	24	106	ZP	138586	kWh
42	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	BUDERUS Logamax plus GB192-30i	1	31		ZP	viz výše	kWh
43	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	Viadrus Garde G42 ECO	1	27		ZP	viz výše	kWh
44	OR Ustí nad Labem	Zatec hl.n.VB	KO	BUDERUS Gb 172-24	1	24		ZP	viz výše	kWh

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	í topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	í topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	cká energie	E
výměňníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplo)
teplá voda	TV (pokud jde jen o o)
teplo	T (u kamen nebo př