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Mobil x  
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Věc: Výzva k podání nabídky 
  

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 
00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

 
vyzývá 

 
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem 

 
„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“ 

 
 

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou 
veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ a 
v souladu s § 158 odst. 1 ZZVZ nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle 
uvedeného zákona. Řízení na zadání této veřejné zakázky se dále v textu označuje jako 
„výběrové řízení“. 

 
 

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“. Výzva 
k podání nabídky je v textu označována též jako „Výzva“. 

 
Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:  

1 Identifikační údaje zadavatele 

Název:  Správa železnic, státní organizace 
Sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:  709 94 234 
DIČ:  CZ70994234  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384   
Zastoupen:     Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost 

dráhy 

2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem  

2.1 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení musí být 
vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v 
ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ. Jazyk pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem 
je výhradně český jazyk, není-li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a 
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komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení bude ze strany 
zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o 
stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických 
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany 
dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje. 

2.2 Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v 
průběhu výběrového řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání 
předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů 
postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a 
vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné 
informace týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových 
stránkách https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-
pro-verejnost. 

3 Předmět veřejné zakázky 

3.1 Informace o předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody:  

Předpokládaná hodnota:     10 421 775,- Kč bez DPH  

Druh výběrového řízení dle předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové 

dohody: služby 

Charakteristika výběrového řízení: výběrové řízení odpovídající zadávání sektorové 

podlimitní zakázce dle § 131 odst. 2 Zákona zadávané dle interních předpisů zadavatele   

3.2 Předmětem plnění je: 

•pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání; 

• realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen. 
 
Plnění povinnosti provádění kontroly a odborných prohlídek systému vytápění v souladu 
se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláškou č. 91/1993 Sb., k 
zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. 

3.3 Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře 
zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě 
uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v bodě 3.2 této 
výzvy. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. 

3.4 Veřejná zakázka je analogicky s ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 6 částí dle 
jednotlivých oblastních ředitelství 

3.3.1 Část 1:  OŘ Brno;     
3.3.2 Část 2:  OŘ Hradec Králové;      
3.3.3 Část 3:  OŘ Ostrava;    
3.3.4 Část 4:  OŘ Plzeň;     
3.3.5 Část 5:  OŘ Praha;    
3.3.6 Část 6:  OŘ Ústí nad Labem. 
 

3.5 Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni podat nabídku na jednu, několik nebo na 
všechny části Veřejné zakázky. Případnou nabídku na více částí Veřejné zakázky účastník 
zadávacího řízení podá v rámci jediné souhrnné nabídky, v níž budou obsaženy údaje pro 
více částí Veřejné zakázky dle podmínek Zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští 
podání variant nabídky ve smyslu ust. § 102 ZZVZ. Zadavatel podle výsledku hodnocení 
nabídek na jednotlivé části Veřejné zakázky uzavře Rámcové dohody na jednotlivé části 
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Veřejné zakázky, a to vždy podle výsledku hodnocení nabídek pro příslušnou část 
předmětu Veřejné zakázky. 

Pokud tato Výzva k podání nabídky nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této 
Výzvy pro každou z částí Veřejné zakázky. 

3.6 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsahem této Výzvy jako příloha č. 4 této 
Výzvy – Rámcová dohoda a její přílohy.  

 

4 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek, které mohou být zadány na základě 
rámcové dohody uzavřené v tomto výběrovém řízení  

4.1 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí  

10 421 775, - Kč bez DPH. 

4.2 Předpokládané hodnoty dílčích částí veřejné zakázky: 

 
4.2.1 Část 1:  OŘ Brno;    2 557 425,- Kč bez DPH 
4.2.2 Část 2:  OŘ Hradec Králové;   1 908 075,- Kč bez DPH 
4.2.3 Část 3:  OŘ Ostrava;   2 154 750,- Kč bez DPH 
4.2.4 Část 4:  OŘ Plzeň;    1 599 000,- Kč bez DPH 
4.2.5 Část 5:  OŘ Praha;   1 442 025,- Kč bez DPH 
4.2.6 Část 6:  OŘ Ústí nad Labem;      760 500,- Kč bez DPH  

 

4.3 Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle 
vyhlášky č. 38/2022 Sb. 

4.3.1 Část 1: OŘ Brno    2 191 800,- Kč bez DPH 
4.3.2 Část 2: OŘ Hradec Králové   1 571 700,- Kč bez DPH 
4.3.3 Část 3: OŘ Ostrava    1 891 500,- Kč bez DPH 
4.3.4 Část 4: OŘ Plzeň    1 599 000,- Kč bez DPH 
4.3.5 Část 5: OŘ Praha (vč. GŘ O4 a CTD)  1 368 900,- Kč bez DPH 
4.3.6 Část 6: OŘ Ústí nad Labem      760 500,- Kč bez DPH 

 

4.4 Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle 
vyhlášky č. 91/1993 Sb. 

4.4.1 Část 1: OŘ Brno    365 625,- Kč bez DPH 
4.4.2 Část 2: OŘ Hradec Králové   336 375,- Kč bez DPH 
4.4.3 Část 3: OŘ Ostrava    263 250,- Kč bez DPH 
4.4.4 Část 5: OŘ Praha (pouze GŘ O4 a CTD)   73 125,- Kč bez DPH 

 

5 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

5.1 Doba účinnosti Rámcové dohody: od nabytí účinnosti Rámcových dohod pro jednotlivé 
části veřejné zakázky. 

5.2 Doba trvání Rámcové dohody: do 31. 12. 2027 nebo do vyčerpání finančního objemu 
stanoveného v Rámcové dohodě pro danou část veřejné zakázky - podle toho, která 
skutečnost nastane dříve. 

5.3 Místo plnění: areály a objekty spadající pod vyjmenované organizační složky Správy 
železnic, státní organizace. 

5.3.1 Část 1:  OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno;    
5.3.2 Část 2:  OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové ;  
5.3.3 Část 3:  OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava;    
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5.3.4 Část 4:  OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň;    
5.3.5 Část 5:  OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha; 
   CTD, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 – Libeň 

GŘ, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
5.3.6 Část 6:  OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem. 
 

6 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

6.1 Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a 
výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou 
definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani 
v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi 
dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek 
zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření 
zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich 
vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 
ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě.  

6.2 Zadavatel aplikuje ve výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání: 

6.2.1 Snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky - Zadavatel pro snížení 
administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití 
vzorových čestných prohlášení, která jsou přílohami této Výzvy.  

6.2.2 Umožnění účasti malým a středním podnikům – výběrové řízení je rozděleno na části, 
čímž je umožněna účast lokálním podnikům v obvodech jednotlivých organizačních 
jednotek Zadavatele. 

6.2.3 Omezení spotřeby energií a produkce znečišťujících látek – účelem provedení plnění je 
implementace energeticky úsporných opatření, zajištění efektivního provozu systémů 
vytápění a snižování energetické náročnosti budov ve správě Zadavatele. V celkovém 
důsledku by tak mělo dojít k omezení spotřeby paliv a energií Zadavatelem, a tedy i 
snížení emisí. 

6.3  Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření 
této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto 
důvodů: 

6.3.1 V oblasti environmentálního odpovědného zadávání zadavatel neshledal potřebu použití 
dílčích aspektů odpovědného zadávání, neboť činnosti, které jsou předmětem této 
veřejné zakázky, nezatěžují životní prostředí nad rámec běžného života. 

6.3.2 V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel dále neshledal potřebu použití 
dalších dílčích aspektů odpovědného zadávání s ohledem na specifičnost těchto služeb 
a potřebu vyšší kvalifikace osob pro jejich plnění s vysokou cenou práce bez typických 
rizikových činností spojených s porušováním pracovněprávních předpisů a 
mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech.  

6.3.3 V oblasti inovací zadavatel nestanovil dílčí kritéria odpovědného zadávání s ohledem na 
předmět veřejné zakázky, který spočívá v plnění regulovaném právními předpisy a 
dalšími normami. 
 

7 Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele 

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků 
zadavatele obsažených v této Výzvě. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje 
základní způsobilost dle čl. 7.1 této Výzvy a profesní způsobilost dle čl. 7.2.1 této Výzvy 
každý dodavatel samostatně. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí 
předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel 
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požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo 
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro 
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

 
Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží 
níže uvedené doklady, jimiž doloží: 

7.1 Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice 
předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitolou 2 
přílohy této Výzvy:  

(1) Způsobilý není dodavatel, který 
 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 

 
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 
 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 
(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. 
a) splňovat 
 

a) tato právnická osoba, 
 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  
 
(3) Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 
 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 

uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 
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7.1.1 Účastník výběrového řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky 
dle § 76 ZZVZ. 

7.2 Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu k České republice: 

7.2.1 předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

 
7.2.2 Doklady podle čl. 7.2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho 

sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

7.3 Stáří dokladů 

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost dle čl. 7.2.1 Výzvy musí 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem zahájení výběrového řízení. Den zahájení výběrového řízení je den 
odeslání této Výzvy prostřednictvím elektronického nástroje. 

7.4 Ekonomická kvalifikace  

Zadavatel nepožaduje. 

7.5 Technická kvalifikace  

7.5.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil  
7.5.1.1 pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky: 

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před 
zahájením výběrového řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval 
alespoň: 

• 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace odborných prohlídek 
kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v minimálním finančním 
objemu 10 000,- Kč bez DPH za jednu takovou službu a dále  

• 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace kontrol systému 
vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v minimálním 
finančním objemu 60 000,- Kč bez DPH za jednu takovou službu  

7.5.1.2 pro části 4 a 6 veřejné zakázky: 
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před 
zahájením výběrového řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval 
alespoň: 

• 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace kontrol systému 
vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v minimálním 
finančním objemu 60 000,- Kč bez DPH za jednu takovou službu. 

7.5.1.3 Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení 
zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 6 přílohy této Výzvy. 

7.5.1.4 Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít jednu 
významnou službu pro více částí veřejné zakázky. 

 
7.5.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam osob, které se 

budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (dále též „realizační 

tým“). Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splněné této části kvalifikace 
prostřednictvím níže uvedených osob s níže uvedenými požadavky. Splnění této části 
kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s 
přílohou č. 1 Kapitoly 7 této Výzvy, jehož přílohou budou životopisy jednotlivých členů 
realizačního týmu. Vzor životopisu je uveden jako příloha č. 4 této Výzvy. 
 
Jedna osoba může zastávat více níže uvedených pozic. Dodavatel musí mít k dispozici 
realizační tým v následujícím složení. 

 
7.5.2.1 pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky: 
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Je požadován realizační tým složený nejméně ze 2 osob s níže uvedenými požadavky: 

• min. 1 osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných 
systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 
10 zákona č. 406/2000 Sb.  

• min. 1 osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí 
nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 
nařízení vlády č. 192/2022 Sb. 

7.5.2.2 pro části 4 a 6 veřejné zakázky: 
Je požadován realizační tým složený nejméně z 1 osoby s níže uvedenými požadavky: 

• min. 1 osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných 
systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění dle § 10 
zákona č. 406/2000 Sb. 

7.5.2.3 Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít jednu 
osobu pro více částí veřejné zakázky.  Dodavatel je oprávněn svěřit jedné osobě 
výkon více funkcí člena realizačního týmu dodavatele za předpokladu, že tato osoba 
splňuje všechna kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. 

7.6 Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti  

Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván 
Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 
7.1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 7.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady 
pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude 
prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. 12), ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 
231 odst. 4 ZZVZ. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může 
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v 
němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. 

7.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace 
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle čl. 7.2.1 této Výzvy požadované 
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen 
zadavateli předložit  

 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 7.2 této Výzvy jinou 

osobou,  
 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
 
c) doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. 7.1 této Výzvy jinou osobou a 
 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

 
(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím 
jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle čl. 7.4 a 7.5 této Výzvy vztahující se k 
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takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná 
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

 
(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel 
prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle čl. 7.4 této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

7.8 Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

7.9 Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 ZZVZ. 

8 Požadavky zadavatele na zpracování nabídky 

8.1 Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického 
nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou 
zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, 
která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html  

8.2 Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou 
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně 
kontrolovat doručené zprávy. 

8.3 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

8.4 Nabídka musí obsahovat: 

• identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) 
ZZVZ, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích 
kontaktních údajů (telefon, e-mail), 

• návrh Rámcové dohody. Závazný vzor Rámcové dohody je uveden jako příloha č. 
4 této Výzvy, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu Rámcové 
dohody a jejích obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než 
ty, které obsahuje příloha č. 4 této Výzvy Závazný vzor rámcové dohody a jejích 
obchodních podmínkách. Nebude-li nabídka obsahovat přílohy Rámcové dohody, 
do kterých nebyl účastník oprávněn zasahovat, má se za to, že se zněním 
takových příloh souhlasí, ledaže sdělil opak. 
V případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky bude předložen 
návrh Rámcové dohody i s přílohami pro každou z těchto částí zvlášť. 

• čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám -  účastník je povinen přiložit 
ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti s výběrovým řízením na 
uzavření rámcové dohody a dílčími zakázkami na základě této rámcové dohody 
zadávanými neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 1 Kapitole 4 
přílohy této Výzvy. 

8.5 Analogicky dle ustanovení § 28 odst. 2 ZZVZ platí, že nebyla-li nabídka Zadavateli 
doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě, nepovažuje se za podanou 
a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. 

8.6 Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu 
uvedeného v příloze č. 1 této Výzvy. Zadavatel dále konstatuje, že v případě, že nabídka 
bude obsahovat na více různých místech rozporné údaje (zejména údaje o nabídkové 
ceně), pak platí, že správným údajem, je údaj uvedený v krycím listu dle přílohy č. 1 
Výzvy. 
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9 Registr smluv  

9.1 Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).  

9.2 Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její 
části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou 
obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

9.3 Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo 
určité informace dle čl. 9.2 této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení. 
Vzor tohoto prohlášení je zpracován jako příloha č. 2 této Výzvy. Tímto čestným 
prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně 
naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a 
skutečnosti nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by 
byla v důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou 
odpovědnost. 

9.4 Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 9.3 této Výzvy účastník nedokládá v případě, že 
neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové časti nebo 
informace ve smyslu čl. 9.2 této Výzvy. 

9.5 Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím 
budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat 
jejich pravdivost. 

9.6 Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v 
ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 
písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného 
písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl 
v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na 
smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně 
jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a 
zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou. 

10 Poddodavatel 

10.1 Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce: 

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a 
 
b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou 
účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z 
poddodavatelů plnit. 

11 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

11.1 Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl nabídkové ceny za plnění předmětu této veřejné 
zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH. 

11.2 Za účelem výpočtu nabídkových cen v Kč bez DPH bude účastníkem vyplněn Jednotkový 
ceník v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou 
účastník podává nabídku. Za správnost provedení výpočtu nabídkových cen odpovídá 
účastník. 

11.3 Nabídkové ceny musí být v nabídce účastníkem garantovány jako ceny maximální a 
nepřekročitelné, konečné, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním 
předmětu této veřejné zakázky. 
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11.4 Zadavatel připouští překročení nabídkových cen účastníka pouze v případě, pokud v 
průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro 
zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky). 

12 Lhůta a místo pro podání nabídky 

12.1 Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k 
ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné 
podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

12.2 Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více 
zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. 
Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. 

12.3 Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK 
umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. 
zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním 
prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku 
není nijak omezena. 

12.4 Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce stanovené lhůty pro 
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 

12.5 Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK. 

12.6 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídky. 

13 Vysvětlení Výzvy 

13.1 Zadavatel může Výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle 
všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva 
nebyla uveřejněna. 

13.2 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení 
Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. 
Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK na adrese:  https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Pokud o vysvětlení Výzvy 
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně 
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen 
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle bodu 12.5 této Výzvy. 
Zadavatel se může rozhodnout vysvětlení poskytnout i na opožděnou žádost o 
vysvětlení. 

13.3 Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo 
nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o 
tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy do 
uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

13.4 Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 
postupuje podle následujícího článku této Výzvy. 

14 Změna Výzvy 

14.1 Zadávací podmínky obsažené ve Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna 
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. 
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14.2 Pokud to povaha doplnění nebo změny Výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně 
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která 
může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 
aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku. 

15 Kritérium hodnocení nabídek 

15.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti 
nabídek je nejnižší nabídková cena dle nabídkového koše jednotkových cen v Kč bez DPH 
za předmět veřejné zakázky, uvedený v čl. 3 této Výzvy. Hodnocení nabídek bude 
probíhat pro každou část předmětu veřejné zakázky zvlášť. 

15.2 Kritérium hodnocení nabídek pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky 

Pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky stanovil Zadavatel následující kritéria a jejich váhu, 
která představuje podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení: 

 Dílčí hodnotící kritérium Váha dílčího hodnotícího kritéria 

A 
Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A 

Jednotkového ceníku  
40 % 

B 
Výše celkové nabídkové ceny za oddíl B 

Jednotkového ceníku 
30 % 

C 
Výše jednotkové nabídkové ceny za oddíl C 

Jednotkového ceníku 
30 % 

 
Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů získaných v rámci uvedených 
dílčích hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící 
komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle 
počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude 
očíslováno. 

 

15.2.1 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A Jednotkového ceníku 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen součet jednotkových cen 
položek č. 1 a č. 2 oddílu A Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody 
příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako 
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem jednotkových cen za oddíl A 
v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů. 

Každé další nabídce s vyšším součtem jednotkových cen za oddíl A bude přiřazen počet 
bodů, který odpovídá vzorci: 
 

počet bodů kritéria = 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky    

 hodnota posuzované nabídky 

 
Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,4 (váha dílčího hodnotícího 
kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

 
15.2.2 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl B Jednotkového ceníku 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen součet jednotkových cen 
položek č. 3 a č. 4 oddílu B Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody 
příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako 
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem jednotkových cen za oddíl B 
v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů. 

Každé další nabídce s vyšším součtem jednotkových cen za oddíl B bude přiřazen počet 
bodů, který odpovídá vzorci: 
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počet bodů kritéria = 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky    

 hodnota posuzované nabídky 

 

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,3 (váha dílčího hodnotícího 
kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 
 

15.2.3 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl C Jednotkového ceníku 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena výše jednotkové ceny 
položky č. 5 oddílu C Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro 
část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude 
hodnocena nabídka s nejnižší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C v Kč bez DPH, této 
nabídce bude přiřazeno 100 bodů. 

Každé další nabídce s vyšší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C bude přiřazen počet 
bodů, který odpovídá vzorci: 

 

počet bodů kritéria = 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky    

 hodnota posuzované nabídky 

 

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,3 (váha dílčího hodnotícího 
kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

 
 

15.2.4 V případě, že u hodnocené části veřejné zakázky získá více nabídek stejný počet bodů 
v rámci celkového hodnocení, rozhodne o pořadí nabídky počet získaných bodů v rámci 
dílčího hodnotícího kritéria A, přičemž platí, že lépe se umístila ta nabídka, která získala 
v dílčím hodnotícím kritériu A více bodů.  
V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení nabídek bude shodný a počet 
bodů získaný v dílčím hodnotícím kritériu A bude rovněž shodný, jako výhodnější bude 
posouzena ta nabídka, která získala více bodů v dílčím hodnotícím kritériu B.  
V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení nabídek bude shodný a počet 
bodů získaný v dílčích hodnotících kritériích A i B bude rovněž shodný, jako výhodnější 
bude posouzena ta nabídka, která získala více bodů v dílčím hodnotícím kritériu C. 
V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení i počet bodů v získaný v rámci 
dílčích hodnotících kritérií bude shodný, rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto 
nabídek dle článku 12 této Výzvy, přičemž platí, že výhodnější je ta nabídka, která byla 
podána dříve.  

 

15.3 Kritérium hodnocení nabídek pro části 4 a 6 veřejné zakázky 

Pro části 4 a 6 veřejné zakázky stanovil Zadavatel následující kritéria a jejich váhu, která 
představuje podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení: 

 

 Dílčí hodnotící kritérium Váha dílčího hodnotícího kritéria 

A 
Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A 

Jednotkového ceníku  
70 % 

C 
Výše jednotkové nabídkové ceny za oddíl C 

Jednotkového ceníku 
30 % 

 
Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů získaných v rámci uvedených 
dílčích hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící 
komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle 
počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude 
očíslováno. 
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15.3.1 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl A Jednotkového ceníku 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen součet jednotkových cen 
položek č. 1 a č. 2 oddílu A Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody 
příslušné pro část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako 
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem jednotkových cen za oddíl A 
v Kč bez DPH, této nabídce bude přiřazeno 100 bodů. 

Každé další nabídce s vyšším součtem jednotkových cen za oddíl A bude přiřazen počet 
bodů, který odpovídá vzorci: 
 

počet bodů kritéria = 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky    

 hodnota posuzované nabídky 

 
Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,7 (váha dílčího hodnotícího 
kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

 
15.3.2 Výše celkové nabídkové ceny za oddíl C Jednotkového ceníku 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena výše jednotkové ceny 
položky č. 5 oddílu C Jednotkového ceníku v příloze č. 3 Rámcové dohody příslušné pro 
část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude 
hodnocena nabídka s nejnižší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C v Kč bez DPH, této 
nabídce bude přiřazeno 100 bodů. 

Každé další nabídce s vyšší hodnotou jednotkové ceny za oddíl C bude přiřazen počet 
bodů, který odpovídá vzorci: 

 

počet bodů kritéria = 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky    

 hodnota posuzované nabídky 

 

Výsledné bodové zisky budou vynásobeny koeficientem 0,3 (váha dílčího hodnotícího 
kritéria) a následně matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

 

15.3.3 V případě, že u hodnocené části veřejné zakázky získá více nabídek stejný počet bodů 
v rámci celkového hodnocení, rozhodne o pořadí nabídky počet získaných bodů v rámci 
dílčího hodnotícího kritéria A, přičemž platí, že lépe se umístila ta nabídka, která získala 
v dílčím hodnotícím kritériu A více bodů.  
V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení nabídek bude shodný a počet 
bodů získaný v dílčím hodnotícím kritériu A bude rovněž shodný, jako výhodnější bude 
posouzena ta nabídka, která získala více bodů v dílčím hodnotícím kritériu C.  
V případě, že počet bodů v rámci celkového hodnocení i počet bodů získaný v rámci 
dílčích hodnotících kritérií bude shodný, rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto 
nabídek dle článku 12 této Výzvy, přičemž platí, že výhodnější je ta nabídka, která byla 
podána dříve.  

 

15.4 Zadavatel vybere k uzavření rámcové dohody na každou část Veřejné zakázky účastníka 
výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení pro danou část Veřejné zakázky. 

15.5 Pokud je na některou z částí Veřejné zakázky ve výběrovém řízení pouze jediný účastník, 
může být na tuto část Veřejné zakázky zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení. 

16 Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

16.1 Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník 
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
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§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

16.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého 
prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, 
že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, 
nejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením 
čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v příloze č. 1 Kapitole 3 této Výzvy, 
ve své nabídce. 

16.3 Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel i 
všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku 
neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto článku. V 
případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého 
vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace, je-li zahraniční právnickou osobou, je 
vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady analogicky ve smyslu § 122 odst. 
5 ZZVZ, a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný 
dodavatel prokazoval část kvalifikace. 

16.4 V případě postupu účastníka v rozporu s čl. 16 Výzvy bude účastník vyloučen z 
výběrového řízení. 

17 Další zadávací podmínky v návaznosti na mezinárodní sankce, zákaz zadání veřejné 
zakázky  

17.1 Zadavatel v tomto řízení postupuje analogicky v souladu s § 48a ZZVZ. 

17.2 Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku výběrového řízení, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. 

17.3 Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 17.2 vztahuje na 

a) účastníka výběrového řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti ve výběrovém 
řízení, nebo 

b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti ve výběrovém řízení. 

17.4 Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 17.2 vztahuje na poddodavatele 

a) účastníka výběrového řízení, může zadavatel požadovat nahrazení 
poddodavatele, nebo 

b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele. 

17.5 Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 17.4 musí účastník výběrového řízení 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. 
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka výběrového vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky. 

17.6 Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů1 (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje se zadat jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 
10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 
písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich 
plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány: 

a) jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická osoba s bydlištěm v Rusku nebo 
právnická osoba, subjekt či orgán usazené v Rusku; 

                                                
1 Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 
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b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky. 

17.7 Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho 
rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů 
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, nebyli osobami dle odstavce 17.6 a Nařízení č. 833/2014. 

17.8 Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 
269/2014“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 (tzv. 
sankční seznamy)2, nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje 
přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch (dále jen „Osoby 
vedené na sankčních seznamech“). 

17.9 Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v 
jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho 
poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, nebyli Osobami vedenými na sankčních seznamech. 

17.10 Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže 
účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v příloze č. 1 
Kapitole 5 této Výzvy, ve své nabídce. 

17.11 Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. 
Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel i 
všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku Výzvy.  

17.12 V případě postupu účastníka v rozporu s odstavci 17.6 až 17.11 Výzvy bude účastník 
vyloučen z výběrového řízení. 

18 Další požadavky zadavatele 

18.1 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení až do okamžiku uzavření Rámcové dohody 
kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu. 

18.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až 
do skončení lhůty pro podání nabídky. 

18.3 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení postupovat analogicky dle § 
46 a § 113 ZZVZ.  

18.4 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení analogicky dle ustanovení § 48 
ZZVZ. 

18.5 Další podmínky zadavatele pro uzavření smlouvy analogicky dle § 104 ZZVZ: 

18.5.1 Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou analogicky dle § 
122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit: 

                                                
2 Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 
269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se 
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
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a) doklady a informace dle čl. 16.3 a čl. 17.11 této Výzvy; 

b) alespoň kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané v rozsahu 
podrobně stanoveném v čl. V. odst. 5 přílohy č. 4 této Výzvy (Závazný návrh 
Rámcové dohody), např. pojistná smlouva, pojistný certifikát. 

 

 

18.5.2 Neposkytnutí součinnosti vybraným dodavatelem dle tohoto odstavce je důvodem pro 
vyloučení vybraného dodavatele. 

18.6 Zadavatel a vybraný dodavatel jsou povinni bez zbytečného odkladu po oznámení 
rozhodnutí o výběru uzavřít smlouvu. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost dle 
tohoto odstavce, může zadavatel z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel si vyhrazuje 
právo postupovat analogicky dle § 125 odst. 1 a 2 věta první ZZVZ. 

18.7 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

18.8 Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě 
prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není 
schopen k takovému postupu zajistit zadavateli součinnost, sdělí tuto skutečnost ve své 
nabídce, a to prostřednictvím krycího listu, který je přílohou č. 1 této Výzvy. 

 

19 Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy 

č. 1. Krycí list nabídky 

č. 2. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv 

č. 3. a) Seznam systémů vytápění;  
b) Seznam kotelen 

 
 

č. 4. Závazný vzor Rámcové dohody 
 

Část 1 – OŘ Brno 
Část 2 – OŘ Hradec Králové 
Část 3 – OŘ Ostrava 
Část 4 – OŘ Plzeň 
Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD) 
Část 6 – OŘ Ústí nad Labem 

                                      
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Ing. Marcela Pernicová 
náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy 
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 

Krycí list nabídky k veřejné zakázce 
s názvem „Kontrola systémů vytápění a 
realizace odborných prohlídek kotelen“ 
vedené pod č.j. 15352/2023-SŽ-GŘ-O8 
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Kapitola 1. Základní údaje k nabídce 
 
Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
   
 
Účastník:  jméno osoby/název firmy 
  Sídlo: 
  IČO ……………………, DIČ ………………… 
  Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
  Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  Email kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxx 
 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. 1 
Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou jako podlimitní sektorovou veřejnou 
zakázku, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků 
záměrného uvedení nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést 
až k vyloučení Účastníka z výběrového řízení. 

IDENTIFIKACE ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, NA KTERÉ ÚČASTNÍK PODÁVÁ NABÍDKU: 

Účastník podává nabídku pro část č. X – doplní účastník1 

 

ÚDAJE PRO POTŘEBY HODNOCENÍ: 

Účastník doplní hodnocené údaje do přílohy č. 3 Rámcové dohody dané části veřejné zakázky. 

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY: 

Účastník disponuje platným zaručeným 
elektronickým podpisem ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce2?  

 
(pokud na výše uvedenou otázku 
odpověděl dodavatel kladně) 
 
Účastník je ochoten použít platný zaručený 
elektronický podpis pro uzavření rámcové 
dohody se zadavatelem v elektronické 
formě? 

                                                
1 Účastník vypíše čísla všech částí, na které podává nabídku 
2 Takový certifikát v českém prostředí vydávají následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p., b) eldentity a.s., c) 
První certifikační autorita, a.s. 
3 Účastník vybere jednu z možností. 
4 Účastník vybere jednu z možností. 

 
Zvolte položku.3 
 
 
 
 
 
 
Zvolte položku.4  
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Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění 
základní způsobilosti 

 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka.  

 

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu. 
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Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů 
 
Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 
25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
 

b. žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci ve výběrovém řízení, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti. 
 

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane-li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
kvalifikaci ve výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 
až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
zadavateli veřejné zakázky. 

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 
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Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření 
zakázaných dohod 

 
 
Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.   

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti 
zde uvedených údajů a skutečností. 
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Kapitola 5. Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
v souvislosti se situací na Ukrajině 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti 
ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů 

b. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti 
ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 25 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční 
seznamy)6. 

Účastník dále čestně prohlašuje, že přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé 
v jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů 
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, 
a to kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli veřejné zakázky. 

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti 
zde uvedených údajů a skutečností. 

  

                                                
5 Dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí 
být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze 
I Nařízení nebo v jejich prospěch. 
6 Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
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Kapitola 6. Čestné prohlášení o splnění technické 
kvalifikace 

 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že za poslední 3 roky před 
zahájením výběrového řízení poskytoval významné služby, definované v čl. 7.5.1 Výzvy 
k podání nabídky: 
 
Pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky dle čl. 7.5.1.1 Výzvy k podání nabídky 
 
Pro části 4 a 6 veřejné zakázky dle čl. 7.5.1.2 Výzvy k podání nabídky 

 
 

Část Veřejné 
zakázky, na 
kterou 
dodavatel 
prokazuje 
kvalifikaci 

Objednatel služby,  
IČO, sídlo, místo podnikaní, 
kontakt k ověření realizované 
služby 

Předmět plnění 
významné služby 

Celkový finanční 
objem služby 

Doba realizace  
(datum od-do, v 
rámci 3 kalendářních 
let nazpět před 
zahájením 
výběrového řízení) 
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Kapitola 7. Seznam osob 
 
Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným 
dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním 
týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou 
smlouvou.  

 

Pro části 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky dle čl. 7.5.2.1 Výzvy k podání nabídky 

Pro části 4 a 6 veřejné zakázky dle čl. 7.5.2.2 Výzvy k podání nabídky 

 

Realizační tým pro část X – doplní účastník veřejné zakázky 

Funkce Jméno a příjmení 

Název funkce  

Název funkce  

Název funkce  

Pozn. V případě, že účastník uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel tabulku dle potřeby.  

 
(V případě, že účastník podává nabídku na více částí veřejné zakázky, vloží tabulku dle potřeby 
do tohoto dokumentu opakovaně.) 
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V …………………… dne ……………………… 

 

Jméno a Příjmení 

funkce osoby 
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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl. 
9.2. a 9.3 Výzvy.    

Čestné prohlášení 
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“) 

 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno …………. 

Sídlo/místo podnikání  …………. 

IČO    …………. 

Zastoupen   …………. 

 
který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Kontrola systémů 
vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“ – část č. X ( doplní dodavatel), č.j. 
15352/2023-SŽ-GŘ-O8, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti 
uvedené či jinak řádné označené ve smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky/rámcové 
dohodě, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „smlouva“), považuje účastník za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ a „občanský zákoník“), nebo se jedná o 
jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS:  

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 
odst, 1 ZRS 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách 

 Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text, např. „Čl. 6 odst. 6.1  smlouvy.“ 

 Klikněte sem a zadejte text. 

 Klikněte sem a zadejte text. 

 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.  

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka. 

 
 
 
 

V ………………….… dne ……………………… 

 

 

 
 



3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, 
kWh)

1 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO EKOEFEKT BIO 130 1 138 138 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
2 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 342 ZP TO 15 155,08

3 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 ZP TO 15 155,08

4 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 ZP TO 15 155,08

5 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F2 102 1 124,3 219,3 ZP TO 11 527,56

6 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus 45 1 45 ZP TO 3 064,03

7 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli 25 Blueheliy 25K50 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

8 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix 25 K50 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, 
kWh) Sloupec1 pozn.

Společn
á 
místnos
t 

9 OŘ Brno BLANSKO - OTV KO Ferroli ECONcept 51 A 1 49,5 74,5 ZP TO 5 375,18

10 OŘ Brno BLANSKO - OTV R RADI-HEAT-RH-25 1 25 ZP T 2 714,73

11 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO PROTHERM Medvěd 50 KLOM 1 44,5 142,3 ZP TO 10 987,37

12 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO BAXI Ecofour 1.24F 1 25,8 ZP TO 6 370,20

13 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO VAILLANT VK 47 - 47 kW 1 48 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
14 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24  1 24 ZP TO 4 194,21

15 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Viessmann Vitodens 100W 1 26 220,6 ZP TO 2 775,72

16 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

17 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMINA F24N 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

18 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Caldaia Biasi B11BS 1 26,6 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

19 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

20 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop micro F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

21 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

22 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMINA F24N 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

23 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop HF24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
24 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 160 HU TO 137,49

25 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
26 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova KO FERROLI BLUEHELIX TECH 35A 1 34 102 ZP TO 14 054,13

27 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova KO FERROLI BLUEHELIX TECH 35A 1 34 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

28 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova KO FERROLI BLUEHELIX TECH 35A 1 34 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
29 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H      1 45 135 ZP TO 21 920,01

30 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H      1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

31 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H      1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
32 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferrolli Domitech F24D 1 24 154 ZP TO 2 997,91

33 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO BAXI Nulova3 Comfort HT 240 1 24 ZP TO 823,11

34 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix TECH 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

35 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 23 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

36 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25A 1 34 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

37 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

38 OŘ Brno BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26) KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 34,8 1609,6 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

39 OŘ Brno BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26) KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 34,8 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
40 OŘ Brno BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova, Kounicova 688/26 VS výměníková stanice 1 1540

41 OŘ Brno BRNO-ŽIDENICE - budova zastávky,  Lazaretní 610/11 VS výměníková stanice 1 710 710

42 OŘ Brno BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST KO Ferroli Econcept 51A 1 49 98 ZP TO 9 231,96 x 1 ks A

43 OŘ Brno BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST KO Ferroli Econcept 51A 1 49 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x A
44 OŘ Brno BŘECLAV - provozní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 1 49 98 ZP TO 7 396,36 x B

45 OŘ Brno BŘECLAV - provozní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 1 49 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x B

46 OŘ Brno BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 KO PROTHERM RAY 1 24 72 E TO
Spotřeba není k 

dispozici x E

47 OŘ Brno BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 KO PROTHERM RAY 1 24 E TO
Spotřeba není k 

dispozici x E

48 OŘ Brno BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 KO PROTHERM RAY 1 24 E TO
Spotřeba není k 

dispozici x E
49 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 48 ZP TO 19 475,32 x F

50 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x F
51 + 52 OŘ Brno BŘECLAV - výpravní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 2 98 147 ZP TO 9 235,88 x 1ks G

53 OŘ Brno BŘECLAV - výpravní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 1 49 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x G
54 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 96 ZP TO 3 530,66 Služ. Prostory

55 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DOMITOP F24 E 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt

56 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt

57 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DOMIcompact F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt
58 OŘ Brno BZENEC - výpravní budova, BJ KO Protherm Panther 25 KTV-A/1 1 24 74 ZP TO 4 369,26

59 OŘ Brno BZENEC - výpravní budova, BJ KO Protherm Panther 25 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

60 OŘ Brno BZENEC - výpravní budova, BJ KO Protherm Panther 25 KTV-A/1 1 26 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

61 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 146 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

62 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DIVAtop 60F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

Část 1 – OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného 
systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa 
soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.



63 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DIVAtop 60F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

64 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

65 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DIVAtop 60F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

66 OŘ Brno HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ KO Ferroli 24 D 1 24 72 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici

67 OŘ Brno HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ KO Ferroli DIVA HF 24       1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt

68 OŘ Brno HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ KO Ferroli DIVA FH 24   1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt
69 + 70 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - budova ATÚ Žižkov čp. 904, BJ KO Ferroli ECONCEPT 35 A 2 35 70 ZP TO 6 689,26

71 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - budova ATÚ Žižkov čp. 904, BJ KO Ferroli ECONCEPT 35 A 1 35 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
72 + 73 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - dílny, sklady, kanceláře SO, MeO KO Enbra CD 50H 2 99 99 ZP TO 14 656,02

74 + 75 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - dopravní pavilon KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 2 90 90 ZP TO 17 032,62

76 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 100 1 94 165,5 ZP TO 17 101,61

77 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 75 1 71,5 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
78 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/24 1 33,2 166 ZP TO 217,42

79 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/25 1 33,2 ZP TO 1 231,74

80 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/26 1 33,2 ZP TO 825,11

81 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/27 1 33,2 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
82 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/28 1 33,2 ZP TO
83 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 176 ZP TO 2 978,43

84 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

85 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Baxi Nuvola Duo-Tec 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

86 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Nuvola 3 140 Fi BS 40 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

87 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

88 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO BAXI NUVOLA 240i 1 21 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

89 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
90 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 140 ZP TO 2 116,50

91 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 ZP TO 2 116,50

92 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 ZP TO 2 116,50

93 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 ZP TO 2 116,50

94 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO Ferroli FERdigit HF24 1 24 120 ZP TO 7 492,00

95 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

96 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

97 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

98 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
99 OŘ Brno JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 70 ZP TO 12 971,04

100 OŘ Brno JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
101 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 121 ZP TO 3 305,61 DK
102 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Destila DPL 31- A 1 31,5 ZP TO 5 408,93 2 NP
103 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Destila DPL 31- A 1 31,5 ZP TO 5 408,93 2 NP
104 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferolli bluehelix Tech 35A 1 32 ZP TO 4 074,01 3 NP
105 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferolli bluehelix Tech 35A 1 32 ZP TO 4 074,01 3 NP
106 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 4 820,68 ČD cemtrum
107 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 4 820,68 ČD cemtrum
108 OŘ Brno KOSTELEC U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ KO  Ferrolli GN 1 N 06olejový 1 77,5 77,5 LTO TO 14,77

109 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Destila DPL 25 HBI 1 25 121,2 ZP TO 2 761,35

110 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Destila DPL 25 A 1 24,8 ZP TO 2 739,26

111 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Junkers WT14AM1 1 23,8 ZP TV 2 628,80

112 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Junkers WT14AM1 1 23,8 ZP TV 2 628,80

113 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Junkers WT14AM1 1 23,8 ZP TV 2 628,80

114 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42,1 84,2 ZP TO 8 788,36

115 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42,1 ZP TO 8 788,36

116 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO VIADRUS 27 Eco GL 1 49,5 195 ZP TO 3 251,16

117 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO VIADRUS 27 Eco GL 1 49,5 ZP TO 3 251,16

118 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Junkers ZW24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

119 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Junkers ZW24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

120 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Feroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

121 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
122 OŘ Brno KYJOV - soc.zařízení DTD KO VIADRUS G 42 ECO 1 41 82 ZP TO 7 943,81

123 OŘ Brno KYJOV - soc.zařízení DTD KO VIADRUS G 42 ECO 1 41 ZP TO 7 943,81

124 OŘ Brno LANŽHOT - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 70 ZP TO 3 169,81

125 OŘ Brno LANŽHOT - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 3 169,81

126 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 166 ZP TO 2 095,94 x I
127 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO 2 095,94 x J
128 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Viessmann Vitodens 100W 1 23 ZP TO 7,94 x K

129 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO DAKON DUA 24 CT 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x L

130 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO BAXI  MAINFOUR 24  24kW 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x M

131 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO DAKON DAGAS 02-24 CK 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x N

132 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO PROTHERM 23 BOVE 1 23 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x O
133 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25A 1 24 96,5 ZP TO 1 917,13

134 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO 1 840,44

135 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO PROTHERM 24 KOV 1 23,5 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

136 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

137 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 42 ECO -49 kW 1 49 145 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

138 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO DAKON DUA PLUS 24 CK 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

139 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

140 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO DAKON DUA PLUS 24 CK 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

141 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix RRT 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
142 OŘ Brno MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ KO BAXI DUO-Tec Compact 1 24 72 ZP TO 4 878,56

143 OŘ Brno MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ KO DAKON DUA 24CT 1 24 ZP TO 157,19

144 OŘ Brno MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ KO Ferroli Bluehelix RRT 24C 1 24 ZP TO 157,19

145 OŘ Brno MUTĚNICE - výpravní budova, BJ KO Protherm PANTHER 25KTO-A/1 1 25 73 ZP TO 3 656,80

146 OŘ Brno MUTĚNICE - výpravní budova, BJ KO Dakon Dua 24CT 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

147 OŘ Brno MUTĚNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix RRT 24C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
148 OŘ Brno NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 27 1 49,5 73,5 ZP TO 3 461,40

149 OŘ Brno NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO 559,42

150 OŘ Brno NEMOTICE - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 24 ECO - 49 kW 1 49 97 ZP TO 4 896,63



151 OŘ Brno NEMOTICE - výpravní budova, BJ KO Junkers ZWC 24-3 MFA23 1 24 ZP TO 2 035,92

152 OŘ Brno NEMOTICE - výpravní budova, BJ KO Junkers ZWC 24-3 MFA23 1 24 ZP TO 826,20

153 OŘ Brno NESOVICE - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 70 ZP TO 12 264,26

154 OŘ Brno NESOVICE - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

155 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus IF 24 1 24 120 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

156 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
157 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO 1 543,14

158 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

159 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
160 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferrolli Bleuhelix Tech 35A 1 24 242 ZP TO 5 627,49 Pro provozní prostory VB

161 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Econcept 35A 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Pro provozní prostory VB

162 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Holešínský

163 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferolli Bluehelix Tech RRT 24C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Sedlák

164 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Budařovi

165 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Padrnošová

166 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Holešínská

167 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Junkers ZW 24 - 2DHAE 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt Pavelková

168 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Sedlák

169 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Kovaříková
170 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04, 46 kWolejový 1 46 143 LTO TO 4,78

171 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04, 46 kWolejový 1 49 LTO TO 4,78

172 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferrolli 24 1 24 ČU TO
Spotřeba není k 

dispozici

173 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferrolli 24 1 24 ČU TO
Spotřeba není k 

dispozici
174 OŘ Brno PELHŘIMOV - výpravní budova, stavědlo KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42 84 ZP TO 10 523,42

175 OŘ Brno PELHŘIMOV - výpravní budova, stavědlo KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42 ZP TO 10 523,42

176 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO Ferroli Divatop HF 32 1 32 127 ZP TO 1 714,49

177 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO VIADRUS G 23 1 45 ZP TO 1 180,47

178 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO Viessmann Vitopend 100-W 1 25 ZP TO 4 426,76

179 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO Viessmann Vitopend 100-W 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
180 OŘ Brno POHOŘELICE - budova zastávky, BJ KO IMMERGAS NIKE Star 23 1 23 143 ZP TO 33,93

181 OŘ Brno POHOŘELICE - budova zastávky, BJ KO Ferolli DOMItech F24 D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

182 OŘ Brno POHOŘELICE - budova zastávky, BJ KO Ferolli DOMItech F24 D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

183 OŘ Brno POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

184 OŘ Brno POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

185 OŘ Brno POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
186 OŘ Brno PŘIBYSLAV - RZZ, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S42H 1 45 75 ZP TO 3 844,81

187 OŘ Brno PŘIBYSLAV - RZZ, BJ KO Ferroli Bluehelix tech RRT 30H 1 30 ZP TO 2 563,21

188 OŘ Brno PŘIBYSLAV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix - Tech 35A 1 35 70 ZP TO 3 709,75

189 OŘ Brno PŘIBYSLAV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix - Tech 35A 1 35 ZP TO 3 709,75

190 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix PRO 25C 1 25 95,2 ZP TO 2 817,82 provozní prostory DK

191 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24  COMBI 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Zamazal

192 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO ThermonaTHERM 20 CX/N combi 1 22,2 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Novotná

193 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO BAXI ECO 3 COMPACT 240 i 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Markovi
194 OŘ Brno ROŽNÁ - výpravní budova, BJ KO Viadrus Garde G 42 Eco 1 42 108 ZP TO 6 129,03

195 OŘ Brno ROŽNÁ - výpravní budova, BJ KO Viadrus Garde G 42 Eco 1 42 ZP TO 6 129,03

196 OŘ Brno ROŽNÁ - výpravní budova, BJ KO BAXI Compact 240Fi 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt
197 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 103,2 LTO TO 3,71

198 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 LTO TO 3,71

199 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zař. TO, SEE, SSZT KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 73 ZP TO 2 045,84

200 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zař. TO, SEE, SSZT KO Ferroli ECONCEPT 51 A 1 49 ZP TO 4 176,93

201 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 119 ZP TO 5 342,00

202 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 5 342,00

203 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO BAXI Ecofour 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

204 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO BAXI LUNA 3 COMFORT 240 Fi 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
205 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F45 1 45 138 ZP TO 2 106,89

206 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F45 1 45 ZP TO 2106,89

207 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DOMITECH F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

208 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DOMITECH F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
209 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO Ferrolli Domitech 24D 1 24 97 ZP TO 3811,33

210 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DIVATOP Micro F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

211 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO Protherm 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

212 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO Panther 12 KTO-A/1 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
213 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop MicroF24 1 24 170,3 ZP TO 3 919,68

214 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

215 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

216 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Baxi Eco3 Compact 1.240i 1 26,3 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

217 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
218 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO 84,16

219 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop micro F24 1 24 ZP TO 104,56

220 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24 1 24 168 ZP TO 2 467,06

221 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO 2 467,06

222 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Thermona 20CX 1 23 ZP TO 2 364,27

223 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO 171,69

224 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

225 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech PRO 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

226 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

227 OŘ Brno ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ KO VIADRUS G 42 ECO - 26 kW 1 26 76 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

228 OŘ Brno ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

229 OŘ Brno ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici



230 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO Therm 50N DUO 1 45 114 ZP TO 5 086,14 provozní prostory DK
231 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO Therm 20 CX/N 1 22 ZP TO 750,87 byt - prázdný
232 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO IMMERGAS ZEUS Superior 24 1 23 ZP TO 1 222,34 nocležny

233 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Vilímek
234 OŘ Brno VELKÉ MEZIŘÍČÍ - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04olejový 1 35,4 70,8 LTO TO 6,07

235 OŘ Brno VELKÉ MEZIŘÍČÍ - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04olejový 1 35,4 LTO TO 6,07

236 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 371,1 ZP TO 11 549,13

237 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 11 549,13

238 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 11 549,13

239 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 5 863,24

240 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 5 863,24

241 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Therm 28 LX 1 49,8 ZP TO 6 324,53

242 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Therm 28 LX 1 49,8 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

243 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Baxi Prime 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
244 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Bluehelix Tech RRT 24H 1 24 118 ZP TO 6 214,78

245 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO DESTILA DPL 25E 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

246 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Therm DUO 50T 1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

247 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

248 OŘ Brno ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ KO Protherm Rejnok 21K 1 21 117 E TO
Spotřeba není k 

dispozici

249 OŘ Brno ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ KO DAKON PTE – 24 kW 1 48 E TO
Spotřeba není k 

dispozici

250 OŘ Brno ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ KO DAKON PTE – 24 kW 1 48 E TO
Spotřeba není k 

dispozici
251 OŘ Brno ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ KO Ferroli Econcept 51A 1 49 74 ZP TO 7 943,55 x P

252 OŘ Brno ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ KO BAXI Nuvola3Comfort 240Fi 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x Q
253 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 528 ZP TO 7 998,42 x R
254 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 x R
255 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 x R
256 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 x R
257 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28H 1 41 ZP TO 6 807,91 x nahrazen Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28HS
258 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 41 ZP TO 6 807,91 x nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45HS
259 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30H 1 25 ZP TO 1 494,42 x nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30HS
260 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO 21,45 x T
261 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO 3 567,30 x U
262 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO 1 190,84 x V

263 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x W

264 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x X

265 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x Y

266 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x Z

267 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x AA

268 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x AB
269 OŘ Brno Žďár nad Sázavou VB, Chelčického 1/229 VS výměníková stanice 1 1200 3050

270 OŘ Brno Žďár nad Sázavou DP, Chelčického 1/229 VS výměníková stanice 1 1100

271 OŘ Brno Žďár nad Sázavou TO, Chelčického 28/1669 VS výměníková stanice 1 750

272 OŘ Brno ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ KO Bluehelix Tech RRT 24H 1 24 72 ZP TO 3 574,65

273 OŘ Brno ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domina F24 E 1 24 ZP TO 1 478,86

274 OŘ Brno ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domina F24 D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

peletky PL

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. příkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt [kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

1 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Hoval ultra gas 700D 1 700 1592 ZP TO 22 896 m3
2 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Hoval ultra gas 700D 1 700 ZP TO 22 896 m3
3 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 1 KO Vaillant 1 24 ZP TO
4 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 2 KO Vaillant 1 24 ZP TO
5 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 3 KO Vaillant 1 24 ZP TO
6 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 4 KO Vaillant 1 24 ZP TO
7 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 5 KO Vaillant 1 24 ZP TO
8 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 6 KO Vaillant 1 24 ZP TO
9 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 7 KO Vaillant 1 24 ZP TO

10 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 8 KO Vaillant 1 24 ZP TO
11 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,6 1 1600 3200 ZP TO 20 167 m3
12 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,7 1 1600 ZP TO 20 167 m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt [kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

13 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 300 ZP TO 20 086 m3
14 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 ZP TO 20 086 m3
15 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 582 KO Hydrotherm 1 150 300 ZP TO 20 937 m3
16 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 583 KO Hydrotherm 1 150 ZP TO 20 937 m3
17 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032 KO Hydrotherm 1 180 360 ZP TO 19 397 m3
18 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033 KO Hydrotherm 1 180 ZP TO 19 397 m3
19 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400            KO De Dietrich 1 180 360 ZP TO 21 794 m3
20 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400            KO De Dietrich 1 180 ZP TO 21 794 m3
21 OŘ HK Choceň, Nádražní 88 KO Hydrotherm 1 210 210 ZP TO 28 000 m3
22 OŘ HK Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova KO Junkers 1 24,3 108,3 ZP TO
23 OŘ HK Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova KO Junkers 1 24 ZP TO
24 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 1 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
25 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 2 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
26 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 3 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
27 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 4 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
28 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07       KO Junkers Bosch Gr. 1 99 297 ZP TO 10 912 m3
29 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07       KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3
30 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt [kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

31 OŘ HK
Borohrádek, nádražní budova, Nádražní 220, 
Borohrádek, 517 24 

KO Dakon 1 24 96 ZP TO 5 968 m3
32 OŘ HK Borohrádek -nádražní budova BYT 1 KO Buderus 1 24 ZP TO viz. p. č. 2
33 OŘ HK Borohrádek -nádražníí budova BYT 2 KO Buderus 1 24 ZP TO viz. p. č. 2
34 OŘ HK Borohrádek -nádražní budova BYT 3 KO Buderus 1 24 ZP TO viz. p. č. 2
35 OŘ HK Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova KO Vaillant 1 28 82,3 ZP TO 2 934 m3
36 OŘ HK Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova KO Junkers 1 24,3 ZP TO 2 934 m3

37 OŘ HK Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 1, Nádražní 217 KO Junkers 1 15 ZP TO

Část 2 – OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému 
vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa 
soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

bytové  



38 OŘ HK Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 2, Nádražní 217 KO Junkers 1 15 ZP TO

39 OŘ HK
Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 
550 01 

KO Odra 1 40 80 ZP TO 4 386 m3

40 OŘ HK
Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 
550 01 

KO Odra 1 40 ZP TO 4 386 m3

41 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50

KO Viadrus 1 41 110 ZP TO 1 954 m3

42 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50, - BYT 1

KO Dakon 1 24 ZP TO

43 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50, - BYT 2

KO Thermona 1 20 ZP TO

44 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50, - BYT 4

KO Protherm 1 25 ZP TO

45 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 KO
Thermona THERM 
45KD.A 1 45 135 ZP TO

46 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 KO
Thermona THERM 
45KD.A 1 45 ZP TO

47 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 KO
Thermona THERM 
45KD.A 1 45 ZP TO

48 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova (nová) 2
Immergas Victrix Pro 
35-55 1 ErP 2 99,8 99,8 ZP m3

49 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03

KO Buderus 1 24 117 ZP TO 3 139 m3

50 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 1

KO Baxi 1 20 ZP-t TO

51 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 2

KO Protherm 1 24 ZP-t TO

52 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 3

KO Protherm 1 24 ZP-t TO

53 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 4

KO Vitrick Superior 1 25 ZP TO volný byt
54 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267 KO Junkers 1 23,6 94,2 ZP TO
55 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267 KO Protherm 1 24,6 ZP TO
56 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.1 KO Protherm 1 23 ZP TO
57 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.2 KO Junkers 1 23 ZP-t TO

58 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 140 TP TO

59 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 TP TO

60 OŘ HK Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638 KO Protherm 1 46 116 ZP TO
61 OŘ HK Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638 KO Protherm 1 46 ZP TO
62 OŘ HK Frýdlant v Čech -  VB, čp. 638, byt č.1 KO Junkers 1 24 ZP TO viz. p. č. 29

63 OŘ HK Hlinsko v Čechách, Nádražní 545, nádražní budova KO Junkers 1 23 74 ZP TO 5 436 m3
64 OŘ HK Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 1 KO 1 17 ZP TO
65 OŘ HK Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 2 KO 1 17 ZP TO
66 OŘ HK Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 3 KO Protherm 1 17 ZP TO
67 OŘ HK Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263 KO Junkers 1 24 122 ZP TO
68 OŘ HK Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263 KO Protherm 1 35 ZP TO

69 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.3

KO ohřívač 1 18 ZP TO viz. p. č. 40

70 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.4

KO ohřívač 1 15 ZP TO viz. p. č. 40

71 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.5

KO karma 1 15 ZP TO viz. p. č. 40

72 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.5

KO ohřívač 1 15 ZP TO viz. p. č. 40
73 OŘ HK Hrochův Týnec, čp. 42, nádražní budova KO Viadrus 1 34 71 ZP TO

74 OŘ HK Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 1 KO Dakon 1 20 ZP TO

75 OŘ HK Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 2 KO krb 1 17 ZP TO

76 OŘ HK
Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 
133

KO Buderus Logamax 1 45 158 ZP TO

3 108

11 400 m3

9 301 m3

38,73 t

858 m3



77 OŘ HK
Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 
133

KO Buderus Logamax 1 45 ZP TO

78 OŘ HK Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 1 KO Buderus 1 24 ZP TO

79 OŘ HK Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 2 KO Buderus 1 24 ZP TO

80 OŘ HK
Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon, provozní 
budova, Nádražní 133, Chlumec nad Cidlinou, 50351, -  

KO Therm 1 20 ZP TO

81 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 343 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 195 ZP TO
82 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 343 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 ZP TO
83 OŘ HK Letohrad Tyršova 259 byt KO Protherm 1 35 139 ZP TO m3
84 OŘ HK Letohrad, Tyršova 259 dopravní kancelář KO Vaillant 1 36 ZP TO 8 121 m3
85 OŘ HK Letohrad, restaurace Tyršova 259 KO Protherm 1 38 ZP TO 8 960 m3
86 OŘ HK Letohrad,  lékaři Tyršova 259 KO Protherm 1 30 ZP TO 2 683 m3

87 OŘ HK Letohrad, Tyršova 260 TO 3 KO

K1 Viadrus G100E + 
K2 Viadrus G100E + 
K3 Viadrus G100E 1 90 90 ZP TO 43 019 m3

88 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 1 KO Baxi 1 24 96 ZP TO
89 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 2 KO Baxi 1 24 ZP TO
90 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 3 KO Baxi 1 24 ZP TO
91 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 4 KO Buderus 1 24 ZP TO
92 OŘ HK Liberec, admin. budova SDC, Nákladní 459 KO Junkers 1 81 81 ZP TO
93 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07 KO Junkers 1 99 198 ZP TO
94 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07 KO Junkers 1 99 ZP TO
95 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 80 120 TP TO
96 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 40 TP TO

97 OŘ HK
Malé Svatoňovice, nádražní budova, Nádražní 70, Malé 
Svatoňovice, 542 34

KO Viadrus 1 49 74 ZP TO 6 828 m3

98 OŘ HK

Malé Svatoňovice, nádražní budova, provozní část- 
stř. ST, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34

KO Gepard, kondenz.
25

ZP TO

99 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32

KO Protherm 1 20 72 E TO 61,39 MWh

100 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 2 KO kamna s výměníkem 1 10 TP TO

101 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 4 KO OPOP 1 19 TP TO

102 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 5 KO Dakon 1 16 TP TO

103 OŘ HK

Martinice v Krkonoších, nádražní budova,  č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32 - WC pro cestující (+ 
kr.peron)*

přímotop
1 4 E

104 OŘ HK

Martinice v Krkonoších - provozní objekt, Stř. ST, 
objekt bez ć.p. 

AKU kamna
1 3

E

105 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81

KO Buderus 1 32 112 ZP TO

106 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81

KO Buderus 1 32 ZP TO

107 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81- BYT 1

KO Buderus 1 24 ZP-t TO

108 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81- BYT 2

KO Buderus 1 24 ZP-t TO

109 OŘ HK Moravany - výpravní budova, čp. 98 KO Protherm 1 23 127 ZP TO
110 OŘ HK Moravany - výpravní budova, čp. 98 KO Dakon 1 24 ZP TO
111 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 1 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
112 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 2 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
113 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 3 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
114 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 4 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
115 OŘ HK Moravská Třebová, VB, Nádražní 455 KO Destila 1 49,5 81 ZP TO
116 OŘ HK Moravská Třebová, VB, Nádražní 455 KO Destila 1 31,5 ZP TO
117 OŘ HK Polička Smetanova 296 VB KO BAXI 1 24 116 ZP TO
118 OŘ HK Polička Smetanova 296 VB KO BAXI 1 24 ZP TO

119 OŘ HK
Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, 
BYT 1

KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 101

2 065 m3

4 893 m3

8 917 m3

6 333 m3

39,14 t

12 369 m3



120 OŘ HK
Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, 
BYT 2

KO Vaillant 1 24 ZP TO viz. p. č. 101

121 OŘ HK
Polička -Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, 
BYT 3

KO Baxi 1 24 ZP TO viz. p. č. 101

122 OŘ HK
Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 
156, Praskačka, 503 33

KO Dakon 1 40 70 ZP TO 8 167 m3

123 OŘ HK
Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 
156, Praskačka, 503 33 - byty

KO Dakon 1 30 ZP TO 5 951 m3

124 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02 -doprava

KO Baxi 1 24 84 ZP TO 4 264 m3

125 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 1

KO Therm 1 20 ZP TO viz. p. č. 104

126 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 2

KO Therm 1 20 ZP TO viz. p. č. 104

127 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 3

KO Hermann 1 20 ZP TO viz. p. č. 104
128 OŘ HK Rudoltice v Čechách Rudoltice 216 KO Junkers 1 22,6 72,6 ZP TO 8 467 m3
129 OŘ HK Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 1 KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 109
130 OŘ HK Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 2 KO Petra 1 10 TP TO
131 OŘ HK Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 3 KO Protherm 1 20 ZP TO viz. p. č. 109
132 OŘ HK Řečany nad Labem, VB, bez pč. KO Vaillant 1 130 130 ZP TO 17 669 m3
133 OŘ HK Semily - výpravní budova, Nádražní čp. 95 KO Immergas 1 26 104 ZP TO 1 789 m3
134 OŘ HK Semily, výpravní budova, Nádražní  čp. 95 - byt č. 3 KO Immergas 1 26 ZP TO 0 nové
135 OŘ HK Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.1 KO Immergas 1 26 ZP TO nové 
136 OŘ HK Semily, výpravní budova, Nádražní  čp. 95 -  byt č.2 KO Immergas 1 26 ZP TO nové
137 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 kanceláře KO Vaisman 1 20 195 ZP TO
138 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 pokladna KO Junkers 1 23 ZP TO
139 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 spěšniny KO Junkers 1 23 ZP TO
140 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 DK KO Junkers 1 24 ZP TO

141 OŘ HK Svitavy, 5.května  26 RZZ 2 KO

K1 Protherm Panter 
25KOV + K2 Protherm 
Panter 25KOV 1 25 ZP TO 4 399 m3

142 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 1 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 128

143 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2 KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 128

144 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 3 KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 128

145 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 4 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 128
146 OŘ HK Třebovice v Čechách 204 výpravčí KO Viadrus 1 49,5 71,5 ZP TO 8 187 m3

147 OŘ HK Třebovice v Č. 204 - výpravní budova /3 byty/, BYT 1 KO Viadrus 1 22 TP TO

148 OŘ HK Turnov, nocležny vlak. čet., u Nádraží 1296 KO Protherm 1 77 123,6 ZP TO 10 067 m3
149 OŘ HK Turnov VB, U Nádraží 1296 KO Junkers ZW2-2DHKE 1 24 ZP TO 1 945 m3
150 OŘ HK Turnov VB, U Nádraží 1296 KO Junkers 1 22,6 ZP TO m3
151 OŘ HK Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285 KO Vailant   1 35 70 ZP TO náhrada LTO
152 OŘ HK Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285 KO Vailant   1 35 ZP TO náhrada LTO

153 OŘ HK
Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 
543 00

KO Hermann 1 46,8 88,8 ZP TO 4 492 m3

154 OŘ HK
Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 
543 00- BYT 1

KO Protherm 1 20 ZP-t TO viz. p. č. 142

155 OŘ HK
Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 
543 00- BYT 2

KO Hermann 1 22 ZP-t TO viz. p. č. 142
156 OŘ HK Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice KO Gruppo Imar 1 49 105 ZP TO 6 730 m3

157 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 1

KO OPOP 1 18 TP TO

158 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 2

KO OPOP 1 18 TP TO

159 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 3

KO Petra 1 10 TP TO

160 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 4

KO Petra 1 10 TP TO

161 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 182 ZP TO
162 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 ZP TO

8 134 m3



163 OŘ HK
Železný Brod - výpravní budova, Nádražní čp. 618 + 
kotelna

KO Mini Elo 28 3E 1 28 ZP TO

164 OŘ HK
Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 1, čp. 
306

KO krb 1 10 79 TP TO

165 OŘ HK
Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 2, čp. 
306

KO H418 1 18 TP TO

166 OŘ HK
Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 3, čp. 
306

KO kamna 1 10 TP TO

167 OŘ HK Přelouč, Dukelské nám. 306 - provoz. budova
1 KO + 
1ohřívač vody

Vailant atmo VIT +  
ohřívač Vailant B 11 
BS 1 41 ZP TO + TV 10 378 m3

168 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 2 KO OPOP 1 18 76 TP TO
169 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 4 KO Petra 1 10 TP TO
170 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5 KO Dakon 1 24 TP TO
171 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5 KO Fiko 1 24 TP TO
172 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.1 KO OPOP 1 18 80 TP TO
173 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.1 KO krb 1 22 TP TO
174 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.2 KO OPOP 1 12 TP TO
175 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.3 KO 1 12 TP TO
176 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.4 KO 1 16 TP TO
177 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.2 KO Mora 1 20 88 ZP TO
178 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.4 KO Junkers 1 27 ZP TO
179 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.5 KO Junkers 1 18 ZP TO
180 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.6 KO Immergas 1 23 ZP TO

181 OŘ HK Liberec, Nákladní 459, administrativ.budova SDC
3 KO + 1 
ohřívač vody

 K2 Junkers Suprastar 
KN81-7G23 + K3 De 
Dietrich DTG 130 - 
115 ECO NOX + 
ohřívač Quantum 
150P CA 1 114 114 ZP TO+TV 20 177 m3

182 OŘ HK
Liberec, Nádražní 808, budova SO - IP OŘ - býv. stav. 
oddíl

1 KO + 1 
ohřívač vody

Protherm 80KLO + 
ohřívač Junkers S190 1 77 77 ZP TO+TV 17 855 m3

183 OŘ HK
Debř - Mladá Boleslav, hala opr. s admin., Bakovská 
332 2 KO

K1 Vaililant VK 72/7-
2E + K2 Vaililant VK 1 71 71 propan TO 20 l

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

29 073 m3



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

 celk. 
příkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2020 (m3, t, l, kWh) Poznámka

1 OŘ Ostrava Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9 KO VIADRUS G 300 2 528 528 ZP TO 50564 kotelna přízemí
2 OŘ Ostrava Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125 KO VIADRUS 3 360 360 ZP TO 55142 kotelna
3 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV HL.N. - JANÁČKOVA 2 - VB KO VIESSMANN - VITODENS B2HA 4 480 480 ZP TO 11373

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2020 (m3, t, l, kWh) Poznámka

4 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 80 140 ZP TO 10147 kotelna - 
5 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 60 ZP TO 7610 suterén
6 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 240 ZP TO 19502 kotelna
7 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 ZP TO 19502 kotelna
8 OŘ Ostrava Český Těšín, Nádražní KO VIADRUS G42 ECO 4 196 196 ZP TO 45848 budova-suterén
9 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO BAXI DUO - TEC MP-1.50 4 196 196 ZP TO 29390 kotelna podkroví
10 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VK IN576/1E 1 75,6 171,6 ZP TO 12908 kotelna
11 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VKINT 93/1E 1 96 ZP TO 16392 kotelna
12 OŘ Ostrava Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 898 KO BAXI DUO - TEC MP-1.50 2 80,4 80,4 ZP TO 9464 kotelna sklep 
13 OŘ OSTRAVA ZÁBŘEH NA MORAVĚ - U NÁDRAŽÍ 1626/6 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 16625
14 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - RZZ KO VIADRUS - G42 ECO 2 98 98 PLYN TO 10000
15 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - VB KO VIADRUS - G42 ECO 4 196 196 PLYN TO 14257
16 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 204 PLYN TO 17340
17 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB - POŠTA KO VIESSMANN - VITOPEND 100 1 24 ZP TO 17341
18 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 439/14 - HZS KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 10000
19 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 3286/12C - CDP KO BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW 3 246 246 PLYN TO 27837
20 OŘ OSTRAVA ČERVENKA - NÁDRAŽNÍ 372 - VB KO BROTJE - WGB 70 H 2 140 140 PLYN TO 19134
21 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - UNIČOVSKÁ  2645/1 - PB KO BROTJE - WGB 50 H a 90 H 2 140 140 PLYN TO 21186
22 OŘ OSTRAVA HRANICE NA MORAVE - NÁDRAŽNÍ 498 - VB KO BROTJE - BGB 50 I 2 100 114 PLYN TO 16011
23 OŘ OSTRAVA HRANICE NA MORAVĚ - NÁDRAŽNÍ 498 - VB - BYT KO THERMONA - THERM PRO 14 KX 1 14 ZP TO NÁJEMCE

24 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO U U.H. - NÁDRAŽNÍ 243 - VB KO BROTJE - (WGB 50i, 38i, 28i,22i)+ PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO A5 161 185 ZP TO 19530

K1-pokladny, K2-
tranzito, K3- 
koupelna, K4 - 

25 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO U UH - NÁDRAŽNÍ 243 - VB - BYT KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKO A 1 12 ZP TO NÁJEMCE
26 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO U UH - NÁDRAŽNÍ 243 - VB - BYT KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKO A 1 12 ZP TO NÁJEMCE

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2020 (m3, t, l, kWh) Poznámka

27 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 49 111 ZP TO 3031 podkrovní 
28 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 34 ZP TO 2103 podkrovní 
29 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO ohřívač vody Q7 300 Vent-C 1 28 ZP TV 1732 prostor
30 OŘ Ostrava Bohumín, Sídlo TO( KVADRO) KO VIADRUS G42 ECO 1 49 77 ZP TO 6275 kotelna
31 OŘ Ostrava Bohumín, Sídlo TO( KVADRO) KO BAXI PRIME 42 1 28 ZP TV 3585
32 OŘ Ostrava Frýdlant n.Ostravicí, sociální budova KO VITODENS 200 2 70 70 ZP TO 5369 kotelna
33 OŘ Ostrava Opava, Sdružené pracoviště KO VIESSMANN VITODENS100-W 2 70 70 ZP TO 2096 1.patro
34 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO DAKON DUA RTFS24AE 1 24,4 177,4 ZP TO 2653 přízemí,adm.mís
35 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO DAKON DUA TURBO 1 24 ZP TO 2610 reklamní 
36 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO Vitodens 200W 1 45 ZP TO 4894 kanc.mistrů
37 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO QUANTUM PLUS Q750NRRT5U 1 16 ZP TV 1740 šatna dělníků, 
38 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO VIADRUS G 27 ECO GL 1 34 ZP TO 3697 dílny, šatny,  

Část 3 – OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému 
vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování 
tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.



39 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO VIADRUS G 27 ECO GL 1 34 ZP TO 3697 dílny, šatny,  
40 OŘ Ostrava Opava, dílna SZT KO VIESSMANN VITODENS100-W 2 70 70 ZP TO 11394 kotelna sklep
41 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 KO VAILANT VUW CZ 240-5 1 24 83 ZP TO 2766 přízemí
42 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 KO BAXI 1 31 ZP TO 3572 podkroví
43 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 KO Quantum Q 7-400-Vent-C 1 28 ZP TV 3227 K1 levý
44 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO Quantum Q 7-400-Vent-c 1 28 125,4 ZP TV 157 přízemí
45 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO QUANTUM Q7 50 NBRT (U) 1 13,4 ZP TV 75 přízemí
46 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO VIADRUS G 27 ECO 2 84 ZP TO 472 přízemí
47 OŘ Ostrava Albrechtice u Českého Těšína, Nádražní 506 KO VIADRUS G27 ECO GL 2 99 99 ZP TO 11413 kotelna
48 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO BAXI 2 70 100 ZP TO 0 kotelna podkroví 
49 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO DAKON DUA 30 CK/DK 1 30 ZP TO 4499 přízemí
50 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO VIADRUS G42 ECO 1 49 121 ZP TO 4399 dopravní 
51 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO VIADRUS CLEO 1 24 ZP TO 2155 tech.místnost
52 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO VIADRUS 1 24 ZP TO 2155 školící mísnost
53 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO kond. kotel VIADRUS NAOS K 4 1 24 ZP TO 2155 restaurace

54 OŘ Ostrava Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301 KO VIADRUS 2 50 148 ZP TO 5105 kotelna podkroví
55 OŘ Ostrava Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301 KO VIADRUS GARNE G42ECO 2 98 ZP TO 10007 kotelna přízemí
56 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P30 1 30 280 ZP TO 3972 kotelna sklep 
57 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P50 LUX 1 48 ZP TO 6355 kotelna sklep 
58 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON DUA PLUS 28 1 28 ZP TO 3707 dozorčí přepravy
59 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P30 1 30 ZP TO 3972 kotelna u Cargo
60 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P50 LUX 1 48 ZP TO 6355 kotelna u Cargo
61 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P50 LUX 2 96 ZP TO 12710 jídelna sklep
62 OŘ Ostrava Ostrava - Bartovice, Nové nádraží č.p.1 KO WOLF NG-2E-48 2 96 96 ZP TO 24302 kotelna přízemí
63 OŘ Ostrava Studénka, Nádražní 135 KO VAILLANT VK INT 464-3 2 91 91 ZP TO 19775 kotelna sklep 
64 OŘ Ostrava Suchdol nad Odrou, výpravní budova KO Baxi Duo-tec MP +1,35 2 82 130 ZP TO 14620 kotelna podkroví
65 OŘ Ostrava Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK KO Baxi Duo-tec compact + 1.24 1 24 ZP TO 4318 šatny 1.patro
66 OŘ Ostrava Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK KO Baxi Duo-tec compact + 1.24 1 24 ZP TO 0 restaurace
67 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB KO BAXI - SLIM 1.490 IN 1 48 138 ZP TO 7649
68 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO JUNKERS - CERAPUR ACU ZWSB 22/28 3E23 1 28 ZP TO NÁJEMCE
69 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO BAXI - ECOFOURA 24F 1 24 ZP TO NÁJEMCE
70 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO DAKON - 20 1 20 E TO NÁJEMCE
71 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO VIADRUS - G25 1 18 ZP TO NÁJEMCE
72 OŘ OSTRAVA HANUŠOVICE - NÁDRAŽNÍ 197 - VB KO BROTJE - WGB 50 H 1 49 73 ZP TO 16743
73 OŘ OSTRAVA HANUŠOVICE - NÁDRAŽNÍ 197 - VB - BYT KO BROTJE - WBC 22/24 H 1 24 ZP TO NÁJEMCE
74 OŘ OSTRAVA HORNÍ LIDEČ - HORNÍ LIDEČ 90 - VB KO BOSH - TRONIC 5000H 2 90 90 E TO 0
75 OŘ OSTRAVA HULÍN - NÁDRAŽNÍ 380 - VB KO JUNKERS - SUPRALINE KN 36-8 E 23 2 72 72 ZP TO 3563

76 OŘ OSTRAVA JESENÍK - NÁDRAŽNÍ 282/2 - VB KO VIESSMANN - VITODENS 300 W 5 80 80 ZP TO #ODKAZ!

technická 
místnost, 
pokladny, 

77 OŘ OSTRAVA KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 1 24 70 ZP TO 1039
78 OŘ OSTRAVA KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 1 24 ZP TO 1038
79 OŘ OSTRAVA KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT KO BROTJE - WBS 22 H 1 22 ZP TO 1038
80 OŘ OSTRAVA KROMĚŘÍŽ - NÁDRAŽNÍ 1690/3 - VB KO 1x BROTJE - WGB 38 i a 3x BRÖTJE WBS 22i 4 98 98 ZP TO 0
81 OŘ OSTRAVA LIPOVÁ LÁZNĚ - LL331 - VB KO PROTHERM - MEDVĚD 30 KLOM; 2x VIADRUS - NAOS K43 76 100 ZP TO #ODKAZ!
82 OŘ OSTRAVA LIPOVÁ LÁZNĚ - LL331 - VB - BYT KO BAXI - ECOFOUR 24 1 24 ZP TO NÁJEMCE
83 OŘ OSTRAVA LUHAČOVICE - NÁDRAŽNÍ 261 - VB KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO; 2x BROTJE - WHBK 22/24;3 71 71 ZP TO #ODKAZ!
84 OŘ OSTRAVA NEZAMYSLICE - KOMENSKÉHO 115 - VB KO BROTJE - WGB 28 I a 50 I 2 76 76 ZP TO 6356
85 OŘ OSTRAVA OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB KO BROTJE - WBS 22 1 22 72 ZP TO 2613
86 OŘ OSTRAVA OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB - BYT KO PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A1 25 ZP TO NÁJEMCE
87 OŘ OSTRAVA OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB - BYT KO PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A1 25 ZP TO NÁJEMCE
88 OŘ OSTRAVA OSÍČKO - OSÍČKO 129 - RZZ, VB KO THERMONA - THERM DUO 50 2 90 118 ZP TO 9575
89 OŘ OSTRAVA OSÍČKO - OSÍČKO 129 - VB KO THERMONA - THERM 28 TLXZ 1 28 ZP TO 9000
90 OŘ OSTRAVA OTROKOVICE - NÁDRAŽNÍ 272 - VB (kotelna) KO BAXI - SLIM 1.4000 IN a PROTHERM - PANTHER CONDENS 30 KKO-A H-CZ2 75 75 ZP TO 10510
91 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - ADMINISTRATIVNÍ KO BROTJE - WGB 50 I 1 48 102 ZP TO 18811
92 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT KO BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI 1 27 ZP TO NÁJEMCE
93 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT KO BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI 1 27 ZP TO NÁJEMCE
94 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO - NÁDRAŽNÍ 2216 - PB - MES K OPEN GROUP - AERMAXLINE 2 48 114 ZP T 0
95 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO - NÁDRAŽNÍ 2216 - PB - PLYNOVÁ KOTELNA KO BAXI - LUNA DUO TEC 1.35 2 66 ZP TO 13992
96 OŘ OSTRAVA ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 1 24 72 ZP TO NÁJEMCE
97 OŘ OSTRAVA ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - DK KO VAILANT - VU246/5 1 25 ZP TO 2086
98 OŘ OSTRAVA ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - PRÁDELNA KO BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 072-24 1 23 ZP TO 0
99 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - BYT KO PROTHERM - TIGER 25 KKZ 42 A 1 25 215 ZP TO NÁJEMCE
100 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 G2H24ZW 1 24 ZP TO NÁJEMCE
101 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - KOTELNA KO BROTJE - BGB 50 I 2 98 ZP TO 2376
102 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - PŮDA KO PROTHERM - PANTHER CONDENS 24/25 KKV-A; PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO; PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKV3 68 ZP TO #ODKAZ!
103 OŘ OSTRAVA UHERSKÝ BROD - U NÁDRAŽÍ 1046 - VB - KOTELNA KO BAXI - LUNA PLATINUM 1.32 2 70 70 ZP TO 16263
104 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÁ POLANKA - VP 168 - VB - KOTELNA KO BROTJE - BGB 50 I 2 98 98 ZP TO 12386
105 OŘ OSTRAVA VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 1 25 72 ZP TO 4114
106 OŘ OSTRAVA VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB - BYT KO PROTHERM - PANTHER CONDENS 25 KKO-A 1 25 ZP TO NÁJEMCE
107 OŘ OSTRAVA VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB - BYT KO BROTJE - 22/24 1 22 ZP TO NÁJEMCE
108 OŘ OSTRAVA VSETÍN - NEMOCNIČNÍ 2165 - RZZ KO VIESSMANN - VITOGAS 200F 2 96 96 ZP TO 14441



109 OŘ OSTRAVA ZLÍN STŘED - TRÁVNÍK 543 - VB KO 2x THERMONA - THERM 28 TLX.A; VAILLANT - VUOST 282E; VIADRUS - NAOS K4 G3H242W4 108 108 ZP TO #ODKAZ!

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
příkon kW TYP

110 OŘ OSTRAVA Ostrava hlavní nádraží, VB, 1.PP horkovodní výměníková stanice 1 280+60 TO + TV systherm
111 OŘ OSTRAVA Ostrava Svinov, řídící stavědlo parní výměníková stanice 1 60+30 TO + TV alfalaval
112 OŘ OSTRAVA Ostrava Svinov, VB parní výměníková stanice 1 385+100 TO + TV systherm
113 OŘ OSTRAVA Ostrava Svinov, stavědlo 1 parní výměníková stanice 1 70+35 TO + TV jad
114 OŘ OSTRAVA Havířov, přístavba u VB, suterén horkovodní výměníková stanice 1 380+100 TO + TV alfalaval
115 OŘ OSTRAVA Karviná centrální výměníková stanice 1 800 TO systherm
116 OŘ OSTRAVA Karviná TO teplovodní výměníkový 1 80+40 TO + TV systherm
117 OŘ OSTRAVA Karviná VB tepl výměníková stanice 1 700+300 TO + TV systherm
118 OŘ OSTRAVA Ostrava Skladištní horkovodní výměníková stanice 1 240+50 TO + TV systherm
119 OŘ OSTRAVA Ostrava uhelné n. parní výměníková stanice 1 30+60 TO + TV systherm
120 OŘ OSTRAVA Kopřivnice osobní n. horkovodní výměníková stanice 1 65 TO alfalaval
121 OŘ OSTRAVA Kopřivnice nákladové n. horkovodní výměníková stanice 1 140+100 TO + TV cetepref
122 OŘ OSTRAVA OLOMOUC - JEREMENKOVA 11 - ÚSTŘED.STAVĚDLO Sympatik PNV UT XL 150 ÚT 1 150
123 OŘ OSTRAVA OLOMOUC - NERUDOVA 1 - ADMIN.BUDOVA Sympatik VNV UT XL 400 ÚT 1 400
124 OŘ OSTRAVA PŘEROV - HUSOVA 1 - VB V-111 1 628

TEPELNÁ ČERPADLA

125 OŘ OSTRAVA Ostrava, Skladištní, HZS Tepelná čerpadla 1 303,6 TO+TV LG

Legenda:

kamna     K lehký topný olej LTO
kotel           KO těžký topný olej TTO
přímotopné těleso    R elektrická energie E
výměníková stanice propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:
počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)
černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)
koks koks
zemní plyn ZP

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

peletky PL

Výstup :

pára P
topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)



P.č. Budova RE Adresa Umístění h Typ zdroje Počet TZ kW
Sou

čet 
Druh média

1 ZDC/32/25042 Blovice 181 - výpravní budova 1.patro,  byt č. 1, Gladič KO Vaillant 246/5-3 eco TEC pro 1 24 92 ZP

2 ZDC/32/25042 Blovice 181 - výpravní budova provoz KO Vaillant VU 486/5-5eco TEC plus 1 44 ZP

3 ZDC/32/25042 Blovice 181 - výpravní budova, Kraft 1.patro, byt č. 2, Kraft KO Vaillant 246/5-3 eco TEC pro 1 24 ZP

4 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova provoz KO Protherm Panther Condens 30 KKO 1 30 103 ZP

5 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova, Francouz byt, 2.NP, Francouz KO Protherm Tiger Condens  18/25 KKZ 21 1 25 ZP

6 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova, Němečková byt, 2.NP, prázdný KO Protherm Leopard 24 BOV 1 24 ZP

7 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova, Ptáček byt, 2.NP, Pěčová KO Protherm Leopard 24 BOV 1 24 ZP

8+9 ZDC/32/25033 Domažlice 131 - výpravní budova  vč.přístavby provoz KO Viessmann 2 570 618 ZP

10 ZDC/32/25033 Domažlice 131 - výpravní budova  vč.přístavby provoz KO Protherm 50 NL 1 48 ZP

11 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova 1. patro byt č. 1, Holubář KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 132 ZP

12 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova 1. patro byt č. 2, Dupalová KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 ZP

13 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova přízemí nájemní prostor KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 ZP

14 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova 2.patro, byt č. 3, Ukrajinci KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 ZP

15 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova přízemí provoz KO Viessmann Vitodens 100-W B1HF-32 1 32 ZP

16+17ZDC/32/25054 Klatovy 149,151 - výpravní budova provoz KO Hydrotherm 2 720 720 ZP

18+19+20ZDC/32/21236 Klatovy 943 - ST provozní budova provoz KO Protherm RAY 24 K 3 72 72 E

21+22ZDC/32/25049 Kolinec 142 - výpravní budova provoz KO Dakon DOR 32/DOR 45 2 77 77 HU

23 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova provoz přízemí KO Vaillant VU 486/5-5eco TEC 1 48 122 ZP

24 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, janek byt, 1.patro, Janek KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A 1 25 ZP

25 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Kuchyňkabyt, 1.patro, Kuchynka KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A 1 25 ZP

26 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Niedermeierbyt, 1.patro, Kuchyňka KO Junkers Eurostar ZWE 24-3MFK 1 24 ZP

27 ZDC/32/P71 Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ 1.patro, byt,  Mafka KO Protherm Tiger condens 18/25 KKZ 1 25 50 ZP

28 ZDC/32/P71 Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ provoz KO Protherm ecoTECpro VU 246/5-3 R6 1 25 + ZP

29 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova provoz KO Protherm Panther condens 25 KKO 1 24 84 ZP

30 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova, Frantová byt, 1.patro, Frantová KO Protherm 12 KOZ 1 12 = ZP

31 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova, Pinc byt, 1.patro, Pinc KO Protherm Tiger condens 18/25 1 24 134 ZP

32 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova, Szulloová byt, 1.patro KO Protherm 15S 1 24 E

33 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova provoz, S.Ž., s.o. KO Protherm Panther Condens 25 KKO 1 25 125 ZP

34 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova byt, 2.NP Janouš KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 1 25 ZP

35 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova byt, 2.NP Janoušová KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 1 25 ZP

36 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova byt, 2.NP, Maglovský KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 1 25 ZP

37 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova komerční prostor KO Protherm Panther Condens 25 KKV 1 25 ZP

38+39ZDC/32/25027 Nýřany 84 - výpravní budova provoz KO Protherm 60 KLO 2 98 98 ZP

40 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, byt č.1 byt č. 3, Šenk KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 125 ZP

41 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, č.2 byt č. 2, Petržilka KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

42 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, č.3 byt, Ukrajina KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

43 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, č.4 byt, Vávra KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

44 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, provoz provoz, gw train KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

45 ZDC/32/25805 Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. provoz KO BUDER. LOG GB172 1 24 132 ZP

46+47ZDC/32/25805 Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. provoz KO LERSEN IOTA GAS 2 84 ZP

48 ZDC/32/25805 Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. provoz KO SAHARA MAX HG24 1 24 ZP

49+50ZDC/32/25677 Plzeň hl.n. - ústřední stavědlo provoz KO BUDER. LOG GB162 2 90 90 ZP

51 ZDC/32/21262 Plzeň hl.n./seř.n. - HZS provozní budova HZS VS Cetetherm Maxi 1 565 565 P

52+53ZDC/32/22233 Plzeň Koterov/Božkov - SEE OTV provozní budova provoz KO HOVAL UG AM 2 222 222 ZP

54+55ZDC/32/25812 Plzeň Koterov/Božkov - ST kotelna provozní budovyprovoz KO Viessmann Vitodens  200 2 82 82 ZP

56 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt č.4 1.patro, byt, Šrámek KO JUNKERS EUROSTAR 1 22 82 ZP

57 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt. č.1 1.patro, byt, Dvořáková KO Protherm Panther 12 KOO 1 12 ZP

58 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ 1.patro, Stavební Správa KO VIESSMANN Vitodens 100 1 24 ZP

59 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ 1.patro, Stavební Správa KO VIESSMANN Vitodens 100 1 24 ZP

60+61ZDC/32/21275 Plzeň,Sušická 1105/23a - OŘ admin.budova provoz KO HOVAL UG AM 2 368 368 ZP

62 ZDC/32/22211 Plzeň,Sušická 1106/25 -admin.budova -189 provoz VS Sympatik VNV 1 180 180 HV

63 ZDC/32/25006 Plzeň-Jižní předm.-výpr.bud.-1584 KO provoz VS Sympatik VNV 1 476 476 HV

64 ZDC/32/25023 Poběžovice 235 - výpravní budova provoz KO Protherm Panther Condens 30 KKO 1 30 80 ZP

65 ZDC/32/25023 Poběžovice 235 - výpravní budova byt, 1.patro Hanzlíček KO Protherm Panther Condens 25 KKV 1 25 ZP

66 ZDC/32/25023 Poběžovice 235 - výpravní budova byt č.1, 1.patro, Glajchová KO Protherm Panther Condens 25 KKV 1 25 ZP

87 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova provoz KO Bosch 1 25 ZP

68 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova byt KO Bosch 1 25 ZP

Část 4 – OŘ Plzeň - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému 
vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"



69 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova byt KO Bosch 1 25 100 ZP

70 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova byt KO Bosch 1 25 ZP

71+72ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova byt, Matějka K Gamat RGA 2 8 358 ZP

73 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova byt, Matějka ohřívač vodyMora Top Vega 10 Max 1 17 ZP

74 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Benetka byt, Benetka KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

75 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Marková byt, Marková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

76 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Matějková byt, Matějková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

77 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Smitková byt, Smitková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

78 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, sociálka provoz S.Ž., s.o. KO Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5 1 48 ZP

79 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, suteren provoz S.Ž., s.o. KO Viessmann Vitodens 300 1 45 ZP

80 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Šrailová byt, Šrailová KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV 1 25 ZP

81 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Šůs byt, Šůs KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

82 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Vlášková byt, Vlášková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

83 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Wildová byt, Wildová KO Junkers ZW 18-1KE 1 23 ZP

84 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova,ohřev clon provoz S.Ž., s.o. KO Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5 1 48 ZP

85 ZDC/32/25015 Staňkov 80,163 - výpravní budova provoz KO Carborobot PV 80 1 70 70 HU/ořech 2

86 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova provoz KO Vaillant VK INT 484/1-5 1 49 145 ZP

87 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Duchek byt, Duchek KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

88 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Kaštovský byt, Kaštovský KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

89 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Korec byt, 2.patro, Korec KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

90 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Šíma byt, Šíma KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

91 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova provoz KO Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 72 ZP

92 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova přízemí komerční prostor KO Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 ZP

93 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova přízemí WC KO Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 ZP

94 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova, nocležna nocležna KO BAXI DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 ZP

95 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova provoz, S.Ž., s.o. KO Vaillant VU 256/5-5 eco TEC 1 25 92 ZP

96 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova provoz, S.Ž., s.o., TO KO Vaillant VU INT 182/1E 1 18 ZP

97 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova, Němec byt Petrášek KO Protherm Panther 25 KTV 1 24 ZP

98 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova, restaurace restaurace KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 21 A 1 25 ZP

99 ZDC/32/25044 Velké Hydčice 35 - výpravní budova 1.NP KO Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus 1 30 79 ZP

100 ZDC/32/25044 Velké Hydčice 35 - výpravní budova, byty, Urbánková1.NP, byt, Urbánková KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV 1 25 ZP

101 ZDC/32/25044 Velké Hydčice 35 - výpravní budova, Dostálová 2.NP byt, Dostálová KO Dakon DUA Turbo 24 HV 1 24 ZP

102 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 přízemí provoz KO VAILLANT VUW 202/2-5 1 20 128 ZP

103 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 byt, Strych KO Protherm Tiger 12 KTZ 1 12 ZP

104+105ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, restauracerestaurace KO Vaillant VU CZ 202/2-5, Vaillant VU CZ 282/2-5 2 48 ZP

106 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, školící místnost 1, 2.NP1.patro školící středisko KO Vaillant VZ CZ 242/2-5 1 24 ZP

107 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, školící místnost 2, 2.NP1.patro ubytovna, školící střediskoKO Immergas Zeus 24 1 24 ZP

108-111ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budovaprovoz+restaurace KO Vaillant VK INT 35 k-1E, Vaillant VK INT 20/k-1 E 4 146 223 propan

112 ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, byt správce, Strouhalbyt správce, Strouhal KO Protherm Condens 24/25 KKV 1 24 propan

113 ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, celniceprovoz, celnice KO Protherm Panther Condens 18/25 KKV 1 25 propan

114 ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, Zel.srdceZel.srdce, ubytovna KO Vaillant VU INT 260/1 XE 1 28 propan

115 ZDC/32/25065 Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, nocležna Provoz, ubytovna KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 1 25 75 ZP

116 ZDC/32/25065 Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, byt byt, Kis KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 1 25 ZP

117 ZDC/32/25065 Žihle 126 - výpravní budova, 2. patro, nocležna Provoz, ubytovna KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 1 25 ZP

118 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova provoz KO Viadrus A3C 1 31 85 HU/ořech 2

119 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova 2.NP, byt, Šmat KO H 418 V 1 18 HU/ořech 1

120 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova 2.NP, byt, Adamec KO H 418 V 1 18 HU/ořech 1

121 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova 3.NP, byt, Kubík KO H 41 1 18 HU/ořech 1

122 ZDC/31/17389 České Budějovice - KOMPAS,dílny,sociální zařízení KO PROTHERM M 60 KLO 1 99 99 ZP

123 ZDC/31/24866 České Budějovice 119 - výpravní budova VS VS voda-voda 1 500 500 HV

124+125ZDC/31/24879 České Budějovice/K. Dvory - administ. budova OŘ KO VIADRUS G 90 2 80 160 ZP

126 ZDC/31/24986 České Velenice 209 - výpravní budova KO Vitoplex 100 1 225 ZP

127 ZDC/31/24986 České Velenice 209 - výpravní budova KO Vitocrossal 300 1 285 ZP

128 ZDC/31/24917 Milevsko 402 - výpravní budova VS VS voda-voda 1 100 100 HV

129+130ZDC/31/26381 Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS KO Valiant 2 45 90 ZP

131 ZDC/31/C9J Protivín 894 - provozní budova TO KO VSB I ZŽD Bohumín 1 97,5 97,5 koks

132 ZDC/31/21394 Strakonice - hala ocelová nová KO TA 200 - AOH600L0,15- 0,6mW 1 167 167 LTO

133+134ZDC/31/24880 Tábor - sklady a dílny TO KO ODRA EKO 2 45 90 ZP

135+136ZDC/31/21330 Veselí nad Lužnicí - dílny VD  KO Vaillant 2 46 92 ZP

137+128+139ZDC/31/21348 Veselí nad Lužnicí - hala ocelová pro mechanizaci TD P zářič SPECE-RAY 3 29 87 ZP

140+141ZDC/31/21341 Veselí nad Lužnicí - provozní budova OŘ KO Geminox 2 46 92 ZP

510



142+143ZDC/31/24926 Veselí nad Lužnicí 153 - výpravní budova KO Baxi Luna Duo Tec 2 85 170 ZP

144 ZDC/31/24925 Zliv 85 - výpravní budova VS rozdělovací stanice topné vody 1 100 HV

145 ZDC/31/24950 Prachatice 217 - výpravní budova KO BOSCH GC9000 1 49,9 ZP

146 ZDC/31/24950 Prachatice 217 - výpravní budova KO Baxi prime 1.24 1 24 ZP

147 ZDC/31/24950 Prachatice 217 - výpravní budova KO Junkers ZWB24-1DE 1 24 ZP

148+149ZDC/31/24944 Protivín 176 - výpravní budova KO Brötje WHBS 30C 2 30 ZP

150 ZDC/31/24944 Protivín 176 - výpravní budova KO Brötje WGB EVO 28H 1 28 ZP

151+152ZDC/31/26381 Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS KO Valiant 2 45 90 ZP

153 ZDC/31/24946 Vimperk 42 - výpravní budova KO Brötje WGB 38H 1 38 ZP

154 ZDC/31/24946 Vimperk 42 - výpravní budova byt KO Brötje WBS 22H 1 22 ZP

155 ZDC/31/24946 Vimperk 42 - výpravní budova byt KO BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24 1 24 ZP

156 ZDC/31/24952 Volary 355 - výpravní budova KO Brötje WGB-K 20H 1 48 ZP

157 ZDC/31/24952 Volary 355 - výpravní budova byt KO Vailant VU Int 1 22 ZP

158 ZDC/31/24952 Volary 355 - výpravní budova byt KO Brötje 1 14 ZP

159 ZDC/31/24928 Křemže 27 - výpravní budova KO VAILLANT 36/6-2XE 1 35 ZP

160 ZDC/31/24928 Křemže 27 - výpravní budova byt KO Brötje WBS 22H 1 22 ZP

161 ZDC/31/24928 Křemže 27 - výpravní budova byt KO Baxi 1 18 ZP

162 ZDC/31/C71 Horní Planá 13 - výpravní budova KO Protherm Ray 1 24 E

163 ZDC/31/C71 Horní Planá 13 - výpravní budova KO Ekoefekt 1 50 HU/ořech 1

164 ZDC/31/24906 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova KO Brötje WHBS 30C 1 30 ZP

165 ZDC/31/24906 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova KO Brötje WGB-K 20H 1 22 ZP

166 ZDC/31/24906 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova KO Brötje WGB-K 20H 1 22 ZP

167 ZDC/31/24905 Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova KO DESTILA DPL 50 1 49 ZP

168 ZDC/31/24905 Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova byt KO DAKON unical dua 1 24 ZP

169 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova KO Brötje WGB 50i 1 49,5 ZP

170 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova KO Brötje WHBK 22/24 1 22 ZP

171 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova byt KO Brötje WGB-K 20H 1 20 ZP

172 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova byt KO Brötje WGB-K 20H 1 20 ZP

173 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova byt KO Brötje WGB-K 20H 1 20 ZP

174+175ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova 2. NP KO Protherm Condens 30 KKO 2 60 ZP

176 ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova kanceláře KO Ferolli Domitop HC 24 č.80194 1 24 ZP

177 ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova byt KO Ferroli 1 24 ZP

178 ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova byt KO Brötje 1 22 ZP

Legenda:

kamna     K lehký topný olej LTO

kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

130

97,9

88

84

84

75

74

74

73

132

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks koks

zemní plyn ZP

peletky PL

teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)



Kontakt na zpracovatele tabulky:

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č. Organizační jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. příkon 

[kW]

součet systém-

objekt [kW] Druh media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 

(m3, t, l, kWh) Poznámka

1 SPS PRAHA ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB
KO Carborobot 1 212 424 HU TO

probíhá rekontrukce, 

bude nový kotel !!!

2 SPS PRAHA ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB
KO Carborobot 1 212 HU TO

probíhá rekontrukce, 

bude nový kotel !!!

3 SPS PRAHA Praha 9 - Balabenka, CDP kotel ÚT Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO 1 205 410 ZP

4 SPS PRAHA Praha 9 - Balabenka, CDP kotel ÚT Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO 1 205 ZP

5 SPS PRAHA ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 KO Viessmann 1 1120 3360 ZP TO+TUV

6 SPS PRAHA ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 KO Viessmann 1 1120 ZP TO+TUV

7 SPS PRAHA ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 KO Viessmann 1 1120 ZP TO+TUV

8 SPS PRAHA ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž kotel ÚT Zpalinový kotel Viessmann – Simplex 1 189 378 ZP TO

9 SPS PRAHA ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž kotel ÚT Zpalinový kotel Viessmann – Simplex 1 189 ZP TO

10 SPS PRAHA ŽST Praha-Libeň, VB, čp.316 KO Viessmann 1 505 505 ZP TO+TUV

11 SPS PRAHA ŽST Praha-Libeň, VB, čp.317 KO Viessmann 1 505 505 ZP TO+TUV

12 SPS PRAHA ŽST Praha-Smíchov, VB KO Viessmann 1 430 797 ZP TO+TUV

13 SPS PRAHA ŽST Praha-Smíchov, VB KO Viessmann 1 367 ZP TO+TUV

14 GŘ - O4 Praha 1, Dlážděná KO Viessmann 3 350 350 ZP TO 63761

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č. Organizační jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 

[kW]

součet systém-

objekt [kW] Druh media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 

(m3, t, l, kWh) Poznámka

15 SPS Praha ŽST Benešov u Prahy, VB KO Viadrus G27 ECO GL 1 49,5 244,5 ZP TO

16 SPS Praha ŽST Benešov u Prahy, VB KO Viadrus G27 ECO GL 1 49,5 ZP TO

17 SPS Praha ŽST Benešov u Prahy, VB KO Viadrus G27 ECO GL 1 49,5 ZP TO

18 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 1.p. Jeřábek KO Dakon 1 24 ZP

19 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 2.p. Kavka KO Dakon 1 24 ZP

20 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 1.p. Svobodová KO Dakon 1 24 ZP

21 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 2.p. Paukertová chodba KO Dakon 1 24 ZP

22 SPS Praha ŽST Březnice VB KO Viadrus G90 1 80 160 ZP TO

23 SPS Praha ŽST Březnice VB KO Viadrus G90 1 80 ZP TO

24 SPS Praha ŽST Chrášťany TO KO Galmet 1 100 100 HU TO

25 SPS Praha Kolín OTV KO Viadrus 1 45 90 ZP TO

26 SPS Praha Kolín OTV KO Viadrus 1 45 ZP TO

27 SPS Praha Nymburk st. 5- Ranžír KO 1 120 120 LTO TO

28 SPS Praha ŽST Poříčany VB KO Viadrus G33 1 48 144 ZP TO

29 SPS Praha ŽST Poříčany VB KO Viadrus G33 1 48 ZP TO

30 SPS Praha ŽST Poříčany VB KO Viadrus G33 1 48 ZP TO

31 SPS Praha Praha Vršovice  st.6 odjezd KO Dietrich AMC 90 1 90 270 ZP TO

32 SPS Praha Praha Vršovice  st.6 odjezd KO Dietrich AMC 90 1 90 ZP TO

33 SPS Praha Praha Vršovice  st.6 odjezd KO Dietrich AMC 90 1 90 ZP TO

34 SPS Praha Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1343 KO Viadrus 1 96 192 ZP TO

35 SPS Praha Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1344 KO Viadrus 1 96 ZP TO

36 SPS Praha Praha Žižkov Křenovka KO De Dietrich DTG 1 72 144 ZP TO

37 SPS Praha Praha Žižkov Křenovka KO De Dietrich DTG 1 72 ZP TO

38 SPS Praha ŽST Praha-Dejvice, VB KO De Dietrich AMC 65 1 65 195 ZP TO

39 SPS Praha ŽST Praha-Dejvice, VB KO De Dietrich AMC 65 1 65 ZP TO

40 SPS Praha ŽST Praha-Dejvice, VB KO De Dietrich AMC 65 1 65 ZP TO

41 SPS Praha ŽST Praha-Vršovice, VB KO Viessmann 1 105 210 ZP TO

42 SPS Praha ŽST Praha-Vršovice, VB KO Viessmann 1 105 ZP TO

43 GŘ - O4 Praha 8, Křižíkova KO Viessmann 2 183 183 ZP TO 47626

Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD) - Jmenný seznam zdrojů a jejich spotřeba energií  - energetická náročnost

Podrobný přehled tepelných zdrojů dle jejich výkonostních kategorií (v případě kotlů na pevná paliva s příkonem do 300 kW uveďte do poznámky i kategorii emisní třídy, v případě, že údaj nelze dohledat bere se za to, že zdroj má základní emisní třídu 1)



3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č. Organizační jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 

[kW]

součet systém-

objekt [kW] Druh media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 

(m3, t, l, kWh) Poznámka

44 SPS PRAHA KO Viadrus G 27 ECO 1 49,5 99 ZP TO

45 SPS PRAHA KO Viadrus G 27 ECO 1 49,5 ZP TO

46 SPS PRAHA KO Viadrus G 25 1 31,25 80,25 ZP TO

47 SPS PRAHA KO Baxi Slim OKL 125 1 49 ZP TO

48 SPS PRAHA ŽST Hostivice VB KO Destila 1 49,5 117,5 ZP TO+TUV

49 SPS PRAHA ŽST Hostivice VB KO Karma Alfa 1 20 ZP TO+TUV

50 SPS PRAHA ŽST Hostivice byt Caplová KO Protherm 1 24 ZP

51 SPS PRAHA ŽSZ Hostivice byt Kolářová KO Baxi 1 24 ZP

52 SPS PRAHA ŽST Kamenné Žehrovice, VB KO Varimatik VM 44 1 45 90 HU T

53 SPS PRAHA ŽST Kamenné Žehrovice, VB KO Varimatik VM 45 1 45 HU T

54 SPS PRAHA ŽST Kladno VB č.p.90 KO Baxi 90 1 90 90 ZP

55 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 120 ZP TO

56 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

57 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

58 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

59 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

60 SPS PRAHA KO Baxi Slim 1 40 80 ZP TO

61 SPS PRAHA KO Baxi Slim 1 40 ZP TO

62 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120 KO ALFA POV 18 1 20 129 ZP TUV

63 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120  suterén KO Destila 1 37 ZP TUV

64 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120  suterén KO Destila 1 37 ZP TUV

65 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120 sklep KO Mědvěd 40 KOLM 1 35 ZP TO

66 SPS PRAHA KO Viadrus G 27 ECO 1 42 87 ZP TO

67 SPS PRAHA KO Viessmann 1 45 ZP TO

68 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB  kancelář KO Baxi duo TEC plus VU INT 186/3-5 1 22 123 ZP TO

69 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB 1.patro KO Dakon 1 24 ZP TO

70 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Novotný KO Viessmann 1 26 ZP TO

71 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Pačes KO Protherm 1 23 ZP TO

72 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB byt pi Ulrichová KO Viessmann 1 28 ZP TO

73 SPS PRAHA ŽST Mšeno VB KO Carborobot PV 80 1 73 73 HU T

74 SPS PRAHA ŽST Mělník VB 1.NP šatna KO Viessmann 1 24 97 ZP TO

75 SPS PRAHA ŽST Mělník zavazadlová pokladna VB KO Viessmann 1 24 ZP TO

76 SPS PRAHA ŽST Mělník Cargo NP chodba KO Protherm 1 24 ZP TO

77 SPS PRAHA ŽST Mělník kotelna KO Benekov 1 25 HU TO

78 SPS PRAHA ŽST Mnichovo Hradiště VB KO Immergas Avio 24 1 25 76 ZP TO

79 SPS PRAHA ŽST Mnichovo Hradiště VB KO Immergas Avio 24 1 26 ZP TO

80 SPS PRAHA ŽST Mnichovo Hradiště VB KO Immergas Avio 25 1 25 ZP TO

81 SPS PRAHA Nelahozeves, budova RZZ KO BAXI LUNA DUO - TEC  MP 1 48 96 ZP TO

82 SPS PRAHA Nelahozeves, budova RZZ KO BAXI LUNA DUO- TEC  MP 1 48 ZP TO

83 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43, DK KO Viessmann 100 W 1 26 122 ZP TO

84 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43, WC ženy KO Viessmann 100 W 1 26 ZP TO

85 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43 SSZT KO Thermona 1 23 ZP TO

86 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43, kancelář 1.p. KO Protherm 1 23 ZP TO

87 SPS PRAHA ŽST Neratovice VB, WC 1.p. KO Protherm 1 24 ZP TO

88 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Ferroli Pegasus F1 32 1 49 124 ZP TO

89 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Ferroli Pegasus F2 51 1 32 ZP TO

90 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Protherm 1 20 ZP TO

91 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Protherm 1 23 ZP TO

92 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768 KO Viesmann Vitodens WB2C 1 35 141 ZP TO

93 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Dostál KO Baxi 1 23 ZP TO

94 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Bajtler KO Dakon 1 23 ZP TO

95 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Fedoliš KO Dakon 1 20 ZP TO

96 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Frank KO Vailant 1 20 ZP TO

97 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Domaleš KO Vailant 1 20 ZP TO

98 SPS PRAHA ŽST Nymburk město VB KO Immergas Avio 24 1 24 94 ZP TO

99 SPS PRAHA ŽST Nymburk město byt Chludilová KO Viessmann 1 24 ZP TO

100 SPS PRAHA ŽST Nymburk město byt Vítek KO Protherm 1 20 ZP TO

101 SPS PRAHA ŽST Nymburk město byt Juchelková KO Viessmann 1 26 ZP TO

Benešov dílny a soc. zařízení + budova kanceláře, sklady

Český Brod, SO + TO 

Kralupy nad Vltavou administrativní budova Prokopova 34

Lysá nad Labem, SEE (budova DKV)



102 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB úschovna + útulek KO Ferroli 1 32 194,2 ZP TO+TUV

103 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB DK- chodba KO Simer X 48 1 48,8 ZP TO

104 SPS PRAHA KO Ferroli 1 32 ZP TO

105 SPS PRAHA KO Ferroli 1 32 ZP TO

106 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 1.patro KO Viessmann 1 24,8 ZP TO

107 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 2.patro KO Protherm 1 24,6 ZP TO

108 SPS PRAHA ŽST Pečky VB WC KO Buderus GB112 1 30 84 ZP TO

109 SPS PRAHA ŽST Pečky VB WC KO Buderus GB113 1 30 ZP TO

110 SPS PRAHA ŽST Pečky VB byt KO Viessmann 1 24 ZP TO

111 SPS PRAHA ŽST Poděbrady, VB, příjmací budova čp.210/2 KO Baxi Luna 1 49 98 ZP TO

112 SPS PRAHA ŽST Poděbrady, VB, příjmací budova čp.210/3 KO Baxi Luna 1 49 ZP TO

113 SPS PRAHA ŽST Příbram, VB, půda KO Viessmann 1 48 96 ZP TO

114 SPS PRAHA ŽST Příbram byt Skalická KO Viessmann 1 24 ZP TO

115 SPS PRAHA ŽST Příbram byt Stehlík KO Baxi 1 24 ZP TO

116 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB wc ženy KO Therm 1 45 152 ZP TO

117 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB tranzito KO Therm 1 45 ZP TO

118 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB 1.patro chodba KO Therm 1 31 ZP TO

119 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB 1.patro předsíň KO Therm 1 31 ZP TO

120 SPS PRAHA ŽST Řevnice VB, kulturní místnost KO Baxi 1 21,8 77,8 ZP TO

121 SPS PRAHA ŽST Řevnice VB dopravní kancelář KO Viessmann 1 26 ZP TO

122 SPS PRAHA ŽST Řevnice byt Pospíšil KO OPOP H418 1 18 HU

123 SPS PRAHA ŽST Řevnice byt Haas + Rukov KO 1 12 HU

124 SPS PRAHA ŽST Strančice, VB KO Dakon 1 30,2 74,2 ZP TO

125 SPS PRAHA ŽST Strančice, VB KO Protherm 1 20 ZP TO

126 SPS PRAHA ŽST Strančice VB byt Blažková KO Dakon 1 24 ZP TO

127 SPS PRAHA ŽST Velim, VB KO Viessmann 35 1 35 82 ZP TO

128 SPS PRAHA ŽST Velim, VB KO Protherm 1 23 ZP TO

129 SPS PRAHA ŽST Velim, VB- kulturní místnost KO Viessmann 1 24 ZP TO 

130 SPS PRAHA ŽST Praha-Běchovice VB KO Viadrus 1 48 96 ZP TO

131 SPS PRAHA ŽST Praha-Běchovice VB KO Viadrus 1 48 ZP TO

132 SPS PRAHA ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.78 KO Termotéka ETI 45 E 1 45 90 ZP TO

133 SPS PRAHA ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.79 KO Termotéka ETI 45 E 1 45 ZP TO

134 SPS PRAHA ŽST Praha-Krč, Bytový dům  typový 1-4 p. KO Destila 1 49,5 99 ZP TO

135 SPS PRAHA ŽST Praha-Krč, Bytový dům  typový 1-4 p. KO Destila 1 49,5 ZP TO+TUV

136 SPS PRAHA ŽST Praha-Radotín VB KO Vaillant 1 42 84 ZP TO

137 SPS PRAHA ŽST Praha-Radotín VB KO Vaillant 1 42 ZP TO

138 - 141 GŘ - O4 Praha 3, Pernerova A Tep. čerpadla NIBE 4 80 104 ZP TO 8627,2
142 GŘ - O4 Praha 3, Pernerova A El. kotel Protherm Ray 1 24

143+144 CTD Malletova 10, 19000 Praha 9 KO Buderus Logamax plus GB 192 2 100 100 ZP TO 9910 m3 kotelna

145+146 CTD Nádražní 408, 288 02 Nymburk KO Buderus Logamax plus GB 162-25 2 50 74 ZP TO 8049 m3 kotelna

147 CTD Nádražní 408, 288 02 Nymburk KO Buderus Logamax U052-24K 1 24 ZP TO 4000 m3 laboratoř

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

ŽST Nymburk hlavní nádraží VB, přízemí - úschovna

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
příkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
medi
a

Spotřeb
a paliva 
(energi
e) v 

Poznám
ka

1 OŘ Ústí nad Labem Děčín hl.n - VB. KO Viessmann Vitoplex 100 SX1 2 340 600 ZP 944560 kWh
2 OŘ Ústí nad Labem Děčín hl.n - VB. KO Viessmann Vitoplex 100 SX1 2 260 ZP viz výše kWh
3 OŘ Ústí nad Labem Děčín, hl.n., STO - provozní budova jih. KO Viessmann Paromat Simplex PSO 17 2 340 340 ZP 797000 kWh
4 OŘ Ústí nad Labem Cheb VB KO VIESSMANN Paromat Simplex 575-hořák WEISHAUPT2 1150 1150 ZP 1243780 kWh
5 OŘ Ústí nad Labem K.Vary dolní nádraží -  Terminál  žst. KO Buderus Logano G 334XZ 1 130 350 ZP 1247680 kWh
6 OŘ Ústí nad Labem K.Vary dolní nádraží -  Terminál  žst. KO Buderus Logano G 334-110 2 220 ZP viz výše kWh
7 OŘ Ústí nad Labem Oldřichov u D. VB KO VIESSMANN Vitoplex 2 260 260 ZP 353349 kWh

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
medi
a

Spotřeb
a paliva 
(energi
e) v 

Poznám
ka

8 OŘ Ústí nad Labem Cheb - provozní budova OŘ, Wolkerova 150/12KO Viadrus GL 100 2 240 240 ZP 344911 kWh

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
medi
a

Spotřeb
a paliva 
(energi
e) v 

Poznám
ka

9 OŘ Ústí nad Labem Bílina -Traťmist.okr. Č.1 KO VIADRUS  G 50 2 160 160 LTO 16,59 t
10 OŘ Ústí nad Labem Děčín, ústř.st. hl.n. KO Viadrus G27 Eco 2 76 76 ZP 66000,6 kWh
11 OŘ Ústí nad Labem Hněvice Dopravní pavilon KO VIADRUS  G 50 2 80 80 LTO 14,69 t
12 OŘ Ústí nad Labem Chodov - budova ATÚ, SSZT, RZZ KO Viessmann Vitogas 100 2 144 144 ZP 104661 kWh
13 OŘ Ústí nad Labem Chomutov VB KO BUDERUS Logamax GB062-24 3 72 72 ZP 227089 kWh
14 OŘ Ústí nad Labem K.Vary Bohatice SO Nádražní stezka KO EKOKOMFORT EK75L 1 72 72 HU 29 t
15 OŘ Ústí nad Labem K.Vary Nová VB horní nádraží KO Baxi Luna Duo-Tec MP+1.60 3 165 165 ZP 152172 kWh
16 OŘ Ústí nad Labem K.Vary -Sluneční 23 KO Ferroli Pegasus F2 1 85 85 ZP 153701 kWh
17 OŘ Ústí nad Labem K.Vary -Sluneční 23, ATÚ byty KO Viadrus G100 E 1 75 75 ZP viz výše kWh
18 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice d.n., MS kot.1, dílny MEOS KO Buderus 2 90 90 ZP viz výše kWh
19 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice město KO Viessmann Vitodens 200 2 98 98 ZP 123405 kWh
20 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO FERROLI  50 1 26 97,5 ZP viz výše kWh
21 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO Viessmann Vitodens 1 24 ZP viz výše kWh
22 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO FERROLI Venus EK 1 23,5 ZP viz výše kWh
23 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO Viessmann Vitodens 1 24 ZP viz výše kWh
24 OŘ Ústí nad Labem Louny ,VB KO Viessmann Vitodens 200 2 98 98 ZP 123402 kWh
25 OŘ Ústí nad Labem Lovosice, ústř.st., jih a provoz.b. KO Viessmann 2 144 144 ZP 201666 kWh
26 OŘ Ústí nad Labem Roudnice n.L. Poděbradova 321 KO gamaty byty 6 30 120 ZP 3528,91 kWh
27 OŘ Ústí nad Labem Roudnice n.L., VB KO Buderus Logamax plus 2 90 ZP 168212 kWh
28 OŘ Ústí nad Labem Rumburk VB KO Junkers 1 24 106 ZP 139658 kWh
29 OŘ Ústí nad Labem Rumburk VB KO Bosch iCondens 1 30 ZP viz výše kWh
30 OŘ Ústí nad Labem Rumburk VB KO Viessmann Vitodens 200 2 52 ZP viz výše kWh
31 OŘ Ústí nad Labem Sokolov VB KO VAILLANT VU INT 466/4-5 A ecoTEC plus 2 90 90 ZP 159122 kWh
32 OŘ Ústí nad Labem Teplice , VB KO Buderus 2 60 84 ZP 280804 kWh
33 OŘ Ústí nad Labem Teplice , VB KO Viessmann Vitodens 200 1 24 ZP viz výše kWh
34 OŘ Ústí nad Labem Tršnice-VNM RZZ KO CARBOROBOT PV 80 1 70 70 HU 17,73 t
35 OŘ Ústí nad Labem ÚL  hl.n. - K Můstku  1451/2 KO Viessmann Vitodens 200 1 35 110,8 ZP 202606 kWh
36 OŘ Ústí nad Labem ÚL  hl.n. - K Můstku  1451/2 KO Viessmann Vitodens 200 2 50 ZP viz výše kWh
37 OŘ Ústí nad Labem ÚL  hl.n. - K Můstku  1451/2 KO Geminox THRi 1 25,8 ZP viz výše kWh

Část 6 - OŘ Ústí n. L. - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly 
systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.  o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí 
tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb.  se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů 
všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem 
více než jednu jednotku.



38 OŘ Ústí nad Labem Ústí n.L.-Neštěmice, Podmokelská ppč 1168KO De Dietrich 1 70 70 ZP 320259 kWh
39 OŘ Ústí nad Labem Ústí nad Labem Stavědlo 5 KO VIADRUS G50 2 160 160 LTO 15,95 t
40 OŘ Ústí nad Labem Ústí nad Labem-Vaňov,Čajkovského 98 KO VIADRUS G50 2 160 160 LTO 18,57 t
41 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO BUDERUS Logamax GB 062-24 K 1 24 106 ZP 138586 kWh
42 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO BUDERUS Logamax plus GB192-30i 1 31 ZP viz výše kWh
43 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO Viadrus Garde G42 ECO 1 27 ZP viz výše kWh
44 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO BUDERUS Gb 172-24 1 24 ZP viz výše kWh

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

Výstup :

pára P

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)



3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, kWh)

1 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO EKOEFEKT BIO 130 1 138 138 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
2 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 114 ZP TO 15 155,08

3 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 114 ZP TO 15 155,08

4 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 114 ZP TO 15 155,08

5 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F2 102 1 124,3 124,3 ZP TO 11527,56

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, kWh) pozn.

(písmeno označuje  
vždy jednu 
místnost)

6 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 80 HU TO 137,49

7 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 80 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
8 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H     3 135 225 ZP TO 21 920,01

9 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H     1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

10 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H     1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
11 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 160 ZP TO 19 475,32 A

12 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici A
13 OŘ Brno DAČICE - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04olejový 1 51,6 51,6 LTO TO 7,18

14 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 100 1 94 94 ZP TO 17 101,61

15 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 75 1 71,5 71,5 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
16 OŘ Brno KOSTELEC U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ KO  Ferrolli GN 1 N 06olejový 1 77,5 77,5 LTO TO 14,77

17 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 51,6 LTO TO 3,71

18 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 51,6 LTO TO 3,71

19 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 172 ZP TO 7 998,42 I
20 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 I
21 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 I
22 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 I

23 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 42 - 41kW 1 41 107 ZP TO 6 807,91

nahrazen Ferroli Bluehelix 
HiTech RRT 28H (Qmax-
27,9kW) J

24 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 42 - 41kW 1 41 ZP TO 6 807,91 nahrazen Ferroli Bluehelix 
Tech S45H (Qmax 42,1kW) J

25 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Hydrotherm  15/25 - 25 kW 1 25 ZP TO 1494,42

nahrazen Ferroli Bluehelix 
Tech RRT 30H (Qmax 
30kW) J

OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v 
souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW 
a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. příkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

1 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Stiebel Eltron 1 300 900 ZP TO 22 896 m3
2 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Stiebel Eltron 1 300 ZP TO 22 896 m3
3 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Stiebel Eltron 1 300 ZP TO 22 896 m3
4 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,6 1 1600 3200 ZP TO 20 167 m3
5 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,7 1 1600 ZP TO 20 167 m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

6 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 300 ZP TO 20 086 m3
7 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 ZP TO 20 086 m3
8 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 582 KO Hydrotherm 1 150 150 ZP TO 20 937 m3
9 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 583 KO Hydrotherm 1 150 150 ZP TO 20 937 m3

10 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032 KO Hydrotherm 1 180 180 ZP TO 19 397 m3
11 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033 KO Hydrotherm 1 180 180 ZP TO 19 397 m3
12 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400            KO De Dietrich 1 180 360 ZP TO 21 794 m3
13 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400           KO De Dietrich 1 180 ZP TO 21 794 m3
14 OŘ HK Choceň, Nádražní 88 KO Hydrotherm 1 210 210 ZP TO 28 000 m3
15 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 297 ZP TO 10 912 m3
16 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3
17 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

18 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 140 TP TO

19 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 TP TO

20 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 434 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 195 ZP TO
21 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 434 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 ZP TO
22 OŘ HK Liberec, admin. bud., Nákladní 459 KO Junkers 1 81 81 ZP TO
23 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344 KO Junkers 1 99 198 ZP TO
24 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344 KO Junkers 1 99 ZP TO
25 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 80 120 TP TO
26 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 40 TP TO
27 OŘ HK Řečany nad Labem, výpravní budova, bez č.p. KO Vaillant 1 130 130 ZP TO 17 669 m3
28 OŘ HK Turnov, nocležny vlak.čet., U nádraží 1296 KO Protherm 1 77 77 ZP TO 10 067 m3
29 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 154 ZP TO
30 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 ZP TO

31 OŘ HK Česká Lípa, Kozákova 2995, administrativa
1 KO + 
1ohřívač vody

Protherm Grizzly 
65KLO +ohřívač 
Quantum 1841 1 65 65 ZP TO+TV 17 668 m3

38,73 t

OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s 
vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb. , k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW  a větším a kotelen se součtem 
jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

29 073 m3

39,14 t

2 065 m3



32 OŘ HK Letohrad, Tyršova 260, SO 3 KO

K1 Viadrus G100E + 
K2 Viadrus G100E + 
K3 Viadrus G100E 1 90 90 ZP TO 43 019 m3

33 OŘ HK Liberec, Nádražní 459, administrativ.budova
3 KO + 1 
ohřívač vody

 K1 Junkers Novastar T 
+ K2 Junkers 
Suprastar KN81-7G23 
+ K3 De Dietrich DTG 
130 - 115 ECO NOX + 
ohřívač Quantum 150P 
CA 1 114 114 ZP TO+TV 20 177 m3

34 OŘ HK Liberec, Nádražní 808, SO (IP OŘ - býv. stav. oddíl)
1 KO + 1 
ohřívač vody

Protherm 80KLO + 
ohřívač Junkers S190 1 77 77 ZP TO+TV 17 855 m3

35 OŘ HK Libuň, ústřed.stavědlo +stará výprav.budova 2 KO
K1 Viadrus U22C + K2 
Benekov Link 50 1 60 60 koks + HU TO

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

Výstup :

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
příkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) 
v roce 2020 (m3, t, l, 
kWh) Poznámka

1 OŘ Ostrava Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9 KO VIADRUS G 300 2 528 528 ZP TO 50564 kotelna přízemí
2 OŘ Ostrava Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125 KO VIADRUS 3 360 360 ZP TO 55142 kotelna
3 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV HL.N. - JANÁČKOVA 2 - VB KO VIESSMANN - VITODENS B2HA4 480 480 ZP TO 11373

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) 
v roce 2020 (m3, t, l, 
kWh) Poznámka

4 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 80 140 ZP TO 10147 kotelna - suterén
5 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 60 ZP TO 7610 kotelna - suterén
6 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 240 ZP TO 19502 kotelna
7 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 ZP TO 19502 kotelna
8 OŘ Ostrava Český Těšín, Nádražní KO VIADRUS G42 ECO 4 196 196 ZP TO 45848 dopravní budova-suterén
9 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO BAXI DUO - TEC MP-1.50 4 196 196 ZP TO 29390 kotelna podkroví
10 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VK IN576/1E 1 75,6 171,6 ZP TO 12908 kotelna
11 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VKINT 93/1E 1 96 ZP TO 16392 kotelna
12 OŘ OSTRAVA ZÁBŘEH NA MORAVĚ - U NÁDRAŽÍ 1626/6 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 16625
13 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - VB KO VIADRUS - G42 ECO 4 196 196 PLYN TO 14257 oprava textu (kotle jsou ve VB)
14 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 17340
15 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 439/14 - HZS KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 10000
16 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 3286/12C - CDP KO BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW3 246 246 PLYN TO 27837
17 OŘ OSTRAVA ČERVENKA - NÁDRAŽNÍ 372 - VB KO BROTJE - WGB 70 H 2 140 140 PLYN TO 19134
18 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - UNIČOVSKÁ  2645/1 - PB KO BROTJE - WGB 50 H a 90 H 2 140 140 PLYN TO 21186
19 OŘ OSTRAVA HRANICE NA MORAVE - NÁDRAŽNÍ 498 - VB KO BROTJE - BGB 50 I 2 100 100 PLYN TO 16011

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) 
v roce 2020 (m3, t, l, 
kWh) Poznámka

20 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 49 111 ZP TO 3031 podkrovní prostor
21 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 34 ZP TO 2103 podkrovní prostor
22 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO ohřívač vody Q7 300 Vent-C 1 28 ZP TV 1732 podkrovní prostor
23 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO Quantum Q 7-400-Vent-c 1 28 125,4 ZP TV 157 přízemí
24 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO QUANTUM Q7 50 NBRT (U) 1 13,4 ZP TV 75 přízemí
25 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO VIADRUS G 27 ECO 2 84 ZP TO 472 přízemí

Legenda:

kamna     K lehký topný olej LTO
kotel           KO těžký topný olej TTO
přímotopné těleso    R elektrická energie E

propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:
počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s 
vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen 
se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)
černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)
koks koks
zemní plyn ZP

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

peletky PL

Výstup :

pára P
topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
příkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2020 (m3, t, l, kWh)

1 GŘ - O4 Praha 1, Dlážděná KO Viessmann 3 350 350 ZP TO 63761

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2020 (m3, t, l, kWh)

2 GŘ - O4 Praha 8, Křižíkova KO Viessmann 2 183 183 ZP TO 47626

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh)

3 CTD Malletova 10, 19000 Praha 9 KO Buderus Logamax plus GB 1922 100 100 ZP TO 9910 m3

GŘ O4 + CTD - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání 
kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 
50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných 
prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 1 
OŘ Brno 

č. Objednatele: ………………. 

č.Zhotovitele: …………….. 

  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   ……….  

Sídlo:   ………. 

IČO:   ………. 

DIČ:   ………. 

Bankovní spojení: ………. 

Číslo účtu:  ………. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……., vložka ……… 

Zastoupen:  ………. 
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: ………. 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Kontrola systémů vytápění 
a realizace odborných prohlídek kotelen č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, část 1 OŘ Brno (dále 
jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu 
se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší 
specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: …………..@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: ………………………… 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 
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f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) 
v částce převyšující 2 366 697,- Kč bez DP. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 2 557 425,- 
Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody; tento seznam není konečný ani závazný. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 



4/7 

 

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
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dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
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nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 
nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. 
Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele ……………… 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách 
a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
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tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění 
 b) Seznam kotelen 
    
Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,      
státní organizace 

 
 
 
…………………………………    ………………………………  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
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zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  
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ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 1 OŘ Brno 

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen 

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále 
„objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné 
legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 
zejména následující úkony: 
 
1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále 

jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb.,     
o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, 
vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny 
a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.  
V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele 
ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů 
stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny objednávky 
a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista 
dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí 
systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se 
s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních 
nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický 
specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění 
a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení 
účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše 
uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat 
návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.  

     
2. Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu 

s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády                 
č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. 
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby 
stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.  
Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům 
uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 
Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis     
o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné 
úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle 

odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky 
podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly 
budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na 
kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda. 
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4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu 
díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do 
svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly 
a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění 
potřebné obsluhy. 

 
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného 

systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí 
(objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem 
nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si 
vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, 
a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí. 



č. Položka Jednotka
Cena 

(Kč/jednotk
Předp
oklád

Cena za předpokládané 
množství bez DPH

1.

Fixní cena za systém, tj. objekt 
bez ohledu na množství zdrojů 
tepla

systém 0,00 Kč 72 0,00 Kč

2.
Cena za kotel nebo jiný zdroj 
tepla (nap . tepelné čerpadlo) zdroj 0,00 Kč 274 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena 

(Kč/jednotk
Předp
oklád

Cena za předpokládané 
množství bez DPH

3.

Kontrola bezpečnosti 
nízkotlakých kotelen dle 
vyhlášky č. 91/1993 Sb.

zdroj 0,00 Kč 125 0,00 Kč

4.

Prově ení ešení p ívodu 
spalovacího vzduchu a větrání 
vnit ních prostorů kotelen se 
spot ebiči na plynná paliva s 
výkonem 50 kW a větším podle 
technických pravidel TPG 908 02

zdroj 0,00 Kč 25 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena 

(Kč/jednotk

5. Režijní náklady na dopravu km 0,00 Kč

Oddíl C:
Režijní náklady na dopravu

P íloha č. 3 Rámcové dohody – část 1 O  Brno – Jednotkové ceny prací a dodávek

 „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:

Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a 
větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

Oddíl B:
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání 
kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
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Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] 

- Část předmětu plnění 
dle Smlouvy prováděná 

prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede 
tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést 
všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.] 

 



Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

• osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a 
kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



 

• osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 
17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 



3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, 
kWh)

1 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO EKOEFEKT BIO 130 1 138 138 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
2 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 342 ZP TO 15 155,08

3 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 ZP TO 15 155,08

4 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 ZP TO 15 155,08

5 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F2 102 1 124,3 219,3 ZP TO 11 527,56

6 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus 45 1 45 ZP TO 3 064,03

7 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli 25 Blueheliy 25K50 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

8 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix 25 K50 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, 
kWh) Sloupec1 pozn.

Společn
á 
místnos
t 

9 OŘ Brno BLANSKO - OTV KO Ferroli ECONcept 51 A 1 49,5 74,5 ZP TO 5 375,18

10 OŘ Brno BLANSKO - OTV R RADI-HEAT-RH-25 1 25 ZP T 2 714,73

11 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO PROTHERM Medvěd 50 KLOM 1 44,5 142,3 ZP TO 10 987,37

12 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO BAXI Ecofour 1.24F 1 25,8 ZP TO 6 370,20

13 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO VAILLANT VK 47 - 47 kW 1 48 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
14 OŘ Brno BLANSKO - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24  1 24 ZP TO 4 194,21

15 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Viessmann Vitodens 100W 1 26 220,6 ZP TO 2 775,72

16 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

17 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMINA F24N 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

18 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Caldaia Biasi B11BS 1 26,6 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

19 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

20 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop micro F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

21 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

22 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMINA F24N 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

23 OŘ Brno BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop HF24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
24 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 160 HU TO 137,49

25 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
26 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova KO FERROLI BLUEHELIX TECH 35A 1 34 102 ZP TO 14 054,13

27 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova KO FERROLI BLUEHELIX TECH 35A 1 34 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

28 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova KO FERROLI BLUEHELIX TECH 35A 1 34 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
29 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H      1 45 135 ZP TO 21 920,01

30 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H      1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

31 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H      1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
32 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferrolli Domitech F24D 1 24 154 ZP TO 2 997,91

33 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO BAXI Nulova3 Comfort HT 240 1 24 ZP TO 823,11

34 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix TECH 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

35 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 23 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

36 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25A 1 34 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

37 OŘ Brno BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

38 OŘ Brno BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26) KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 34,8 1609,6 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

39 OŘ Brno BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26) KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 34,8 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
40 OŘ Brno BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova, Kounicova 688/26 VS výměníková stanice 1 1540

41 OŘ Brno BRNO-ŽIDENICE - budova zastávky,  Lazaretní 610/11 VS výměníková stanice 1 710 710

42 OŘ Brno BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST KO Ferroli Econcept 51A 1 49 98 ZP TO 9 231,96 x 1 ks A

43 OŘ Brno BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST KO Ferroli Econcept 51A 1 49 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x A
44 OŘ Brno BŘECLAV - provozní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 1 49 98 ZP TO 7 396,36 x B

45 OŘ Brno BŘECLAV - provozní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 1 49 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x B

46 OŘ Brno BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 KO PROTHERM RAY 1 24 72 E TO
Spotřeba není k 

dispozici x E

47 OŘ Brno BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 KO PROTHERM RAY 1 24 E TO
Spotřeba není k 

dispozici x E

48 OŘ Brno BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 KO PROTHERM RAY 1 24 E TO
Spotřeba není k 

dispozici x E
49 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 48 ZP TO 19 475,32 x F

50 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x F
51 + 52 OŘ Brno BŘECLAV - výpravní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 2 98 147 ZP TO 9 235,88 x 1ks G

53 OŘ Brno BŘECLAV - výpravní budova KO Buderus Logamax Plus GB192-50 1 49 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x G
54 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 96 ZP TO 3 530,66 Služ. Prostory

55 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DOMITOP F24 E 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt

56 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt

57 OŘ Brno BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ KO Ferroli DOMIcompact F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt
58 OŘ Brno BZENEC - výpravní budova, BJ KO Protherm Panther 25 KTV-A/1 1 24 74 ZP TO 4 369,26

59 OŘ Brno BZENEC - výpravní budova, BJ KO Protherm Panther 25 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

60 OŘ Brno BZENEC - výpravní budova, BJ KO Protherm Panther 25 KTV-A/1 1 26 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

61 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 146 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

62 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DIVAtop 60F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

Část 1 – OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného 
systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa 
soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.



63 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DIVAtop 60F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

64 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

65 OŘ Brno ČEBÍN - budova zastávky, BJ KO Ferroli DIVAtop 60F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

66 OŘ Brno HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ KO Ferroli 24 D 1 24 72 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici

67 OŘ Brno HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ KO Ferroli DIVA HF 24       1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt

68 OŘ Brno HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ KO Ferroli DIVA FH 24   1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt
69 + 70 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - budova ATÚ Žižkov čp. 904, BJ KO Ferroli ECONCEPT 35 A 2 35 70 ZP TO 6 689,26

71 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - budova ATÚ Žižkov čp. 904, BJ KO Ferroli ECONCEPT 35 A 1 35 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
72 + 73 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - dílny, sklady, kanceláře SO, MeO KO Enbra CD 50H 2 99 99 ZP TO 14 656,02

74 + 75 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - dopravní pavilon KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 2 90 90 ZP TO 17 032,62

76 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 100 1 94 165,5 ZP TO 17 101,61

77 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 75 1 71,5 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
78 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/24 1 33,2 166 ZP TO 217,42

79 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/25 1 33,2 ZP TO 1 231,74

80 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/26 1 33,2 ZP TO 825,11

81 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/27 1 33,2 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
82 OŘ Brno HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ KO Intergas Kompakt HRE 28/28 1 33,2 ZP TO
83 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 176 ZP TO 2 978,43

84 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

85 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Baxi Nuvola Duo-Tec 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

86 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Nuvola 3 140 Fi BS 40 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

87 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

88 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO BAXI NUVOLA 240i 1 21 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

89 OŘ Brno IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
90 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 140 ZP TO 2 116,50

91 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 ZP TO 2 116,50

92 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 ZP TO 2 116,50

93 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) KO Ferroli ECONCEPT 35C 1 35 ZP TO 2 116,50

94 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO Ferroli FERdigit HF24 1 24 120 ZP TO 7 492,00

95 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

96 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

97 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

98 OŘ Brno JIHLAVA - administrativní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
99 OŘ Brno JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 70 ZP TO 12 971,04

100 OŘ Brno JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
101 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 121 ZP TO 3 305,61 DK
102 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Destila DPL 31- A 1 31,5 ZP TO 5 408,93 2 NP
103 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Destila DPL 31- A 1 31,5 ZP TO 5 408,93 2 NP
104 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferolli bluehelix Tech 35A 1 32 ZP TO 4 074,01 3 NP
105 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferolli bluehelix Tech 35A 1 32 ZP TO 4 074,01 3 NP
106 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 4 820,68 ČD cemtrum
107 OŘ Brno JIHLAVA - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 4 820,68 ČD cemtrum
108 OŘ Brno KOSTELEC U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ KO  Ferrolli GN 1 N 06olejový 1 77,5 77,5 LTO TO 14,77

109 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Destila DPL 25 HBI 1 25 121,2 ZP TO 2 761,35

110 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Destila DPL 25 A 1 24,8 ZP TO 2 739,26

111 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Junkers WT14AM1 1 23,8 ZP TV 2 628,80

112 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Junkers WT14AM1 1 23,8 ZP TV 2 628,80

113 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV KO Junkers WT14AM1 1 23,8 ZP TV 2 628,80

114 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42,1 84,2 ZP TO 8 788,36

115 OŘ Brno KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42,1 ZP TO 8 788,36

116 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO VIADRUS 27 Eco GL 1 49,5 195 ZP TO 3 251,16

117 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO VIADRUS 27 Eco GL 1 49,5 ZP TO 3 251,16

118 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Junkers ZW24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

119 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Junkers ZW24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

120 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Feroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

121 OŘ Brno KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
122 OŘ Brno KYJOV - soc.zařízení DTD KO VIADRUS G 42 ECO 1 41 82 ZP TO 7 943,81

123 OŘ Brno KYJOV - soc.zařízení DTD KO VIADRUS G 42 ECO 1 41 ZP TO 7 943,81

124 OŘ Brno LANŽHOT - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 70 ZP TO 3 169,81

125 OŘ Brno LANŽHOT - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 3 169,81

126 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 166 ZP TO 2 095,94 x I
127 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO 2 095,94 x J
128 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Viessmann Vitodens 100W 1 23 ZP TO 7,94 x K

129 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO DAKON DUA 24 CT 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x L

130 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO BAXI  MAINFOUR 24  24kW 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x M

131 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO DAKON DAGAS 02-24 CK 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x N

132 OŘ Brno MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO PROTHERM 23 BOVE 1 23 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x O
133 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25A 1 24 96,5 ZP TO 1 917,13

134 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO 1 840,44

135 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO PROTHERM 24 KOV 1 23,5 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

136 OŘ Brno MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

137 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 42 ECO -49 kW 1 49 145 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

138 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO DAKON DUA PLUS 24 CK 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

139 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMItech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

140 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO DAKON DUA PLUS 24 CK 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

141 OŘ Brno MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix RRT 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
142 OŘ Brno MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ KO BAXI DUO-Tec Compact 1 24 72 ZP TO 4 878,56

143 OŘ Brno MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ KO DAKON DUA 24CT 1 24 ZP TO 157,19

144 OŘ Brno MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ KO Ferroli Bluehelix RRT 24C 1 24 ZP TO 157,19

145 OŘ Brno MUTĚNICE - výpravní budova, BJ KO Protherm PANTHER 25KTO-A/1 1 25 73 ZP TO 3 656,80

146 OŘ Brno MUTĚNICE - výpravní budova, BJ KO Dakon Dua 24CT 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

147 OŘ Brno MUTĚNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix RRT 24C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
148 OŘ Brno NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 27 1 49,5 73,5 ZP TO 3 461,40

149 OŘ Brno NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO 559,42

150 OŘ Brno NEMOTICE - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 24 ECO - 49 kW 1 49 97 ZP TO 4 896,63



151 OŘ Brno NEMOTICE - výpravní budova, BJ KO Junkers ZWC 24-3 MFA23 1 24 ZP TO 2 035,92

152 OŘ Brno NEMOTICE - výpravní budova, BJ KO Junkers ZWC 24-3 MFA23 1 24 ZP TO 826,20

153 OŘ Brno NESOVICE - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 70 ZP TO 12 264,26

154 OŘ Brno NESOVICE - výpravní budova KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

155 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus IF 24 1 24 120 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

156 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
157 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO 1 543,14

158 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

159 OŘ Brno OKROUHLICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
160 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferrolli Bleuhelix Tech 35A 1 24 242 ZP TO 5 627,49 Pro provozní prostory VB

161 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Econcept 35A 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Pro provozní prostory VB

162 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Holešínský

163 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferolli Bluehelix Tech RRT 24C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Sedlák

164 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Budařovi

165 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Padrnošová

166 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Holešínská

167 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Junkers ZW 24 - 2DHAE 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici Byt Pavelková

168 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Sedlák

169 OŘ Brno OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Kovaříková
170 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04, 46 kWolejový 1 46 143 LTO TO 4,78

171 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04, 46 kWolejový 1 49 LTO TO 4,78

172 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferrolli 24 1 24 ČU TO
Spotřeba není k 

dispozici

173 OŘ Brno OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferrolli 24 1 24 ČU TO
Spotřeba není k 

dispozici
174 OŘ Brno PELHŘIMOV - výpravní budova, stavědlo KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42 84 ZP TO 10 523,42

175 OŘ Brno PELHŘIMOV - výpravní budova, stavědlo KO Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 42 ZP TO 10 523,42

176 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO Ferroli Divatop HF 32 1 32 127 ZP TO 1 714,49

177 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO VIADRUS G 23 1 45 ZP TO 1 180,47

178 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO Viessmann Vitopend 100-W 1 25 ZP TO 4 426,76

179 OŘ Brno PODIVÍN - výpravni budova, BJ KO Viessmann Vitopend 100-W 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
180 OŘ Brno POHOŘELICE - budova zastávky, BJ KO IMMERGAS NIKE Star 23 1 23 143 ZP TO 33,93

181 OŘ Brno POHOŘELICE - budova zastávky, BJ KO Ferolli DOMItech F24 D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

182 OŘ Brno POHOŘELICE - budova zastávky, BJ KO Ferolli DOMItech F24 D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

183 OŘ Brno POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

184 OŘ Brno POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

185 OŘ Brno POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ KO Ferroli Domitech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
186 OŘ Brno PŘIBYSLAV - RZZ, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S42H 1 45 75 ZP TO 3 844,81

187 OŘ Brno PŘIBYSLAV - RZZ, BJ KO Ferroli Bluehelix tech RRT 30H 1 30 ZP TO 2 563,21

188 OŘ Brno PŘIBYSLAV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix - Tech 35A 1 35 70 ZP TO 3 709,75

189 OŘ Brno PŘIBYSLAV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix - Tech 35A 1 35 ZP TO 3 709,75

190 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix PRO 25C 1 25 95,2 ZP TO 2 817,82 provozní prostory DK

191 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24  COMBI 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Zamazal

192 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO ThermonaTHERM 20 CX/N combi 1 22,2 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Novotná

193 OŘ Brno RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ KO BAXI ECO 3 COMPACT 240 i 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Markovi
194 OŘ Brno ROŽNÁ - výpravní budova, BJ KO Viadrus Garde G 42 Eco 1 42 108 ZP TO 6 129,03

195 OŘ Brno ROŽNÁ - výpravní budova, BJ KO Viadrus Garde G 42 Eco 1 42 ZP TO 6 129,03

196 OŘ Brno ROŽNÁ - výpravní budova, BJ KO BAXI Compact 240Fi 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt
197 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 103,2 LTO TO 3,71

198 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 LTO TO 3,71

199 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zař. TO, SEE, SSZT KO Ferroli DIVAtop HF 24 1 24 73 ZP TO 2 045,84

200 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zař. TO, SEE, SSZT KO Ferroli ECONCEPT 51 A 1 49 ZP TO 4 176,93

201 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 119 ZP TO 5 342,00

202 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 35A 1 35 ZP TO 5 342,00

203 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO BAXI Ecofour 24F 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

204 OŘ Brno SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ KO BAXI LUNA 3 COMFORT 240 Fi 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
205 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F45 1 45 138 ZP TO 2 106,89

206 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F45 1 45 ZP TO 2106,89

207 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DOMITECH F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

208 OŘ Brno SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DOMITECH F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
209 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO Ferrolli Domitech 24D 1 24 97 ZP TO 3811,33

210 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO FEROLLI DIVATOP Micro F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

211 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO Protherm 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

212 OŘ Brno SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ KO Panther 12 KTO-A/1 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
213 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop MicroF24 1 24 170,3 ZP TO 3 919,68

214 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

215 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

216 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Baxi Eco3 Compact 1.240i 1 26,3 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

217 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
218 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DOMITech F24D 1 24 ZP TO 84,16

219 OŘ Brno SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVAtop micro F24 1 24 ZP TO 104,56

220 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domitech F24 1 24 168 ZP TO 2 467,06

221 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO 2 467,06

222 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Thermona 20CX 1 23 ZP TO 2 364,27

223 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO 171,69

224 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

225 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech PRO 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

226 OŘ Brno STŘELICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

227 OŘ Brno ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ KO VIADRUS G 42 ECO - 26 kW 1 26 76 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

228 OŘ Brno ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

229 OŘ Brno ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici



230 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO Therm 50N DUO 1 45 114 ZP TO 5 086,14 provozní prostory DK
231 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO Therm 20 CX/N 1 22 ZP TO 750,87 byt - prázdný
232 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO IMMERGAS ZEUS Superior 24 1 23 ZP TO 1 222,34 nocležny

233 OŘ Brno TELČ - výpravní budova, BJ KO BAXI ECOFOUR 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici byt Vilímek
234 OŘ Brno VELKÉ MEZIŘÍČÍ - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04olejový 1 35,4 70,8 LTO TO 6,07

235 OŘ Brno VELKÉ MEZIŘÍČÍ - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04olejový 1 35,4 LTO TO 6,07

236 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 371,1 ZP TO 11 549,13

237 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 11 549,13

238 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 11 549,13

239 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 5 863,24

240 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli ECONCEPT 51A 1 49,5 ZP TO 5 863,24

241 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Therm 28 LX 1 49,8 ZP TO 6 324,53

242 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Therm 28 LX 1 49,8 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

243 OŘ Brno VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ KO Baxi Prime 24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
244 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Bluehelix Tech RRT 24H 1 24 118 ZP TO 6 214,78

245 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO DESTILA DPL 25E 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

246 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Therm DUO 50T 1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

247 OŘ Brno VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ KO Ferroli DIVA F24 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

248 OŘ Brno ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ KO Protherm Rejnok 21K 1 21 117 E TO
Spotřeba není k 

dispozici

249 OŘ Brno ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ KO DAKON PTE – 24 kW 1 48 E TO
Spotřeba není k 

dispozici

250 OŘ Brno ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ KO DAKON PTE – 24 kW 1 48 E TO
Spotřeba není k 

dispozici
251 OŘ Brno ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ KO Ferroli Econcept 51A 1 49 74 ZP TO 7 943,55 x P

252 OŘ Brno ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ KO BAXI Nuvola3Comfort 240Fi 1 25 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x Q
253 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 528 ZP TO 7 998,42 x R
254 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 x R
255 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 x R
256 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 x R
257 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28H 1 41 ZP TO 6 807,91 x nahrazen Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28HS
258 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45H 1 41 ZP TO 6 807,91 x nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45HS
259 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30H 1 25 ZP TO 1 494,42 x nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30HS
260 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech 25C 1 25 ZP TO 21,45 x T
261 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO 3 567,30 x U
262 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO 1 190,84 x V

263 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x W

264 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x X

265 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x Y

266 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x Z

267 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x AA

268 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro 1 28 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici x AB
269 OŘ Brno Žďár nad Sázavou VB, Chelčického 1/229 VS výměníková stanice 1 1200 3050

270 OŘ Brno Žďár nad Sázavou DP, Chelčického 1/229 VS výměníková stanice 1 1100

271 OŘ Brno Žďár nad Sázavou TO, Chelčického 28/1669 VS výměníková stanice 1 750

272 OŘ Brno ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ KO Bluehelix Tech RRT 24H 1 24 72 ZP TO 3 574,65

273 OŘ Brno ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domina F24 E 1 24 ZP TO 1 478,86

274 OŘ Brno ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ KO Ferroli Domina F24 D 1 24 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

peletky PL

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)



3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, kWh)

1 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO EKOEFEKT BIO 130 1 138 138 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
2 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 114 ZP TO 15 155,08

3 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 114 ZP TO 15 155,08

4 OŘ Brno HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova KO Ferroli Quadrifoglio B 125 1 114 114 ZP TO 15 155,08

5 OŘ Brno POHLED - výpravní budova, BJ KO Ferroli Pegasus F2 102 1 124,3 124,3 ZP TO 11527,56

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2021 (m3, t, l, kWh) pozn.

(písmeno označuje  
vždy jednu 
místnost)

6 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 80 HU TO 137,49

7 OŘ Brno BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova KO CARBOROBOT 80 kW 1 80 80 HU TO
Spotřeba není k 

dispozici
8 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H     3 135 225 ZP TO 21 920,01

9 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H     1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici

10 OŘ Brno BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H     1 45 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
11 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 160 ZP TO 19 475,32 A

12 OŘ Brno BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT KO Viadrus G90 1 80 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici A
13 OŘ Brno DAČICE - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN1 N04olejový 1 51,6 51,6 LTO TO 7,18

14 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 100 1 94 94 ZP TO 17 101,61

15 OŘ Brno HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště KO WOLF CGB 75 1 71,5 71,5 ZP TO
Spotřeba není k 

dispozici
16 OŘ Brno KOSTELEC U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ KO  Ferrolli GN 1 N 06olejový 1 77,5 77,5 LTO TO 14,77

17 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 51,6 LTO TO 3,71

18 OŘ Brno SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ KO  Ferroli GN 1.05 - 49 kWolejový 1 51,6 51,6 LTO TO 3,71

19 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 172 ZP TO 7 998,42 I
20 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 I
21 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 I
22 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Ferroli Bluehelix Tech S 45H 1 43 ZP TO 7 998,42 I

23 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 42 - 41kW 1 41 107 ZP TO 6 807,91

nahrazen Ferroli Bluehelix 
HiTech RRT 28H (Qmax-
27,9kW) J

24 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Viadrus G 42 - 41kW 1 41 ZP TO 6 807,91 nahrazen Ferroli Bluehelix 
Tech S45H (Qmax 42,1kW) J

25 OŘ Brno ZNOJMO - výpravní budova, BJ KO Hydrotherm  15/25 - 25 kW 1 25 ZP TO 1494,42

nahrazen Ferroli Bluehelix 
Tech RRT 30H (Qmax 
30kW) J

OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v 
souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW 
a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných 
prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 2 
OŘ Hradec Králové 

č. Objednatele: ………………. 

č.Zhotovitele: …………….. 

  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   ……….  

Sídlo:   ………. 

IČO:   ………. 

DIČ:   ………. 

Bankovní spojení: ………. 

Číslo účtu:  ………. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……., vložka ……… 

Zastoupen:  ………. 
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: ………. 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Kontrola systémů vytápění 
a realizace odborných prohlídek kotelen, č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, část 2 Hradec 
Králové (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové 
dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší 
specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: …………..@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: ………………………… 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 
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e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) 
v částce převyšující 1 767 968,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 908 075,- 
Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody; tento seznam není konečný ani závazný. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit 
Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 
nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. 
Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 
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2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele ……………… 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách 
a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění 
 b) Seznam kotelen 
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Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,      
státní organizace 

 
 
 
…………………………………    ………………………………  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
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zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  



12/18 

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 2 OŘ Hradec Králové 

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen 

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále 
„objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné 
legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 
zejména následující úkony: 
 
1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále 

jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb.,     
o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, 
vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny 
a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.  
V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele 
ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů 
stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny objednávky 
a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista 
dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí 
systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se 
s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních 
nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický 
specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění 
a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení 
účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše 
uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat 
návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.  

     
2. Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu 

s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády                 
č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. 
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby 
stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.  
Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům 
uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 
Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis     
o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné 
úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle 

odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky 
podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly 
budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na 
kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda. 
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4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu 
díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do 
svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly 
a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění 
potřebné obsluhy. 

 
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného 

systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí 
(objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem 
nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si 
vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, 
a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí. 



č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 
bez DPH)

Předp
oklád

Cena za 

předpok

1.

Fixní cena za systém, tj. objekt 
bez ohledu na množství zdrojů 
tepla

systém 0,00 Kč 55 0,00 Kč

2.
Cena za kotel nebo jiný zdroj 
tepla (nap . tepelné čerpadlo) zdroj 0,00 Kč 183 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 
bez DPH)

Předp
oklád

Cena za 

předpok

3.

Kontrola bezpečnosti 
nízkotlakých kotelen dle 
vyhlášky č. 91/1993 Sb.

zdroj 0,00 Kč 115 0,00 Kč

4.

Prově ení ešení p ívodu 
spalovacího vzduchu a větrání 
vnit ních prostorů kotelen se 
spot ebiči na plynná paliva s 
výkonem 50 kW a větším podle 
technických pravidel TPG 908 02

zdroj 0,00 Kč 23 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 
bez DPH)

5. Režijní náklady na dopravu km 0,00 Kč

Oddíl C:
Režijní náklady na dopravu

P íloha č. 3 Rámcové dohody – část 2 O  Hradec Králové – Jednotkové ceny prací a dodávek

 „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:

Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému 
vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

Oddíl B:
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného 
větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] 

- Část předmětu plnění 
dle Smlouvy prováděná 

prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede 
tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést 
všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.] 

 



Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

• osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a 
kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



 

• osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 
17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. příkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt [kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

1 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Hoval ultra gas 700D 1 700 1592 ZP TO 22 896 m3
2 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Hoval ultra gas 700D 1 700 ZP TO 22 896 m3
3 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 1 KO Vaillant 1 24 ZP TO
4 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 2 KO Vaillant 1 24 ZP TO
5 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 3 KO Vaillant 1 24 ZP TO
6 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 4 KO Vaillant 1 24 ZP TO
7 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 5 KO Vaillant 1 24 ZP TO
8 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 6 KO Vaillant 1 24 ZP TO
9 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 7 KO Vaillant 1 24 ZP TO

10 OŘ HK Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 8 KO Vaillant 1 24 ZP TO
11 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,6 1 1600 3200 ZP TO 20 167 m3
12 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,7 1 1600 ZP TO 20 167 m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt [kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

13 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 300 ZP TO 20 086 m3
14 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 ZP TO 20 086 m3
15 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 582 KO Hydrotherm 1 150 300 ZP TO 20 937 m3
16 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 583 KO Hydrotherm 1 150 ZP TO 20 937 m3
17 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032 KO Hydrotherm 1 180 360 ZP TO 19 397 m3
18 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033 KO Hydrotherm 1 180 ZP TO 19 397 m3
19 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400            KO De Dietrich 1 180 360 ZP TO 21 794 m3
20 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400            KO De Dietrich 1 180 ZP TO 21 794 m3
21 OŘ HK Choceň, Nádražní 88 KO Hydrotherm 1 210 210 ZP TO 28 000 m3
22 OŘ HK Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova KO Junkers 1 24,3 108,3 ZP TO
23 OŘ HK Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova KO Junkers 1 24 ZP TO
24 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 1 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
25 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 2 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
26 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 3 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
27 OŘ HK Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 4 (400) KO Junkers 1 15 ZP TO viz. p. č. 7
28 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07       KO Junkers Bosch Gr. 1 99 297 ZP TO 10 912 m3
29 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07       KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3
30 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt [kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

31 OŘ HK
Borohrádek, nádražní budova, Nádražní 220, 
Borohrádek, 517 24 

KO Dakon 1 24 96 ZP TO 5 968 m3
32 OŘ HK Borohrádek -nádražní budova BYT 1 KO Buderus 1 24 ZP TO viz. p. č. 2
33 OŘ HK Borohrádek -nádražníí budova BYT 2 KO Buderus 1 24 ZP TO viz. p. č. 2
34 OŘ HK Borohrádek -nádražní budova BYT 3 KO Buderus 1 24 ZP TO viz. p. č. 2
35 OŘ HK Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova KO Vaillant 1 28 82,3 ZP TO 2 934 m3
36 OŘ HK Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova KO Junkers 1 24,3 ZP TO 2 934 m3

37 OŘ HK Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 1, Nádražní 217 KO Junkers 1 15 ZP TO

Část 2 – OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému 
vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa 
soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

bytové  



38 OŘ HK Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 2, Nádražní 217 KO Junkers 1 15 ZP TO

39 OŘ HK
Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 
550 01 

KO Odra 1 40 80 ZP TO 4 386 m3

40 OŘ HK
Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 
550 01 

KO Odra 1 40 ZP TO 4 386 m3

41 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50

KO Viadrus 1 41 110 ZP TO 1 954 m3

42 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50, - BYT 1

KO Dakon 1 24 ZP TO

43 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50, - BYT 2

KO Thermona 1 20 ZP TO

44 OŘ HK
Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, 
Častolovice, 517 50, - BYT 4

KO Protherm 1 25 ZP TO

45 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 KO
Thermona THERM 
45KD.A 1 45 135 ZP TO

46 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 KO
Thermona THERM 
45KD.A 1 45 ZP TO

47 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 KO
Thermona THERM 
45KD.A 1 45 ZP TO

48 OŘ HK Česká Lípa - výpravní budova (nová) 2
Immergas Victrix Pro 
35-55 1 ErP 2 99,8 99,8 ZP m3

49 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03

KO Buderus 1 24 117 ZP TO 3 139 m3

50 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 1

KO Baxi 1 20 ZP-t TO

51 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 2

KO Protherm 1 24 ZP-t TO

52 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 3

KO Protherm 1 24 ZP-t TO

53 OŘ HK
Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká 
Skalice, 552 03, - BYT 4

KO Vitrick Superior 1 25 ZP TO volný byt
54 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267 KO Junkers 1 23,6 94,2 ZP TO
55 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267 KO Protherm 1 24,6 ZP TO
56 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.1 KO Protherm 1 23 ZP TO
57 OŘ HK Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.2 KO Junkers 1 23 ZP-t TO

58 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 140 TP TO

59 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 TP TO

60 OŘ HK Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638 KO Protherm 1 46 116 ZP TO
61 OŘ HK Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638 KO Protherm 1 46 ZP TO
62 OŘ HK Frýdlant v Čech -  VB, čp. 638, byt č.1 KO Junkers 1 24 ZP TO viz. p. č. 29
63 OŘ HK Hlinsko v Čechách, Nádražní 545, nádražní budova KO Junkers 1 23 74 ZP TO 5 436 m3
64 OŘ HK Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 1 KO 1 17 ZP TO
65 OŘ HK Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 2 KO 1 17 ZP TO
66 OŘ HK Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 3 KO Protherm 1 17 ZP TO
67 OŘ HK Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263 KO Junkers 1 24 122 ZP TO
68 OŘ HK Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263 KO Protherm 1 35 ZP TO

69 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.3

KO ohřívač 1 18 ZP TO viz. p. č. 40

70 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.4

KO ohřívač 1 15 ZP TO viz. p. č. 40

71 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.5

KO karma 1 15 ZP TO viz. p. č. 40

72 OŘ HK
Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní  263 - VB 
byt č.5

KO ohřívač 1 15 ZP TO viz. p. č. 40
73 OŘ HK Hrochův Týnec, čp. 42, nádražní budova KO Viadrus 1 34 71 ZP TO
74 OŘ HK Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 1 KO Dakon 1 20 ZP TO
75 OŘ HK Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 2 KO krb 1 17 ZP TO

76 OŘ HK
Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 
133

KO Buderus Logamax 1 45 158 ZP TO

77 OŘ HK
Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 
133

KO Buderus Logamax 1 45 ZP TO

78 OŘ HK Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 1 KO Buderus 1 24 ZP TO

3 108

11 400 m3

9 301 m3

38,73 t

858 m3



79 OŘ HK Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 2 KO Buderus 1 24 ZP TO

80 OŘ HK
Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon, provozní 
budova, Nádražní 133, Chlumec nad Cidlinou, 50351, -  

KO Therm 1 20 ZP TO

81 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 343 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 195 ZP TO
82 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 343 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 ZP TO
83 OŘ HK Letohrad Tyršova 259 byt KO Protherm 1 35 139 ZP TO m3
84 OŘ HK Letohrad, Tyršova 259 dopravní kancelář KO Vaillant 1 36 ZP TO 8 121 m3
85 OŘ HK Letohrad, restaurace Tyršova 259 KO Protherm 1 38 ZP TO 8 960 m3
86 OŘ HK Letohrad,  lékaři Tyršova 259 KO Protherm 1 30 ZP TO 2 683 m3

87 OŘ HK Letohrad, Tyršova 260 TO 3 KO

K1 Viadrus G100E + 
K2 Viadrus G100E + 
K3 Viadrus G100E 1 90 90 ZP TO 43 019 m3

88 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 1 KO Baxi 1 24 96 ZP TO
89 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 2 KO Baxi 1 24 ZP TO
90 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 3 KO Baxi 1 24 ZP TO
91 OŘ HK Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 4 KO Buderus 1 24 ZP TO
92 OŘ HK Liberec, admin. budova SDC, Nákladní 459 KO Junkers 1 81 81 ZP TO
93 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07 KO Junkers 1 99 198 ZP TO
94 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07 KO Junkers 1 99 ZP TO
95 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 80 120 TP TO
96 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 40 TP TO

97 OŘ HK
Malé Svatoňovice, nádražní budova, Nádražní 70, Malé 
Svatoňovice, 542 34

KO Viadrus 1 49 74 ZP TO 6 828 m3

98 OŘ HK
Malé Svatoňovice, nádražní budova, provozní část- 
stř. ST, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34

KO Gepard, kondenz. 25 ZP TO

99 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32

KO Protherm 1 20 72 E TO 61,39 MWh

100 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 2 KO kamna s výměníkem 1 10 TP TO

101 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 4 KO OPOP 1 19 TP TO

102 OŘ HK
Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 5 KO Dakon 1 16 TP TO

103 OŘ HK

Martinice v Krkonoších, nádražní budova,  č.p. 93, 
Martinice v Krkonoších, 512 32 - WC pro cestující (+ 
kr.peron)*

přímotop
1 4 E

104 OŘ HK

Martinice v Krkonoších - provozní objekt, Stř. ST, 
objekt bez ć.p. 

AKU kamna
1 3

E

105 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81

KO Buderus 1 32 112 ZP TO

106 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81

KO Buderus 1 32 ZP TO

107 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81- BYT 1

KO Buderus 1 24 ZP-t TO

108 OŘ HK
Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, 
Meziměstí, 549 81- BYT 2

KO Buderus 1 24 ZP-t TO

109 OŘ HK Moravany - výpravní budova, čp. 98 KO Protherm 1 23 127 ZP TO
110 OŘ HK Moravany - výpravní budova, čp. 98 KO Dakon 1 24 ZP TO
111 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 1 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
112 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 2 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
113 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 3 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
114 OŘ HK Moravany - výpravní budova, BYT 4 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 86
115 OŘ HK Moravská Třebová, VB, Nádražní 455 KO Destila 1 49,5 81 ZP TO
116 OŘ HK Moravská Třebová, VB, Nádražní 455 KO Destila 1 31,5 ZP TO
117 OŘ HK Polička Smetanova 296 VB KO BAXI 1 24 116 ZP TO
118 OŘ HK Polička Smetanova 296 VB KO BAXI 1 24 ZP TO

119 OŘ HK
Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, 
BYT 1

KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 101

120 OŘ HK
Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, 
BYT 2

KO Vaillant 1 24 ZP TO viz. p. č. 101

121 OŘ HK
Polička -Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, 
BYT 3

KO Baxi 1 24 ZP TO viz. p. č. 101

122 OŘ HK
Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 
156, Praskačka, 503 33

KO Dakon 1 40 70 ZP TO 8 167 m3

2 065 m3

4 893 m3

8 917 m3

6 333 m3

39,14 t

12 369 m3



123 OŘ HK
Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 
156, Praskačka, 503 33 - byty

KO Dakon 1 30 ZP TO 5 951 m3

124 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02 -doprava

KO Baxi 1 24 84 ZP TO 4 264 m3

125 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 1

KO Therm 1 20 ZP TO viz. p. č. 104

126 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 2

KO Therm 1 20 ZP TO viz. p. č. 104

127 OŘ HK
Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, 
Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 3

KO Hermann 1 20 ZP TO viz. p. č. 104
128 OŘ HK Rudoltice v Čechách Rudoltice 216 KO Junkers 1 22,6 72,6 ZP TO 8 467 m3
129 OŘ HK Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 1 KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 109
130 OŘ HK Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 2 KO Petra 1 10 TP TO
131 OŘ HK Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 3 KO Protherm 1 20 ZP TO viz. p. č. 109
132 OŘ HK Řečany nad Labem, VB, bez pč. KO Vaillant 1 130 130 ZP TO 17 669 m3
133 OŘ HK Semily - výpravní budova, Nádražní čp. 95 KO Immergas 1 26 104 ZP TO 1 789 m3
134 OŘ HK Semily, výpravní budova, Nádražní  čp. 95 - byt č. 3 KO Immergas 1 26 ZP TO 0 nové
135 OŘ HK Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.1 KO Immergas 1 26 ZP TO nové 
136 OŘ HK Semily, výpravní budova, Nádražní  čp. 95 -  byt č.2 KO Immergas 1 26 ZP TO nové
137 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 kanceláře KO Vaisman 1 20 195 ZP TO
138 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 pokladna KO Junkers 1 23 ZP TO
139 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 spěšniny KO Junkers 1 23 ZP TO
140 OŘ HK Svitavy 5. května 322/26 DK KO Junkers 1 24 ZP TO

141 OŘ HK Svitavy, 5.května  26 RZZ 2 KO

K1 Protherm Panter 
25KOV + K2 Protherm 
Panter 25KOV 1 25 ZP TO 4 399 m3

142 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 1 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 128

143 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2 KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 128

144 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 3 KO Junkers 1 20 ZP TO viz. p. č. 128

145 OŘ HK Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 4 KO Baxi 1 20 ZP TO viz. p. č. 128
146 OŘ HK Třebovice v Čechách 204 výpravčí KO Viadrus 1 49,5 71,5 ZP TO 8 187 m3

147 OŘ HK Třebovice v Č. 204 - výpravní budova /3 byty/, BYT 1 KO Viadrus 1 22 TP TO

148 OŘ HK Turnov, nocležny vlak. čet., u Nádraží 1296 KO Protherm 1 77 123,6 ZP TO 10 067 m3
149 OŘ HK Turnov VB, U Nádraží 1296 KO Junkers ZW2-2DHKE 1 24 ZP TO 1 945 m3
150 OŘ HK Turnov VB, U Nádraží 1296 KO Junkers 1 22,6 ZP TO m3
151 OŘ HK Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285 KO Vailant   1 35 70 ZP TO náhrada LTO
152 OŘ HK Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285 KO Vailant   1 35 ZP TO náhrada LTO

153 OŘ HK
Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 
543 00

KO Hermann 1 46,8 88,8 ZP TO 4 492 m3

154 OŘ HK
Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 
543 00- BYT 1

KO Protherm 1 20 ZP-t TO viz. p. č. 142

155 OŘ HK
Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 
543 00- BYT 2

KO Hermann 1 22 ZP-t TO viz. p. č. 142
156 OŘ HK Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice KO Gruppo Imar 1 49 105 ZP TO 6 730 m3

157 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 1

KO OPOP 1 18 TP TO

158 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 2

KO OPOP 1 18 TP TO

159 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 3

KO Petra 1 10 TP TO

160 OŘ HK
Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - 
výpravní budova, BYT 4

KO Petra 1 10 TP TO

161 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 182 ZP TO
162 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 ZP TO

163 OŘ HK
Železný Brod - výpravní budova, Nádražní čp. 618 + 
kotelna

KO Mini Elo 28 3E 1 28 ZP TO

164 OŘ HK
Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 1, čp. 
306

KO krb 1 10 79 TP TO

165 OŘ HK
Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 2, čp. 
306

KO H418 1 18 TP TO

29 073 m3

8 134 m3



166 OŘ HK
Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 3, čp. 
306

KO kamna 1 10 TP TO

167 OŘ HK Přelouč, Dukelské nám. 306 - provoz. budova
1 KO + 
1ohřívač vody

Vailant atmo VIT +  
ohřívač Vailant B 11 
BS 1 41 ZP TO + TV 10 378 m3

168 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 2 KO OPOP 1 18 76 TP TO
169 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 4 KO Petra 1 10 TP TO
170 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5 KO Dakon 1 24 TP TO
171 OŘ HK Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5 KO Fiko 1 24 TP TO
172 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.1 KO OPOP 1 18 80 TP TO
173 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.1 KO krb 1 22 TP TO
174 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.2 KO OPOP 1 12 TP TO
175 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.3 KO 1 12 TP TO
176 OŘ HK Horní Police VB čp.125,byt č.4 KO 1 16 TP TO
177 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.2 KO Mora 1 20 88 ZP TO
178 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.4 KO Junkers 1 27 ZP TO
179 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.5 KO Junkers 1 18 ZP TO
180 OŘ HK Liberec, čp. 344 - VB byt č.6 KO Immergas 1 23 ZP TO

181 OŘ HK Liberec, Nákladní 459, administrativ.budova SDC
3 KO + 1 
ohřívač vody

 K2 Junkers Suprastar 
KN81-7G23 + K3 De 
Dietrich DTG 130 - 
115 ECO NOX + 
ohřívač Quantum 
150P CA 1 114 114 ZP TO+TV 20 177 m3

182 OŘ HK
Liberec, Nádražní 808, budova SO - IP OŘ - býv. stav. 
oddíl

1 KO + 1 
ohřívač vody

Protherm 80KLO + 
ohřívač Junkers S190 1 77 77 ZP TO+TV 17 855 m3

183 OŘ HK
Debř - Mladá Boleslav, hala opr. s admin., Bakovská 
332 2 KO

K1 Vaililant VK 72/7-
2E + K2 Vaililant VK 1 71 71 propan TO 20 l

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. příkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

1 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Stiebel Eltron 1 300 900 ZP TO 22 896 m3
2 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Stiebel Eltron 1 300 ZP TO 22 896 m3
3 OŘ HK Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 KO Stiebel Eltron 1 300 ZP TO 22 896 m3
4 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,6 1 1600 3200 ZP TO 20 167 m3
5 OŘ HK Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala KO VSK 1,7 1 1600 ZP TO 20 167 m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

6 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 300 ZP TO 20 086 m3
7 OŘ HK Česká Třebová 019, ul. Semanínská KO Stiebel Eltron 1 150 ZP TO 20 086 m3
8 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 582 KO Hydrotherm 1 150 150 ZP TO 20 937 m3
9 OŘ HK Česká Třebová, Kozlovská 583 KO Hydrotherm 1 150 150 ZP TO 20 937 m3

10 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032 KO Hydrotherm 1 180 180 ZP TO 19 397 m3
11 OŘ HK Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033 KO Hydrotherm 1 180 180 ZP TO 19 397 m3
12 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400            KO De Dietrich 1 180 360 ZP TO 21 794 m3
13 OŘ HK Choceň - VB, Pernerova 400           KO De Dietrich 1 180 ZP TO 21 794 m3
14 OŘ HK Choceň, Nádražní 88 KO Hydrotherm 1 210 210 ZP TO 28 000 m3
15 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 297 ZP TO 10 912 m3
16 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3
17 OŘ HK Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07         KO Junkers Bosch Gr. 1 99 ZP TO 10 912 m3

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh) Poznámka

18 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 140 TP TO

19 OŘ HK
Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. 
května 2528

KO Carborobot 1 70 TP TO

20 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 434 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 195 ZP TO
21 OŘ HK Chrudim město, Nerudova 434 KO ŽDB Bohumín 1 97,5 ZP TO
22 OŘ HK Liberec, admin. bud., Nákladní 459 KO Junkers 1 81 81 ZP TO
23 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344 KO Junkers 1 99 198 ZP TO
24 OŘ HK Liberec, VB, Nákladní 344 KO Junkers 1 99 ZP TO
25 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 80 120 TP TO
26 OŘ HK Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 KO Carborobot 1 40 TP TO
27 OŘ HK Řečany nad Labem, výpravní budova, bez č.p. KO Vaillant 1 130 130 ZP TO 17 669 m3
28 OŘ HK Turnov, nocležny vlak.čet., U nádraží 1296 KO Protherm 1 77 77 ZP TO 10 067 m3
29 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 154 ZP TO
30 OŘ HK Železný Brod, VB, Nádražní 618 KO Protherm 1 77 ZP TO

31 OŘ HK Česká Lípa, Kozákova 2995, administrativa
1 KO + 
1ohřívač vody

Protherm Grizzly 
65KLO +ohřívač 
Quantum 1841 1 65 65 ZP TO+TV 17 668 m3

38,73 t

OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s 
vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb. , k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW  a větším a kotelen se součtem 
jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

29 073 m3

39,14 t

2 065 m3



32 OŘ HK Letohrad, Tyršova 260, SO 3 KO

K1 Viadrus G100E + 
K2 Viadrus G100E + 
K3 Viadrus G100E 1 90 90 ZP TO 43 019 m3

33 OŘ HK Liberec, Nádražní 459, administrativ.budova
3 KO + 1 
ohřívač vody

 K1 Junkers Novastar T 
+ K2 Junkers 
Suprastar KN81-7G23 
+ K3 De Dietrich DTG 
130 - 115 ECO NOX + 
ohřívač Quantum 150P 
CA 1 114 114 ZP TO+TV 20 177 m3

34 OŘ HK Liberec, Nádražní 808, SO (IP OŘ - býv. stav. oddíl)
1 KO + 1 
ohřívač vody

Protherm 80KLO + 
ohřívač Junkers S190 1 77 77 ZP TO+TV 17 855 m3

35 OŘ HK Libuň, ústřed.stavědlo +stará výprav.budova 2 KO
K1 Viadrus U22C + K2 
Benekov Link 50 1 60 60 koks + HU TO

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

Výstup :

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných 
prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 3 
OŘ Ostrava 

č. Objednatele: ………………. 

č.Zhotovitele: …………….. 

  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   ……….  

Sídlo:   ………. 

IČO:   ………. 

DIČ:   ………. 

Bankovní spojení: ………. 

Číslo účtu:  ………. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……., vložka ……… 

Zastoupen:  ………. 
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: ………. 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Kontrola systémů vytápění 
a realizace odborných prohlídek kotelen č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, část 3 OŘ Ostrava 
(dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší 
specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: …………..@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: ………………………… 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 
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f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) 
v částce převyšující 1 985 425,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 2 154 750,- 
Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody; tento seznam není konečný ani závazný. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
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Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
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dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
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nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 
nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. 
Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele ……………… 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách 
a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
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tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění 
 b) Seznam kotelen 
 
 
Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,      
státní organizace 

 
 
 
…………………………………    ………………………………  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
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zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  
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ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 3 OŘ Ostrava 

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen 

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále 
„objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné 
legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 
zejména následující úkony: 
 
1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále 

jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb.,     
o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, 
vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny 
a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.  
V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele 
ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů 
stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny objednávky 
a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista 
dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí 
systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se 
s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních 
nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický 
specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění 
a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení 
účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše 
uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat 
návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.  

     
2. Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu 

s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády                 
č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. 
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby 
stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.  
Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům 
uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 
Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis     
o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné 
úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle 

odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky 
podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly 
budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na 
kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda. 
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4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu 
díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do 
svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly 
a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění 
potřebné obsluhy. 

 
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného 

systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí 
(objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem 
nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si 
vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, 
a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí. 



č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

Před

pokl

Cena za 

předpoklá

1.
Fixní cena za systém, tj. objekt 
bez ohledu na množství zdrojů 
tepla

systém 0,00 Kč 73 0,00 Kč

2.
Cena za kotel nebo jiný zdroj 
tepla (např. tepelné čerpadlo)

zdroj 0,00 Kč 193 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

Před

pokl

Cena za 

předpoklá

3.
Kontrola bezpečnosti 
nízkotlakých kotelen dle 
vyhlášky č. 91/1993 Sb.

zdroj 0,00 Kč 90 0,00 Kč

4.

Prověření řešení přívodu 
spalovacího vzduchu a větrání 
vnitřních prostorů kotelen se 
spotřebiči na plynná paliva s 
výkonem 50 kW a větším podle 
technických pravidel TPG 908 02

zdroj 0,00 Kč 18 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

5. Režijní náklady na dopravu km 0,00 Kč

Oddíl C:
Režijní náklady na dopravu

Příloha č. 3 Rámcové dohody – část 3 OŘ Ostrava – Jednotkové ceny prací a dodávek

 „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:

Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému 

vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

Oddíl B:

Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného 

větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.



  

  

 
 

1/1 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] 

- Část předmětu plnění 
dle Smlouvy prováděná 

prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede 
tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést 
všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.] 

 



Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

• osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a 
kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



 

• osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 
17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

 celk. 
příkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2020 (m3, t, l, kWh) Poznámka

1 OŘ Ostrava Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9 KO VIADRUS G 300 2 528 528 ZP TO 50564 kotelna přízemí
2 OŘ Ostrava Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125 KO VIADRUS 3 360 360 ZP TO 55142 kotelna
3 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV HL.N. - JANÁČKOVA 2 - VB KO VIESSMANN - VITODENS B2HA 4 480 480 ZP TO 11373

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2020 (m3, t, l, kWh) Poznámka

4 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 80 140 ZP TO 10147
kotelna - 
suterén

5 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 60 ZP TO 7610
kotelna - 
suterén

6 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 240 ZP TO 19502 kotelna
7 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 ZP TO 19502 kotelna
8 OŘ Ostrava Český Těšín, Nádražní KO VIADRUS G42 ECO 4 196 196 ZP TO 45848 budova-suterén

9 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO BAXI DUO - TEC MP-1.50 4 196 196 ZP TO 29390 kotelna podkroví
10 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VK IN576/1E 1 75,6 171,6 ZP TO 12908 kotelna
11 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VKINT 93/1E 1 96 ZP TO 16392 kotelna
12 OŘ Ostrava Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 898 KO BAXI DUO - TEC MP-1.50 2 80,4 80,4 ZP TO 9464 kotelna sklep 
13 OŘ OSTRAVA ZÁBŘEH NA MORAVĚ - U NÁDRAŽÍ 1626/6 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 16625
14 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - RZZ KO VIADRUS - G42 ECO 2 98 98 PLYN TO 10000
15 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - VB KO VIADRUS - G42 ECO 4 196 196 PLYN TO 14257
16 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 204 PLYN TO 17340
17 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB - POŠTA KO VIESSMANN - VITOPEND 100 1 24 ZP TO 17341
18 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 439/14 - HZS KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 10000
19 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 3286/12C - CDP KO BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW 3 246 246 PLYN TO 27837
20 OŘ OSTRAVA ČERVENKA - NÁDRAŽNÍ 372 - VB KO BROTJE - WGB 70 H 2 140 140 PLYN TO 19134
21 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - UNIČOVSKÁ  2645/1 - PB KO BROTJE - WGB 50 H a 90 H 2 140 140 PLYN TO 21186
22 OŘ OSTRAVA HRANICE NA MORAVE - NÁDRAŽNÍ 498 - VB KO BROTJE - BGB 50 I 2 100 114 PLYN TO 16011
23 OŘ OSTRAVA HRANICE NA MORAVĚ - NÁDRAŽNÍ 498 - VB - BYT KO THERMONA - THERM PRO 14 KX 1 14 ZP TO NÁJEMCE

24 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO U U.H. - NÁDRAŽNÍ 243 - VB KO BROTJE - (WGB 50i, 38i, 28i,22i)+ PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO A5 161 185 ZP TO 19530

K1-pokladny, K2-
tranzito, K3- 
koupelna, K4 - 
úklidová 
firma;kotel-wc

25 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO U UH - NÁDRAŽNÍ 243 - VB - BYT KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKO A 1 12 ZP TO NÁJEMCE
26 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO U UH - NÁDRAŽNÍ 243 - VB - BYT KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKO A 1 12 ZP TO NÁJEMCE

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva 
(energie) v roce 
2020 (m3, t, l, kWh) Poznámka

27 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 49 111 ZP TO 3031
podkrovní 
prostor

28 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 34 ZP TO 2103
podkrovní 
prostor

29 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO ohřívač vody Q7 300 Vent-C 1 28 ZP TV 1732
podkrovní 
prostor

30 OŘ Ostrava Bohumín, Sídlo TO( KVADRO) KO VIADRUS G42 ECO 1 49 77 ZP TO 6275 kotelna

Část 3 – OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému 
vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování 
tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.



31 OŘ Ostrava Bohumín, Sídlo TO( KVADRO) KO BAXI PRIME 42 1 28 ZP TV 3585
32 OŘ Ostrava Frýdlant n.Ostravicí, sociální budova KO VITODENS 200 2 70 70 ZP TO 5369 kotelna

33 OŘ Ostrava Opava, Sdružené pracoviště KO VIESSMANN VITODENS100-W 2 70 70 ZP TO 2096
adm.budova 

1.patro

34 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO DAKON DUA RTFS24AE 1 24,4 177,4 ZP TO 2653
přízemí,adm.mís

t.
35 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO DAKON DUA TURBO 1 24 ZP TO 2610 reklamní 
36 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO Vitodens 200W 1 45 ZP TO 4894 kanc.mistrů
37 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO QUANTUM PLUS Q750NRRT5U 1 16 ZP TV 1740 šatna dělníků, 
38 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO VIADRUS G 27 ECO GL 1 34 ZP TO 3697 dílny, šatny,  
39 OŘ Ostrava Opava, TO Opava KO VIADRUS G 27 ECO GL 1 34 ZP TO 3697 dílny, šatny,  
40 OŘ Ostrava Opava, dílna SZT KO VIESSMANN VITODENS100-W 2 70 70 ZP TO 11394 kotelna sklep
41 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 KO VAILANT VUW CZ 240-5 1 24 83 ZP TO 2766 přízemí
42 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 KO BAXI 1 31 ZP TO 3572 podkroví
43 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 KO Quantum Q 7-400-Vent-C 1 28 ZP TV 3227 K1 levý
44 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO Quantum Q 7-400-Vent-c 1 28 125,4 ZP TV 157 přízemí
45 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO QUANTUM Q7 50 NBRT (U) 1 13,4 ZP TV 75 přízemí
46 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO VIADRUS G 27 ECO 2 84 ZP TO 472 přízemí
47 OŘ Ostrava Albrechtice u Českého Těšína, Nádražní 506 KO VIADRUS G27 ECO GL 2 99 99 ZP TO 11413 kotelna
48 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO BAXI 2 70 100 ZP TO 0 kotelna podkroví 

49 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO DAKON DUA 30 CK/DK 1 30 ZP TO 4499
kotelna v 
přízemí

50 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO VIADRUS G42 ECO 1 49 121 ZP TO 4399
dopravní 
kancelár

51 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO VIADRUS CLEO 1 24 ZP TO 2155 tech.místnost
52 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO VIADRUS 1 24 ZP TO 2155 školící mísnost
53 OŘ Ostrava Bruntál, Nádražní 1092/45 KO kond. kotel VIADRUS NAOS K 4 1 24 ZP TO 2155 restaurace

54 OŘ Ostrava Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301 KO VIADRUS 2 50 148 ZP TO 5105 kotelna podkroví
55 OŘ Ostrava Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301 KO VIADRUS GARNE G42ECO 2 98 ZP TO 10007 kotelna přízemí
56 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P30 1 30 280 ZP TO 3972 kotelna sklep 
57 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P50 LUX 1 48 ZP TO 6355 kotelna sklep 

58 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON DUA PLUS 28 1 28 ZP TO 3707 dozorčí přepravy

59 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P30 1 30 ZP TO 3972 kotelna u Cargo

60 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P50 LUX 1 48 ZP TO 6355 kotelna u Cargo
61 OŘ Ostrava Opava - východ, Janská 693/3 KO DAKON P50 LUX 2 96 ZP TO 12710 jídelna sklep
62 OŘ Ostrava Ostrava - Bartovice, Nové nádraží č.p.1 KO WOLF NG-2E-48 2 96 96 ZP TO 24302 kotelna přízemí
63 OŘ Ostrava Studénka, Nádražní 135 KO VAILLANT VK INT 464-3 2 91 91 ZP TO 19775 kotelna sklep 

64 OŘ Ostrava Suchdol nad Odrou, výpravní budova KO Baxi Duo-tec MP +1,35 2 82 130 ZP TO 14620 kotelna podkroví
65 OŘ Ostrava Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK KO Baxi Duo-tec compact + 1.24 1 24 ZP TO 4318 šatny 1.patro
66 OŘ Ostrava Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK KO Baxi Duo-tec compact + 1.24 1 24 ZP TO 0 restaurace
67 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB KO BAXI - SLIM 1.490 IN 1 48 138 ZP TO 7649
68 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO JUNKERS - CERAPUR ACU ZWSB 22/28 3E23 1 28 ZP TO NÁJEMCE
69 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO BAXI - ECOFOURA 24F 1 24 ZP TO NÁJEMCE
70 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO DAKON - 20 1 20 E TO NÁJEMCE
71 OŘ OSTRAVA BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT KO VIADRUS - G25 1 18 ZP TO NÁJEMCE
72 OŘ OSTRAVA HANUŠOVICE - NÁDRAŽNÍ 197 - VB KO BROTJE - WGB 50 H 1 49 73 ZP TO 16743
73 OŘ OSTRAVA HANUŠOVICE - NÁDRAŽNÍ 197 - VB - BYT KO BROTJE - WBC 22/24 H 1 24 ZP TO NÁJEMCE
74 OŘ OSTRAVA HORNÍ LIDEČ - HORNÍ LIDEČ 90 - VB KO BOSH - TRONIC 5000H 2 90 90 E TO 0
75 OŘ OSTRAVA HULÍN - NÁDRAŽNÍ 380 - VB KO JUNKERS - SUPRALINE KN 36-8 E 23 2 72 72 ZP TO 3563

76 OŘ OSTRAVA JESENÍK - NÁDRAŽNÍ 282/2 - VB KO VIESSMANN - VITODENS 300 W 5 80 80 ZP TO #ODKAZ!

technická 
místnost, 
pokladny, 

77 OŘ OSTRAVA KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 1 24 70 ZP TO 1039
78 OŘ OSTRAVA KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 1 24 ZP TO 1038
79 OŘ OSTRAVA KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT KO BROTJE - WBS 22 H 1 22 ZP TO 1038
80 OŘ OSTRAVA KROMĚŘÍŽ - NÁDRAŽNÍ 1690/3 - VB KO 1x BROTJE - WGB 38 i a 3x BRÖTJE WBS 22i 4 98 98 ZP TO 0
81 OŘ OSTRAVA LIPOVÁ LÁZNĚ - LL331 - VB KO PROTHERM - MEDVĚD 30 KLOM; 2x VIADRUS - NAOS K43 76 100 ZP TO #ODKAZ!
82 OŘ OSTRAVA LIPOVÁ LÁZNĚ - LL331 - VB - BYT KO BAXI - ECOFOUR 24 1 24 ZP TO NÁJEMCE
83 OŘ OSTRAVA LUHAČOVICE - NÁDRAŽNÍ 261 - VB KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO; 2x BROTJE - WHBK 22/24;3 71 71 ZP TO #ODKAZ!
84 OŘ OSTRAVA NEZAMYSLICE - KOMENSKÉHO 115 - VB KO BROTJE - WGB 28 I a 50 I 2 76 76 ZP TO 6356
85 OŘ OSTRAVA OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB KO BROTJE - WBS 22 1 22 72 ZP TO 2613
86 OŘ OSTRAVA OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB - BYT KO PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A1 25 ZP TO NÁJEMCE
87 OŘ OSTRAVA OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB - BYT KO PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A1 25 ZP TO NÁJEMCE
88 OŘ OSTRAVA OSÍČKO - OSÍČKO 129 - RZZ, VB KO THERMONA - THERM DUO 50 2 90 118 ZP TO 9575
89 OŘ OSTRAVA OSÍČKO - OSÍČKO 129 - VB KO THERMONA - THERM 28 TLXZ 1 28 ZP TO 9000
90 OŘ OSTRAVA OTROKOVICE - NÁDRAŽNÍ 272 - VB (kotelna) KO BAXI - SLIM 1.4000 IN a PROTHERM - PANTHER CONDENS 30 KKO-A H-CZ2 75 75 ZP TO 10510
91 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - ADMINISTRATIVNÍ KO BROTJE - WGB 50 I 1 48 102 ZP TO 18811
92 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT KO BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI 1 27 ZP TO NÁJEMCE



93 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT KO BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI 1 27 ZP TO NÁJEMCE
94 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO - NÁDRAŽNÍ 2216 - PB - MES K OPEN GROUP - AERMAXLINE 2 48 114 ZP T 0
95 OŘ OSTRAVA STARÉ MĚSTO - NÁDRAŽNÍ 2216 - PB - PLYNOVÁ KOTELNA KO BAXI - LUNA DUO TEC 1.35 2 66 ZP TO 13992
96 OŘ OSTRAVA ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 1 24 72 ZP TO NÁJEMCE
97 OŘ OSTRAVA ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - DK KO VAILANT - VU246/5 1 25 ZP TO 2086
98 OŘ OSTRAVA ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - PRÁDELNA KO BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 072-24 1 23 ZP TO 0
99 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - BYT KO PROTHERM - TIGER 25 KKZ 42 A 1 25 215 ZP TO NÁJEMCE
100 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - BYT KO VIADRUS - NAOS K4 G2H24ZW 1 24 ZP TO NÁJEMCE
101 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - KOTELNA KO BROTJE - BGB 50 I 2 98 ZP TO 2376
102 OŘ OSTRAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - PŮDA KO PROTHERM - PANTHER CONDENS 24/25 KKV-A; PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO; PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKV3 68 ZP TO #ODKAZ!
103 OŘ OSTRAVA UHERSKÝ BROD - U NÁDRAŽÍ 1046 - VB - KOTELNA KO BAXI - LUNA PLATINUM 1.32 2 70 70 ZP TO 16263
104 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÁ POLANKA - VP 168 - VB - KOTELNA KO BROTJE - BGB 50 I 2 98 98 ZP TO 12386
105 OŘ OSTRAVA VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB KO PROTHERM - GEPARD CONDENS 1 25 72 ZP TO 4114
106 OŘ OSTRAVA VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB - BYT KO PROTHERM - PANTHER CONDENS 25 KKO-A 1 25 ZP TO NÁJEMCE
107 OŘ OSTRAVA VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB - BYT KO BROTJE - 22/24 1 22 ZP TO NÁJEMCE
108 OŘ OSTRAVA VSETÍN - NEMOCNIČNÍ 2165 - RZZ KO VIESSMANN - VITOGAS 200F 2 96 96 ZP TO 14441
109 OŘ OSTRAVA ZLÍN STŘED - TRÁVNÍK 543 - VB KO 2x THERMONA - THERM 28 TLX.A; VAILLANT - VUOST 282E; VIADRUS - NAOS K4 G3H242W4 108 108 ZP TO #ODKAZ!

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
příkon kW TYP

110 OŘ OSTRAVA Ostrava hlavní nádraží, VB, 1.PP horkovodní výměníková stanice 1 280+60 TO + TV systherm
111 OŘ OSTRAVA Ostrava Svinov, řídící stavědlo parní výměníková stanice 1 60+30 TO + TV alfalaval
112 OŘ OSTRAVA Ostrava Svinov, VB parní výměníková stanice 1 385+100 TO + TV systherm
113 OŘ OSTRAVA Ostrava Svinov, stavědlo 1 parní výměníková stanice 1 70+35 TO + TV jad
114 OŘ OSTRAVA Havířov, přístavba u VB, suterén horkovodní výměníková stanice 1 380+100 TO + TV alfalaval
115 OŘ OSTRAVA Karviná centrální výměníková stanice 1 800 TO systherm
116 OŘ OSTRAVA Karviná TO teplovodní výměníkový 1 80+40 TO + TV systherm
117 OŘ OSTRAVA Karviná VB tepl výměníková stanice 1 700+300 TO + TV systherm
118 OŘ OSTRAVA Ostrava Skladištní horkovodní výměníková stanice 1 240+50 TO + TV systherm
119 OŘ OSTRAVA Ostrava uhelné n. parní výměníková stanice 1 30+60 TO + TV systherm
120 OŘ OSTRAVA Kopřivnice osobní n. horkovodní výměníková stanice 1 65 TO alfalaval
121 OŘ OSTRAVA Kopřivnice nákladové n. horkovodní výměníková stanice 1 140+100 TO + TV cetepref
122 OŘ OSTRAVA OLOMOUC - JEREMENKOVA 11 - ÚSTŘED.STAVĚDLO Sympatik PNV UT XL 150 ÚT 1 150
123 OŘ OSTRAVA OLOMOUC - NERUDOVA 1 - ADMIN.BUDOVA Sympatik VNV UT XL 400 ÚT 1 400
124 OŘ OSTRAVA PŘEROV - HUSOVA 1 - VB V-111 1 628

TEPELNÁ ČERPADLA

125 OŘ OSTRAVA Ostrava, Skladištní, HZS Tepelná čerpadla 1 303,6 TO+TV LG

Legenda:

kamna     K lehký topný olej LTO
kotel           KO těžký topný olej TTO
přímotopné těleso    R elektrická energie E
výměníková stanice propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:
počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)
černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)
koks koks
zemní plyn ZP

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

peletky PL

Výstup :

pára P
topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
příkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) 
v roce 2020 (m3, t, l, 
kWh) Poznámka

1 OŘ Ostrava Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9 KO VIADRUS G 300 2 528 528 ZP TO 50564 kotelna přízemí
2 OŘ Ostrava Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125 KO VIADRUS 3 360 360 ZP TO 55142 kotelna
3 OŘ OSTRAVA PROSTĚJOV HL.N. - JANÁČKOVA 2 - VB KO VIESSMANN - VITODENS B2HA4 480 480 ZP TO 11373

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) 
v roce 2020 (m3, t, l, 
kWh) Poznámka

4 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 80 140 ZP TO 10147 kotelna - suterén
5 OŘ Ostrava Český Těšín, ST administrativní  budova KO VITODENS 200 1 60 ZP TO 7610 kotelna - suterén
6 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 240 ZP TO 19502 kotelna
7 OŘ Ostrava Český Těšín, dílny mechanizační středisko KO VIADRUS G 90 1 120 ZP TO 19502 kotelna
8 OŘ Ostrava Český Těšín, Nádražní KO VIADRUS G42 ECO 4 196 196 ZP TO 45848 dopravní budova-suterén
9 OŘ Ostrava Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 KO BAXI DUO - TEC MP-1.50 4 196 196 ZP TO 29390 kotelna podkroví
10 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VK IN576/1E 1 75,6 171,6 ZP TO 12908 kotelna
11 OŘ Ostrava Krnov, Nádražní 1096/1 KO VAILLANT VKINT 93/1E 1 96 ZP TO 16392 kotelna
12 OŘ OSTRAVA ZÁBŘEH NA MORAVĚ - U NÁDRAŽÍ 1626/6 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 16625

13 OŘ OSTRAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - VB KO VIADRUS - G42 ECO 4 196 196 PLYN TO 14257 oprava textu (kotle jsou ve VB)
14 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 17340

15 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 439/14 - HZS KO BROTJE - WGB 90 I 2 180 180 PLYN TO 10000

16 OŘ OSTRAVA PŘEROV - TOVÁRNÍ 3286/12C - CDP KO BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW3 246 246 PLYN TO 27837

17 OŘ OSTRAVA ČERVENKA - NÁDRAŽNÍ 372 - VB KO BROTJE - WGB 70 H 2 140 140 PLYN TO 19134

18 OŘ OSTRAVA ŠUMPERK - UNIČOVSKÁ  2645/1 - PB KO BROTJE - WGB 50 H a 90 H 2 140 140 PLYN TO 21186

19 OŘ OSTRAVA HRANICE NA MORAVE - NÁDRAŽNÍ 498 - VB KO BROTJE - BGB 50 I 2 100 100 PLYN TO 16011

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) 
v roce 2020 (m3, t, l, 
kWh) Poznámka

20 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 49 111 ZP TO 3031 podkrovní prostor
21 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO VIADRUS G42 ECO 1 34 ZP TO 2103 podkrovní prostor
22 OŘ Ostrava Bohumín, řídící stavědlo KO ohřívač vody Q7 300 Vent-C 1 28 ZP TV 1732 podkrovní prostor
23 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO Quantum Q 7-400-Vent-c 1 28 125,4 ZP TV 157 přízemí
24 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO QUANTUM Q7 50 NBRT (U) 1 13,4 ZP TV 75 přízemí
25 OŘ Ostrava Suchdol n.O., sociální budova PKD KO VIADRUS G 27 ECO 2 84 ZP TO 472 přízemí

Legenda:

kamna     K lehký topný olej LTO
kotel           KO těžký topný olej TTO
přímotopné těleso    R elektrická energie E

propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:
počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s 
vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen 
se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)
černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)
koks koks
zemní plyn ZP

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

peletky PL

Výstup :

pára P
topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných 
prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 4 
OŘ Plzeň 

č. Objednatele: ………………. 

č.Zhotovitele: …………….. 

  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   ……….  

Sídlo:   ………. 

IČO:   ………. 

DIČ:   ………. 

Bankovní spojení: ………. 

Číslo účtu:  ………. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……., vložka ……… 

Zastoupen:  ………. 
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: ………. 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Kontrola systémů vytápění 
a realizace odborných prohlídek kotelen č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, část 4 OŘ Plzeň (dále 
jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu 
se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší 
specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: …………..@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: ………………………… 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 
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f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) 
v částce převyšující 1 462 240,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 599 000,- 
Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody; tento seznam není konečný ani závazný. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 



4/7 

 

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
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dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
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nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 
nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. 
Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele ……………… 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách 
a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
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tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – Seznam systémů vytápění 
 
  
Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,      
státní organizace 

 
 
…………………………………    ………………………………  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
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zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  
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ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 4 OŘ Plzeň 

Kontrola systémů vytápění  

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále 
„objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné 
legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 
zejména následující úkony: 

 
1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále 

jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o 
kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, 
vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě 
elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.  
V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele 
ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů 
stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny 
objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický 
specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu 
přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy 
zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v 
přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně 
dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole 
systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu 
doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou 
odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci 
a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.  
     

 
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 této Bližší 

specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději 
do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle 
jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se 
Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda. 
  

3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění 
předmětu díla dle odst. 1 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli 
přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy, jejichž kontroly a odborné 
prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné 
obsluhy. 
 

4. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a 
kombinovaného systému vytápění a větrání v daném pololetí (objednávka kontrol) bude 
dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu 
příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo 
v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou 
další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí. 



č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

Pře

dpo

klá

dan

é 

mn

ožs

tví

Cena za 

předpokládané 

množství bez 

DPH

1.
Fixní cena za systém, tj. objekt 
bez ohledu na množství zdrojů 
tepla

systém 0,00 Kč 58 0,00 Kč

2.
Cena za kotel nebo jiný zdroj 
tepla (např. tepelné čerpadlo)

zdroj 0,00 Kč 178 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

5. Režijní náklady na dopravu km 0,00 Kč

Oddíl C:
Režijní náklady na dopravu

Příloha č. 3 Rámcové dohody – část 4 OŘ Plzeň – Jednotkové ceny prací a dodávek

 „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:

Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a 

větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] 

- Část předmětu plnění 
dle Smlouvy prováděná 

prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede 
tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést 
všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.] 

 



Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

• osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a 
kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 



P.č. Budova RE Adresa Umístění

Dru

h 

zdro

je

Typ zdroje Počet TZ kW

Sou

čet 

kW

Druh média

1 ZDC/32/25042 Blovice 181 - výpravní budova 1.patro,  byt č. 1, Gladič KO Vaillant 246/5-3 eco TEC pro 1 24 92 ZP

2 ZDC/32/25042 Blovice 181 - výpravní budova provoz KO Vaillant VU 486/5-5eco TEC plus 1 44 ZP

3 ZDC/32/25042 Blovice 181 - výpravní budova, Kraft 1.patro, byt č. 2, Kraft KO Vaillant 246/5-3 eco TEC pro 1 24 ZP

4 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova provoz KO Protherm Panther Condens 30 KKO 1 30 103 ZP

5 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova, Francouz byt, 2.NP, Francouz KO Protherm Tiger Condens  18/25 KKZ 21 1 25 ZP

6 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova, Němečková byt, 2.NP, prázdný KO Protherm Leopard 24 BOV 1 24 ZP

7 ZDC/32/25051 Dobřany 330 - výpravní budova, Ptáček byt, 2.NP, Pěčová KO Protherm Leopard 24 BOV 1 24 ZP

8+9 ZDC/32/25033 Domažlice 131 - výpravní budova  vč.přístavby provoz KO Viessmann 2 570 618 ZP

10 ZDC/32/25033 Domažlice 131 - výpravní budova  vč.přístavby provoz KO Protherm 50 NL 1 48 ZP

11 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova 1. patro byt č. 1, Holubář KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 132 ZP

12 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova 1. patro byt č. 2, Dupalová KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 ZP

13 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova přízemí nájemní prostor KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 ZP

14 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova 2.patro, byt č. 3, Ukrajinci KO Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 1 25 ZP

15 ZDC/32/25043 Horažďovice 427 - výpravní budova přízemí provoz KO Viessmann Vitodens 100-W B1HF-32 1 32 ZP

16+17ZDC/32/25054 Klatovy 149,151 - výpravní budova provoz KO Hydrotherm 2 720 720 ZP

18+19+20ZDC/32/21236 Klatovy 943 - ST provozní budova provoz KO Protherm RAY 24 K 3 72 72 E

21+22ZDC/32/25049 Kolinec 142 - výpravní budova provoz KO Dakon DOR 32/DOR 45 2 77 77 HU

23 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova provoz přízemí KO Vaillant VU 486/5-5eco TEC 1 48 122 ZP

24 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, janek byt, 1.patro, Janek KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A 1 25 ZP

25 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Kuchyňkabyt, 1.patro, Kuchynka KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A 1 25 ZP

26 ZDC/32/25036 Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Niedermeierbyt, 1.patro, Kuchyňka KO Junkers Eurostar ZWE 24-3MFK 1 24 ZP

27 ZDC/32/P71 Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ 1.patro, byt,  Mafka KO Protherm Tiger condens 18/25 KKZ 1 25 50 ZP

28 ZDC/32/P71 Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ provoz KO Protherm ecoTECpro VU 246/5-3 R6 1 25 + ZP

29 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova provoz KO Protherm Panther condens 25 KKO 1 24 84 ZP

30 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova, Frantová byt, 1.patro, Frantová KO Protherm 12 KOZ 1 12 = ZP

31 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova, Pinc byt, 1.patro, Pinc KO Protherm Tiger condens 18/25 1 24 134 ZP

32 ZDC/32/25059 Nezvěstice 52 - výpravní budova, Szulloová byt, 1.patro KO Protherm 15S 1 24 E

33 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova provoz, S.Ž., s.o. KO Protherm Panther Condens 25 KKO 1 25 125 ZP

34 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova byt, 2.NP Janouš KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 1 25 ZP

35 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova byt, 2.NP Janoušová KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 1 25 ZP

36 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova byt, 2.NP, Maglovský KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A 1 25 ZP

37 ZDC/32/25056 Nýrsko 602 - výpravní budova komerční prostor KO Protherm Panther Condens 25 KKV 1 25 ZP

38+39ZDC/32/25027 Nýřany 84 - výpravní budova provoz KO Protherm 60 KLO 2 98 98 ZP

40 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, byt č.1 byt č. 3, Šenk KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 125 ZP

41 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, č.2 byt č. 2, Petržilka KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

42 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, č.3 byt, Ukrajina KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

43 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, č.4 byt, Vávra KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

44 ZDC/32/25001 Plasy 75 - výpravní budova, provoz provoz, gw train KO Protherm Gepard Condens 18/25 MKV 1 25 ZP

45 ZDC/32/25805 Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. provoz KO BUDER. LOG GB172 1 24 132 ZP

46+47ZDC/32/25805 Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. provoz KO LERSEN IOTA GAS 2 84 ZP

48 ZDC/32/25805 Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. provoz KO SAHARA MAX HG24 1 24 ZP

49+50ZDC/32/25677 Plzeň hl.n. - ústřední stavědlo provoz KO BUDER. LOG GB162 2 90 90 ZP

51 ZDC/32/21262 Plzeň hl.n./seř.n. - HZS provozní budova HZS VS Cetetherm Maxi 1 565 565 P

52+53ZDC/32/22233 Plzeň Koterov/Božkov - SEE OTV provozní budova provoz KO HOVAL UG AM 2 222 222 ZP

54+55ZDC/32/25812 Plzeň Koterov/Božkov - ST kotelna provozní budovyprovoz KO Viessmann Vitodens  200 2 82 82 ZP

56 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt č.4 1.patro, byt, Šrámek KO JUNKERS EUROSTAR 1 22 82 ZP

57 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt. č.1 1.patro, byt, Dvořáková KO Protherm Panther 12 KOO 1 12 ZP

58 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ 1.patro, Stavební Správa KO VIESSMANN Vitodens 100 1 24 ZP

59 ZDC/32/P34 Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ 1.patro, Stavební Správa KO VIESSMANN Vitodens 100 1 24 ZP

60+61ZDC/32/21275 Plzeň,Sušická 1105/23a - OŘ admin.budova provoz KO HOVAL UG AM 2 368 368 ZP

62 ZDC/32/22211 Plzeň,Sušická 1106/25 -admin.budova -189 provoz VS Sympatik VNV 1 180 180 HV

63 ZDC/32/25006 Plzeň-Jižní předm.-výpr.bud.-1584 KO provoz VS Sympatik VNV 1 476 476 HV

64 ZDC/32/25023 Poběžovice 235 - výpravní budova provoz KO Protherm Panther Condens 30 KKO 1 30 80 ZP

65 ZDC/32/25023 Poběžovice 235 - výpravní budova byt, 1.patro Hanzlíček KO Protherm Panther Condens 25 KKV 1 25 ZP

Část 4 – OŘ Plzeň - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému 
vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"



66 ZDC/32/25023 Poběžovice 235 - výpravní budova byt č.1, 1.patro, Glajchová KO Protherm Panther Condens 25 KKV 1 25 ZP

87 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova provoz KO Bosch 1 25 ZP

68 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova byt KO Bosch 1 25 ZP

69 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova byt KO Bosch 1 25 100 ZP

70 ZDC/32/25050 Přeštice 356 - výpravní budova byt KO Bosch 1 25 ZP

71+72ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova byt, Matějka K Gamat RGA 2 8 358 ZP

73 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova byt, Matějka ohřívač vodyMora Top Vega 10 Max 1 17 ZP

74 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Benetka byt, Benetka KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

75 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Marková byt, Marková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

76 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Matějková byt, Matějková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

77 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Smitková byt, Smitková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

78 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, sociálka provoz S.Ž., s.o. KO Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5 1 48 ZP

79 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, suteren provoz S.Ž., s.o. KO Viessmann Vitodens 300 1 45 ZP

80 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Šrailová byt, Šrailová KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV 1 25 ZP

81 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Šůs byt, Šůs KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

82 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Vlášková byt, Vlášková KO Protherm 24 BOV 1 24 ZP

83 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova, Wildová byt, Wildová KO Junkers ZW 18-1KE 1 23 ZP

84 ZDC/32/24994 Rokycany 309 - výpravní budova,ohřev clon provoz S.Ž., s.o. KO Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5 1 48 ZP

85 ZDC/32/25015 Staňkov 80,163 - výpravní budova provoz KO Carborobot PV 80 1 70 70 HU/ořech 2

86 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova provoz KO Vaillant VK INT 484/1-5 1 49 145 ZP

87 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Duchek byt, Duchek KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

88 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Kaštovský byt, Kaštovský KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

89 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Korec byt, 2.patro, Korec KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

90 ZDC/32/25073 Stříbro 434 - výpravní budova, Šíma byt, Šíma KO Vaillant VUW 245/2-5 R3 1 24 ZP

91 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova provoz KO Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 72 ZP

92 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova přízemí komerční prostor KO Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 ZP

93 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova přízemí WC KO Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 ZP

94 ZDC/32/25046 Sušice 223 - výpravní budova, nocležna nocležna KO BAXI DUO-TEC COMPACT E 24 1 24 ZP

95 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova provoz, S.Ž., s.o. KO Vaillant VU 256/5-5 eco TEC 1 25 92 ZP

96 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova provoz, S.Ž., s.o., TO KO Vaillant VU INT 182/1E 1 18 ZP

97 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova, Němec byt Petrášek KO Protherm Panther 25 KTV 1 24 ZP

98 ZDC/32/25061 Špičák 71 - výpravní budova, restaurace restaurace KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 21 A 1 25 ZP

99 ZDC/32/25044 Velké Hydčice 35 - výpravní budova 1.NP KO Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus 1 30 79 ZP

100 ZDC/32/25044 Velké Hydčice 35 - výpravní budova, byty, Urbánková1.NP, byt, Urbánková KO Protherm Panther Condens 24/25 KKV 1 25 ZP

101 ZDC/32/25044 Velké Hydčice 35 - výpravní budova, Dostálová 2.NP byt, Dostálová KO Dakon DUA Turbo 24 HV 1 24 ZP

102 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 přízemí provoz KO VAILLANT VUW 202/2-5 1 20 128 ZP

103 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 byt, Strych KO Protherm Tiger 12 KTZ 1 12 ZP

104+105ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, restauracerestaurace KO Vaillant VU CZ 202/2-5, Vaillant VU CZ 282/2-5 2 48 ZP

106 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, školící místnost 1, 2.NP1.patro školící středisko KO Vaillant VZ CZ 242/2-5 1 24 ZP

107 ZDC/32/P22 Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, školící místnost 2, 2.NP1.patro ubytovna, školící střediskoKO Immergas Zeus 24 1 24 ZP

108-111ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budovaprovoz+restaurace KO Vaillant VK INT 35 k-1E, Vaillant VK INT 20/k-1 E 4 146 223 propan

112 ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, byt správce, Strouhalbyt správce, Strouhal KO Protherm Condens 24/25 KKV 1 24 propan

113 ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, celniceprovoz, celnice KO Protherm Panther Condens 18/25 KKV 1 25 propan

114 ZDC/32/25060 Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, Zel.srdceZel.srdce, ubytovna KO Vaillant VU INT 260/1 XE 1 28 propan

115 ZDC/32/25065 Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, nocležna Provoz, ubytovna KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 1 25 75 ZP

116 ZDC/32/25065 Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, byt byt, Kis KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 1 25 ZP

117 ZDC/32/25065 Žihle 126 - výpravní budova, 2. patro, nocležna Provoz, ubytovna KO PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 1 25 ZP

118 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova provoz KO Viadrus A3C 1 31 85 HU/ořech 2

119 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova 2.NP, byt, Šmat KO H 418 V 1 18 HU/ořech 1

120 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova 2.NP, byt, Adamec KO H 418 V 1 18 HU/ořech 1

121 ZDC/32/25045 Žichovice 154 - výpravní budova 3.NP, byt, Kubík KO H 41 1 18 HU/ořech 1

122 ZDC/31/17389 České Budějovice - KOMPAS,dílny,sociální zařízení KO PROTHERM M 60 KLO 1 99 99 ZP

123 ZDC/31/24866 České Budějovice 119 - výpravní budova VS VS voda-voda 1 500 500 HV

124+125ZDC/31/24879 České Budějovice/K. Dvory - administ. budova OŘ KO VIADRUS G 90 2 80 160 ZP

126 ZDC/31/24986 České Velenice 209 - výpravní budova KO Vitoplex 100 1 225 ZP

127 ZDC/31/24986 České Velenice 209 - výpravní budova KO Vitocrossal 300 1 285 ZP

128 ZDC/31/24917 Milevsko 402 - výpravní budova VS VS voda-voda 1 100 100 HV

129+130ZDC/31/26381 Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS KO Valiant 2 45 90 ZP

131 ZDC/31/C9J Protivín 894 - provozní budova TO KO VSB I ZŽD Bohumín 1 97,5 97,5 koks

132 ZDC/31/21394 Strakonice - hala ocelová nová KO TA 200 - AOH600L0,15- 0,6mW 1 167 167 LTO

133+134ZDC/31/24880 Tábor - sklady a dílny TO KO ODRA EKO 2 45 90 ZP

510



135+136ZDC/31/21330 Veselí nad Lužnicí - dílny VD  KO Vaillant 2 46 92 ZP

137+128+139ZDC/31/21348 Veselí nad Lužnicí - hala ocelová pro mechanizaci TD P zářič SPECE-RAY 3 29 87 ZP

140+141ZDC/31/21341 Veselí nad Lužnicí - provozní budova OŘ KO Geminox 2 46 92 ZP

142+143ZDC/31/24926 Veselí nad Lužnicí 153 - výpravní budova KO Baxi Luna Duo Tec 2 85 170 ZP

144 ZDC/31/24925 Zliv 85 - výpravní budova VS rozdělovací stanice topné vody 1 100 HV

145 ZDC/31/24950 Prachatice 217 - výpravní budova KO BOSCH GC9000 1 49,9 ZP

146 ZDC/31/24950 Prachatice 217 - výpravní budova KO Baxi prime 1.24 1 24 ZP

147 ZDC/31/24950 Prachatice 217 - výpravní budova KO Junkers ZWB24-1DE 1 24 ZP

148+149ZDC/31/24944 Protivín 176 - výpravní budova KO Brötje WHBS 30C 2 30 ZP

150 ZDC/31/24944 Protivín 176 - výpravní budova KO Brötje WGB EVO 28H 1 28 ZP

151+152ZDC/31/26381 Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS KO Valiant 2 45 90 ZP

153 ZDC/31/24946 Vimperk 42 - výpravní budova KO Brötje WGB 38H 1 38 ZP

154 ZDC/31/24946 Vimperk 42 - výpravní budova byt KO Brötje WBS 22H 1 22 ZP

155 ZDC/31/24946 Vimperk 42 - výpravní budova byt KO BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24 1 24 ZP

156 ZDC/31/24952 Volary 355 - výpravní budova KO Brötje WGB-K 20H 1 48 ZP

157 ZDC/31/24952 Volary 355 - výpravní budova byt KO Vailant VU Int 1 22 ZP

158 ZDC/31/24952 Volary 355 - výpravní budova byt KO Brötje 1 14 ZP

159 ZDC/31/24928 Křemže 27 - výpravní budova KO VAILLANT 36/6-2XE 1 35 ZP

160 ZDC/31/24928 Křemže 27 - výpravní budova byt KO Brötje WBS 22H 1 22 ZP

161 ZDC/31/24928 Křemže 27 - výpravní budova byt KO Baxi 1 18 ZP

162 ZDC/31/C71 Horní Planá 13 - výpravní budova KO Protherm Ray 1 24 E

163 ZDC/31/C71 Horní Planá 13 - výpravní budova KO Ekoefekt 1 50 HU/ořech 1

164 ZDC/31/24906 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova KO Brötje WHBS 30C 1 30 ZP

165 ZDC/31/24906 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova KO Brötje WGB-K 20H 1 22 ZP

166 ZDC/31/24906 Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova KO Brötje WGB-K 20H 1 22 ZP

167 ZDC/31/24905 Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova KO DESTILA DPL 50 1 49 ZP

168 ZDC/31/24905 Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova byt KO DAKON unical dua 1 24 ZP

169 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova KO Brötje WGB 50i 1 49,5 ZP

170 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova KO Brötje WHBK 22/24 1 22 ZP

171 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova byt KO Brötje WGB-K 20H 1 20 ZP

172 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova byt KO Brötje WGB-K 20H 1 20 ZP

173 ZDC/31/24932 Český Krumlov 1 - výpravní budova byt KO Brötje WGB-K 20H 1 20 ZP

174+175ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova 2. NP KO Protherm Condens 30 KKO 2 60 ZP

176 ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova kanceláře KO Ferolli Domitop HC 24 č.80194 1 24 ZP

177 ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova byt KO Ferroli 1 24 ZP

178 ZDC/31/24978 Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova byt KO Brötje 1 22 ZP

Legenda:

kamna     K lehký topný olej LTO

kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

130

97,9

88

84

84

75

74

74

73

132

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks koks

zemní plyn ZP

peletky PL

teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných 
prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 5 
OŘ Praha  

č. Objednatele: ………………. 

č.Zhotovitele: …………….. 

  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   ……….  

Sídlo:   ………. 

IČO:   ………. 

DIČ:   ………. 

Bankovní spojení: ………. 

Číslo účtu:  ………. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……., vložka ……… 

Zastoupen:  ………. 
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: ………. 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Kontrola systémů vytápění 
a realizace odborných prohlídek kotelen č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, část 5 OŘ Praha  (dále 
jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu 
se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší 
specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:  -  pro organizační složku Oblastní ředitelství Praha:  

  …………..@spravazeleznic.cz 

  …………..@spravazeleznic.cz 

- pro organizační složku Generální ředitelství:  

 …………..@spravazeleznic.cz 

- pro organizační složku Centrum techniky a diagnostiky (dříve „Centrum 
telematiky a diagnostiky“):  

 …………..@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: ………………………… 
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3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) specifikaci organizační složky Objednatele, která vystavila objednávku, a to včetně 

kontaktní osoby Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) 
v částce převyšující 1 323 368,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 442 025,- 
Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody; tento seznam není konečný ani závazný.  

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
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Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 
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a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 



6/8 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 
nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. 
Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 



7/8 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele ……………… 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách 
a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
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Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění 
 b) Seznam kotelen 
    
Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,      
státní organizace 

 
 
 
 
…………………………………    ………………………………  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
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zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  



12/18 

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 



17/18 

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 



18/18 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 5 OŘ Praha 

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen 

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále 
„objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné 
legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 
zejména následující úkony: 
 
1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále 

jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb.,     
o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, 
vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny 
a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.  
V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele 
ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů 
stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny objednávky 
a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista 
dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí 
systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se 
s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních 
nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický 
specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění 
a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení 
účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše 
uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat 
návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.  

     
2. Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu 

s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády                 
č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. 
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby 
stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.  
Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům 
uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 
Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis     
o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné 
úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle 

odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky 
podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly 
budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na 
kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda. 
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4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu 
díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do 
svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly 
a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění 
potřebné obsluhy. 

 
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného 

systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí 
(objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem 
nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si 
vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, 
a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí. 



č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

Předp

oklád

Cena za 

předpoklá

1.
Fixní cena za systém, tj. objekt 
bez ohledu na množství zdrojů 
tepla

systém 0,00 Kč 51 0,00 Kč

2.
Cena za kotel nebo jiný zdroj 
tepla (např. tepelné čerpadlo)

zdroj 0,00 Kč 147 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

Předp

oklád

Cena za 

předpoklá

3.
Kontrola bezpečnosti 
nízkotlakých kotelen dle 
vyhlášky č. 91/1993 Sb.

zdroj 0,00 Kč 15 0,00 Kč

4.

Prověření řešení přívodu 
spalovacího vzduchu a větrání 
vnitřních prostorů kotelen se 
spotřebiči na plynná paliva s 
výkonem 50 kW a větším podle 
technických pravidel TPG 908 02

zdroj 0,00 Kč 3 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

5. Režijní náklady na dopravu km 0,00 Kč

Oddíl C:
Režijní náklady na dopravu

Příloha č. 3 Rámcové dohody – část 5 OŘ Praha – Jednotkové ceny prací a dodávek

 „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:

Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění 

a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

Oddíl B:

Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání 

kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] 

- Část předmětu plnění 
dle Smlouvy prováděná 

prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede 
tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést 
všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.] 

 



Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

• osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a 
kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



 

• osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 
17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 



Kontakt na zpracovatele tabulky:

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č. Organizační jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. příkon 

[kW]

součet systém-

objekt [kW] Druh media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 

(m3, t, l, kWh) Poznámka

1 SPS PRAHA ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB
KO Carborobot 1 212 424 HU TO

probíhá rekontrukce, 

bude nový kotel !!!

2 SPS PRAHA ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB
KO Carborobot 1 212 HU TO

probíhá rekontrukce, 

bude nový kotel !!!

3 SPS PRAHA Praha 9 - Balabenka, CDP kotel ÚT Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO 1 205 410 ZP

4 SPS PRAHA Praha 9 - Balabenka, CDP kotel ÚT Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO 1 205 ZP

5 SPS PRAHA ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 KO Viessmann 1 1120 3360 ZP TO+TUV

6 SPS PRAHA ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 KO Viessmann 1 1120 ZP TO+TUV

7 SPS PRAHA ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 KO Viessmann 1 1120 ZP TO+TUV

8 SPS PRAHA ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž kotel ÚT Zpalinový kotel Viessmann – Simplex 1 189 378 ZP TO

9 SPS PRAHA ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž kotel ÚT Zpalinový kotel Viessmann – Simplex 1 189 ZP TO

10 SPS PRAHA ŽST Praha-Libeň, VB, čp.316 KO Viessmann 1 505 505 ZP TO+TUV

11 SPS PRAHA ŽST Praha-Libeň, VB, čp.317 KO Viessmann 1 505 505 ZP TO+TUV

12 SPS PRAHA ŽST Praha-Smíchov, VB KO Viessmann 1 430 797 ZP TO+TUV

13 SPS PRAHA ŽST Praha-Smíchov, VB KO Viessmann 1 367 ZP TO+TUV

14 GŘ - O4 Praha 1, Dlážděná KO Viessmann 3 350 350 ZP TO 63761

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č. Organizační jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 

[kW]

součet systém-

objekt [kW] Druh media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 

(m3, t, l, kWh) Poznámka

15 SPS Praha ŽST Benešov u Prahy, VB KO Viadrus G27 ECO GL 1 49,5 244,5 ZP TO

16 SPS Praha ŽST Benešov u Prahy, VB KO Viadrus G27 ECO GL 1 49,5 ZP TO

17 SPS Praha ŽST Benešov u Prahy, VB KO Viadrus G27 ECO GL 1 49,5 ZP TO

18 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 1.p. Jeřábek KO Dakon 1 24 ZP

19 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 2.p. Kavka KO Dakon 1 24 ZP

20 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 1.p. Svobodová KO Dakon 1 24 ZP

21 SPS PRAHA ŽST Benešov byt 2.p. Paukertová chodba KO Dakon 1 24 ZP

22 SPS Praha ŽST Březnice VB KO Viadrus G90 1 80 160 ZP TO

23 SPS Praha ŽST Březnice VB KO Viadrus G90 1 80 ZP TO

24 SPS Praha ŽST Chrášťany TO KO Galmet 1 100 100 HU TO

25 SPS Praha Kolín OTV KO Viadrus 1 45 90 ZP TO

26 SPS Praha Kolín OTV KO Viadrus 1 45 ZP TO

27 SPS Praha Nymburk st. 5- Ranžír KO 1 120 120 LTO TO

28 SPS Praha ŽST Poříčany VB KO Viadrus G33 1 48 144 ZP TO

29 SPS Praha ŽST Poříčany VB KO Viadrus G33 1 48 ZP TO

30 SPS Praha ŽST Poříčany VB KO Viadrus G33 1 48 ZP TO

31 SPS Praha Praha Vršovice  st.6 odjezd KO Dietrich AMC 90 1 90 270 ZP TO

32 SPS Praha Praha Vršovice  st.6 odjezd KO Dietrich AMC 90 1 90 ZP TO

33 SPS Praha Praha Vršovice  st.6 odjezd KO Dietrich AMC 90 1 90 ZP TO

34 SPS Praha Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1343 KO Viadrus 1 96 192 ZP TO

35 SPS Praha Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1344 KO Viadrus 1 96 ZP TO

36 SPS Praha Praha Žižkov Křenovka KO De Dietrich DTG 1 72 144 ZP TO

37 SPS Praha Praha Žižkov Křenovka KO De Dietrich DTG 1 72 ZP TO

38 SPS Praha ŽST Praha-Dejvice, VB KO De Dietrich AMC 65 1 65 195 ZP TO

39 SPS Praha ŽST Praha-Dejvice, VB KO De Dietrich AMC 65 1 65 ZP TO

40 SPS Praha ŽST Praha-Dejvice, VB KO De Dietrich AMC 65 1 65 ZP TO

41 SPS Praha ŽST Praha-Vršovice, VB KO Viessmann 1 105 210 ZP TO

42 SPS Praha ŽST Praha-Vršovice, VB KO Viessmann 1 105 ZP TO

43 GŘ - O4 Praha 8, Křižíkova KO Viessmann 2 183 183 ZP TO 47626

Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD) - Jmenný seznam zdrojů a jejich spotřeba energií  - energetická náročnost

Podrobný přehled tepelných zdrojů dle jejich výkonostních kategorií (v případě kotlů na pevná paliva s příkonem do 300 kW uveďte do poznámky i kategorii emisní třídy, v případě, že údaj nelze dohledat bere se za to, že zdroj má základní emisní třídu 1)



3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č. Organizační jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. výkon 

[kW]

součet systém-

objekt [kW] Druh media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 

(m3, t, l, kWh) Poznámka

44 SPS PRAHA KO Viadrus G 27 ECO 1 49,5 99 ZP TO

45 SPS PRAHA KO Viadrus G 27 ECO 1 49,5 ZP TO

46 SPS PRAHA KO Viadrus G 25 1 31,25 80,25 ZP TO

47 SPS PRAHA KO Baxi Slim OKL 125 1 49 ZP TO

48 SPS PRAHA ŽST Hostivice VB KO Destila 1 49,5 117,5 ZP TO+TUV

49 SPS PRAHA ŽST Hostivice VB KO Karma Alfa 1 20 ZP TO+TUV

50 SPS PRAHA ŽST Hostivice byt Caplová KO Protherm 1 24 ZP

51 SPS PRAHA ŽSZ Hostivice byt Kolářová KO Baxi 1 24 ZP

52 SPS PRAHA ŽST Kamenné Žehrovice, VB KO Varimatik VM 44 1 45 90 HU T

53 SPS PRAHA ŽST Kamenné Žehrovice, VB KO Varimatik VM 45 1 45 HU T

54 SPS PRAHA ŽST Kladno VB č.p.90 KO Baxi 90 1 90 90 ZP

55 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 120 ZP TO

56 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

57 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

58 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

59 SPS PRAHA Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 KO Baxi Nuvola 3 1 24 ZP TO

60 SPS PRAHA KO Baxi Slim 1 40 80 ZP TO

61 SPS PRAHA KO Baxi Slim 1 40 ZP TO

62 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120 KO ALFA POV 18 1 20 129 ZP TUV

63 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120  suterén KO Destila 1 37 ZP TUV

64 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120  suterén KO Destila 1 37 ZP TUV

65 SPS PRAHA Kutná Hora město - VB č.p.120 sklep KO Mědvěd 40 KOLM 1 35 ZP TO

66 SPS PRAHA KO Viadrus G 27 ECO 1 42 87 ZP TO

67 SPS PRAHA KO Viessmann 1 45 ZP TO

68 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB  kancelář KO Baxi duo TEC plus VU INT 186/3-5 1 22 123 ZP TO

69 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB 1.patro KO Dakon 1 24 ZP TO

70 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Novotný KO Viessmann 1 26 ZP TO

71 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Pačes KO Protherm 1 23 ZP TO

72 SPS PRAHA ŽST Lysá nad Labem VB byt pi Ulrichová KO Viessmann 1 28 ZP TO

73 SPS PRAHA ŽST Mšeno VB KO Carborobot PV 80 1 73 73 HU T

74 SPS PRAHA ŽST Mělník VB 1.NP šatna KO Viessmann 1 24 97 ZP TO

75 SPS PRAHA ŽST Mělník zavazadlová pokladna VB KO Viessmann 1 24 ZP TO

76 SPS PRAHA ŽST Mělník Cargo NP chodba KO Protherm 1 24 ZP TO

77 SPS PRAHA ŽST Mělník kotelna KO Benekov 1 25 HU TO

78 SPS PRAHA ŽST Mnichovo Hradiště VB KO Immergas Avio 24 1 25 76 ZP TO

79 SPS PRAHA ŽST Mnichovo Hradiště VB KO Immergas Avio 24 1 26 ZP TO

80 SPS PRAHA ŽST Mnichovo Hradiště VB KO Immergas Avio 25 1 25 ZP TO

81 SPS PRAHA Nelahozeves, budova RZZ KO BAXI LUNA DUO - TEC  MP 1 48 96 ZP TO

82 SPS PRAHA Nelahozeves, budova RZZ KO BAXI LUNA DUO- TEC  MP 1 48 ZP TO

83 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43, DK KO Viessmann 100 W 1 26 122 ZP TO

84 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43, WC ženy KO Viessmann 100 W 1 26 ZP TO

85 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43 SSZT KO Thermona 1 23 ZP TO

86 SPS PRAHA ŽST Neratovice, VB, č.p.43, kancelář 1.p. KO Protherm 1 23 ZP TO

87 SPS PRAHA ŽST Neratovice VB, WC 1.p. KO Protherm 1 24 ZP TO

88 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Ferroli Pegasus F1 32 1 49 124 ZP TO

89 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Ferroli Pegasus F2 51 1 32 ZP TO

90 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Protherm 1 20 ZP TO

91 SPS PRAHA Nymburk SSZT DSO dílny KO Protherm 1 23 ZP TO

92 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768 KO Viesmann Vitodens WB2C 1 35 141 ZP TO

93 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Dostál KO Baxi 1 23 ZP TO

94 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Bajtler KO Dakon 1 23 ZP TO

95 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Fedoliš KO Dakon 1 20 ZP TO

96 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Frank KO Vailant 1 20 ZP TO

97 SPS PRAHA Nymburk ATU správa SZ  Palackého 1768- byt Domaleš KO Vailant 1 20 ZP TO

98 SPS PRAHA ŽST Nymburk město VB KO Immergas Avio 24 1 24 94 ZP TO

99 SPS PRAHA ŽST Nymburk město byt Chludilová KO Viessmann 1 24 ZP TO

100 SPS PRAHA ŽST Nymburk město byt Vítek KO Protherm 1 20 ZP TO

101 SPS PRAHA ŽST Nymburk město byt Juchelková KO Viessmann 1 26 ZP TO

Benešov dílny a soc. zařízení + budova kanceláře, sklady

Český Brod, SO + TO 

Kralupy nad Vltavou administrativní budova Prokopova 34

Lysá nad Labem, SEE (budova DKV)



102 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB úschovna + útulek KO Ferroli 1 32 194,2 ZP TO+TUV

103 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB DK- chodba KO Simer X 48 1 48,8 ZP TO

104 SPS PRAHA KO Ferroli 1 32 ZP TO

105 SPS PRAHA KO Ferroli 1 32 ZP TO

106 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 1.patro KO Viessmann 1 24,8 ZP TO

107 SPS PRAHA ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 2.patro KO Protherm 1 24,6 ZP TO

108 SPS PRAHA ŽST Pečky VB WC KO Buderus GB112 1 30 84 ZP TO

109 SPS PRAHA ŽST Pečky VB WC KO Buderus GB113 1 30 ZP TO

110 SPS PRAHA ŽST Pečky VB byt KO Viessmann 1 24 ZP TO

111 SPS PRAHA ŽST Poděbrady, VB, příjmací budova čp.210/2 KO Baxi Luna 1 49 98 ZP TO

112 SPS PRAHA ŽST Poděbrady, VB, příjmací budova čp.210/3 KO Baxi Luna 1 49 ZP TO

113 SPS PRAHA ŽST Příbram, VB, půda KO Viessmann 1 48 96 ZP TO

114 SPS PRAHA ŽST Příbram byt Skalická KO Viessmann 1 24 ZP TO

115 SPS PRAHA ŽST Příbram byt Stehlík KO Baxi 1 24 ZP TO

116 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB wc ženy KO Therm 1 45 152 ZP TO

117 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB tranzito KO Therm 1 45 ZP TO

118 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB 1.patro chodba KO Therm 1 31 ZP TO

119 SPS PRAHA ŽST Rakovník VB 1.patro předsíň KO Therm 1 31 ZP TO

120 SPS PRAHA ŽST Řevnice VB, kulturní místnost KO Baxi 1 21,8 77,8 ZP TO

121 SPS PRAHA ŽST Řevnice VB dopravní kancelář KO Viessmann 1 26 ZP TO

122 SPS PRAHA ŽST Řevnice byt Pospíšil KO OPOP H418 1 18 HU

123 SPS PRAHA ŽST Řevnice byt Haas + Rukov KO 1 12 HU

124 SPS PRAHA ŽST Strančice, VB KO Dakon 1 30,2 74,2 ZP TO

125 SPS PRAHA ŽST Strančice, VB KO Protherm 1 20 ZP TO

126 SPS PRAHA ŽST Strančice VB byt Blažková KO Dakon 1 24 ZP TO

127 SPS PRAHA ŽST Velim, VB KO Viessmann 35 1 35 82 ZP TO

128 SPS PRAHA ŽST Velim, VB KO Protherm 1 23 ZP TO

129 SPS PRAHA ŽST Velim, VB- kulturní místnost KO Viessmann 1 24 ZP TO 

130 SPS PRAHA ŽST Praha-Běchovice VB KO Viadrus 1 48 96 ZP TO

131 SPS PRAHA ŽST Praha-Běchovice VB KO Viadrus 1 48 ZP TO

132 SPS PRAHA ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.78 KO Termotéka ETI 45 E 1 45 90 ZP TO

133 SPS PRAHA ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.79 KO Termotéka ETI 45 E 1 45 ZP TO

134 SPS PRAHA ŽST Praha-Krč, Bytový dům  typový 1-4 p. KO Destila 1 49,5 99 ZP TO

135 SPS PRAHA ŽST Praha-Krč, Bytový dům  typový 1-4 p. KO Destila 1 49,5 ZP TO+TUV

136 SPS PRAHA ŽST Praha-Radotín VB KO Vaillant 1 42 84 ZP TO

137 SPS PRAHA ŽST Praha-Radotín VB KO Vaillant 1 42 ZP TO

138 - 141 GŘ - O4 Praha 3, Pernerova A Tep. čerpadla NIBE 4 80 104 ZP TO 8627,2
142 GŘ - O4 Praha 3, Pernerova A El. kotel Protherm Ray 1 24

143+144 CTD Malletova 10, 19000 Praha 9 KO Buderus Logamax plus GB 192 2 100 100 ZP TO 9910 m3 kotelna

145+146 CTD Nádražní 408, 288 02 Nymburk KO Buderus Logamax plus GB 162-25 2 50 74 ZP TO 8049 m3 kotelna

147 CTD Nádražní 408, 288 02 Nymburk KO Buderus Logamax U052-24K 1 24 ZP TO 4000 m3 laboratoř

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

ŽST Nymburk hlavní nádraží VB, přízemí - úschovna

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Výstup :

pára P

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
příkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2020 (m3, t, l, kWh)

1 GŘ - O4 Praha 1, Dlážděná KO Viessmann 3 350 350 ZP TO 63761

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2020 (m3, t, l, kWh)

2 GŘ - O4 Praha 8, Křižíkova KO Viessmann 2 183 183 ZP TO 47626

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště Druh zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

celkem za 
objekt 
[kW]

Druh 
media Výstup

Spotřeba paliva (energie) v 
roce 2021 (m3, t, l, kWh)

3 CTD Malletova 10, 19000 Praha 9 KO Buderus Logamax plus GB 1922 100 100 ZP TO 9910 m3

GŘ O4 + CTD - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání 
kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 
50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných 
prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 6 
OŘ Ústí nad Labem 

č. Objednatele: ………………. 

č.Zhotovitele: …………….. 

  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaXXXX@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   ……….  

Sídlo:   ………. 

IČO:   ………. 

DIČ:   ………. 

Bankovní spojení: ………. 

Číslo účtu:  ………. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……., vložka ……… 

Zastoupen:  ………. 



2/7 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: ………. 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Kontrola systémů vytápění 
a realizace odborných prohlídek kotelen č.j.: 15352/2023-SŽ-GŘ-O8, část 6 Ústí nad Labem 
(dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší 
specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: …………..@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: ………………………… 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 
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f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) 
v částce 694 200,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody 
dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této 
Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 760 500,- Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody; tento seznam není konečný ani závazný. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
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Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
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dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
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nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 
nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. 
Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele ……………… 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách 
a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
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tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – Seznam systémů vytápění 
 
Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,      
státní organizace 

 
 
 
…………………………………    ………………………………  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  



5/18 

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 



9/18 

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  
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ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 

 
 
 
 



  

  

 
 

1/1 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 6 OŘ Ústí nad Labem 

Kontrola systémů vytápění  

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále 
„objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné 
legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 
zejména následující úkony: 
 
1. Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále 

jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o 
kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, 
vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě 
elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.  
V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele 
ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správci jednotlivých objektů 
stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny 
objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický 
specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu 
přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy 
zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v 
přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně 
dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole 
systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu 
doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou 
odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci 
a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.  

     

 
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 této Bližší 

specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději 
do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle 
jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se 
Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda. 

  
3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění 

předmětu díla dle odst. 1 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli 
přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy, jejichž kontroly a odborné 
prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné 
obsluhy. 

 
4. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a 

kombinovaného systému vytápění a větrání v daném pololetí (objednávka kontrol) bude 
dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu 
příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo 
v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou 
další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí. 



č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

Před

poklá

Cena za 

předpoklád

1.
Fixní cena za systém, tj. objekt 
bez ohledu na množství zdrojů 
tepla

systém 0,00 Kč 30 0,00 Kč

2.
Cena za kotel nebo jiný zdroj 
tepla (např. tepelné čerpadlo)

zdroj 0,00 Kč 75 0,00 Kč

Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH 0,00 Kč

č. Položka Jednotka
Cena (Kč/jednotku 

bez DPH)

5. Režijní náklady na dopravu km 0,00 Kč

Oddíl C:
Režijní náklady na dopravu

Příloha č. 3 Rámcové dohody – část 6 OŘ Ústí nad Labem – Jednotkové ceny prací a dodávek

 „Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:

Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění 

a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
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Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] 

- Část předmětu plnění 
dle Smlouvy prováděná 

prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí předmět plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede 
tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést 
všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění předmět plnění dle Smlouvy.] 

 



Příloha č. 5 (pro část X – doplní Zhotovitel) 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

• osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a 
kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 



3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
příkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
medi
a

Spotřeb
a paliva 
(energi
e) v 

Poznám
ka

1 OŘ Ústí nad Labem Děčín hl.n - VB. KO Viessmann Vitoplex 100 SX1 2 340 600 ZP 944560 kWh
2 OŘ Ústí nad Labem Děčín hl.n - VB. KO Viessmann Vitoplex 100 SX1 2 260 ZP viz výše kWh
3 OŘ Ústí nad Labem Děčín, hl.n., STO - provozní budova jih. KO Viessmann Paromat Simplex PSO 17 2 340 340 ZP 797000 kWh
4 OŘ Ústí nad Labem Cheb VB KO VIESSMANN Paromat Simplex 575-hořák WEISHAUPT2 1150 1150 ZP 1243780 kWh
5 OŘ Ústí nad Labem K.Vary dolní nádraží -  Terminál  žst. KO Buderus Logano G 334XZ 1 130 350 ZP 1247680 kWh
6 OŘ Ústí nad Labem K.Vary dolní nádraží -  Terminál  žst. KO Buderus Logano G 334-110 2 220 ZP viz výše kWh
7 OŘ Ústí nad Labem Oldřichov u D. VB KO VIESSMANN Vitoplex 2 260 260 ZP 353349 kWh

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
medi
a

Spotřeb
a paliva 
(energi
e) v 
roce 
2020 
(m3, t, l, 
kWh)

Poznám
ka

8 OŘ Ústí nad Labem Cheb - provozní budova OŘ, Wolkerova 150/12KO Viadrus GL 100 2 240 240 ZP 344911 kWh

3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.
Organizační 
jednotka Název zdroje - obec, pracoviště

Druh 
zdroje Typ zdroje Počet

 Celk. 
výkon 
[kW]

součet 
systém-
objekt 
[kW]

Druh 
medi
a

Spotřeb
a paliva 
(energi
e) v 
roce 
2020 
(m3, t, l, 
kWh)

Poznám
ka

9 OŘ Ústí nad Labem Bílina -Traťmist.okr. Č.1 KO VIADRUS  G 50 2 160 160 LTO 16,59 t
10 OŘ Ústí nad Labem Děčín, ústř.st. hl.n. KO Viadrus G27 Eco 2 76 76 ZP 66000,6 kWh
11 OŘ Ústí nad Labem Hněvice Dopravní pavilon KO VIADRUS  G 50 2 80 80 LTO 14,69 t
12 OŘ Ústí nad Labem Chodov - budova ATÚ, SSZT, RZZ KO Viessmann Vitogas 100 2 144 144 ZP 104661 kWh
13 OŘ Ústí nad Labem Chomutov VB KO BUDERUS Logamax GB062-24 3 72 72 ZP 227089 kWh
14 OŘ Ústí nad Labem K.Vary Bohatice SO Nádražní stezka KO EKOKOMFORT EK75L 1 72 72 HU 29 t
15 OŘ Ústí nad Labem K.Vary Nová VB horní nádraží KO Baxi Luna Duo-Tec MP+1.60 3 165 165 ZP 152172 kWh
16 OŘ Ústí nad Labem K.Vary -Sluneční 23 KO Ferroli Pegasus F2 1 85 85 ZP 153701 kWh
17 OŘ Ústí nad Labem K.Vary -Sluneční 23, ATÚ byty KO Viadrus G100 E 1 75 75 ZP viz výše kWh
18 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice d.n., MS kot.1, dílny MEOS KO Buderus 2 90 90 ZP viz výše kWh
19 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice město KO Viessmann Vitodens 200 2 98 98 ZP 123405 kWh
20 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO FERROLI  50 1 26 97,5 ZP viz výše kWh
21 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO Viessmann Vitodens 1 24 ZP viz výše kWh
22 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO FERROLI Venus EK 1 23,5 ZP viz výše kWh
23 OŘ Ústí nad Labem Litoměřice Nádražní 535/20 KO Viessmann Vitodens 1 24 ZP viz výše kWh
24 OŘ Ústí nad Labem Louny ,VB KO Viessmann Vitodens 200 2 98 98 ZP 123402 kWh
25 OŘ Ústí nad Labem Lovosice, ústř.st., jih a provoz.b. KO Viessmann 2 144 144 ZP 201666 kWh
26 OŘ Ústí nad Labem Roudnice n.L. Poděbradova 321 KO gamaty byty 6 30 120 ZP 3528,91 kWh
27 OŘ Ústí nad Labem Roudnice n.L., VB KO Buderus Logamax plus 2 90 ZP 168212 kWh
28 OŘ Ústí nad Labem Rumburk VB KO Junkers 1 24 106 ZP 139658 kWh
29 OŘ Ústí nad Labem Rumburk VB KO Bosch iCondens 1 30 ZP viz výše kWh

Část 6 - OŘ Ústí n. L. - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly 
systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.  o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí 
tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb.  se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů 
všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem 
více než jednu jednotku.



30 OŘ Ústí nad Labem Rumburk VB KO Viessmann Vitodens 200 2 52 ZP viz výše kWh
31 OŘ Ústí nad Labem Sokolov VB KO VAILLANT VU INT 466/4-5 A ecoTEC plus 2 90 90 ZP 159122 kWh
32 OŘ Ústí nad Labem Teplice , VB KO Buderus 2 60 84 ZP 280804 kWh
33 OŘ Ústí nad Labem Teplice , VB KO Viessmann Vitodens 200 1 24 ZP viz výše kWh
34 OŘ Ústí nad Labem Tršnice-VNM RZZ KO CARBOROBOT PV 80 1 70 70 HU 17,73 t
35 OŘ Ústí nad Labem ÚL  hl.n. - K Můstku  1451/2 KO Viessmann Vitodens 200 1 35 110,8 ZP 202606 kWh
36 OŘ Ústí nad Labem ÚL  hl.n. - K Můstku  1451/2 KO Viessmann Vitodens 200 2 50 ZP viz výše kWh
37 OŘ Ústí nad Labem ÚL  hl.n. - K Můstku  1451/2 KO Geminox THRi 1 25,8 ZP viz výše kWh
38 OŘ Ústí nad Labem Ústí n.L.-Neštěmice, Podmokelská ppč 1168KO De Dietrich 1 70 70 ZP 320259 kWh
39 OŘ Ústí nad Labem Ústí nad Labem Stavědlo 5 KO VIADRUS G50 2 160 160 LTO 15,95 t
40 OŘ Ústí nad Labem Ústí nad Labem-Vaňov,Čajkovského 98 KO VIADRUS G50 2 160 160 LTO 18,57 t
41 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO BUDERUS Logamax GB 062-24 K 1 24 106 ZP 138586 kWh
42 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO BUDERUS Logamax plus GB192-30i 1 31 ZP viz výše kWh
43 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO Viadrus Garde G42 ECO 1 27 ZP viz výše kWh
44 OŘ Ústí nad Labem Žatec hl.n.VB KO BUDERUS Gb 172-24 1 24 ZP viz výše kWh

Legenda:

Kamna    K lehký topný olej LTO

Kotel           KO těžký topný olej TTO

přímotopné těleso    R elektrická energie E

výměníková stanice VS propan propan

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

Instalovaný výkon/příkon :

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Druh zdroje : Druh média :

hnědé uhlí HU   (doplnění o druh hnědého uhlí)

topná voda TO   (pokud jde o teplovodní vytápění)

černé uhlí ČU   (doplnění o druh černého uhlí)

koks Koks

zemní ZP ZP

peletky PL

Výstup :

pára P

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

teplá voda TV    (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu teplo T      ( u kamen nebo přímotopů)
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