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Technicka zprava

1. ZAKLADNI UDAJE O MOSTNIM OBJEKTU

Stavba:
Objekt:

Stupei dokumentace:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik mostniho objektu:

Projekt stavby:

Projekt stavebniho objektu:
Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Obec:

Katastralni uzemi:
Powéfeny obecni dad

Trat’:

Tratovy usek:

Definiéni usek:

Stani¢eni:

Poloha objektu:
Prekonavané frekézky:
Tratovy usek:

Definiéni usek:

Dotéené parcely:

"Oprava most na trati Hlubéky — DomaSov — most v km 20.907"
SO 01 Most v km 20.907

dokumentace pro opravné prace
Z hlediska srérnice g.f. SZDCE.11/2006 - DPS

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazsha 1003/7,110 00 Praha 1 - Novédtb
v zastoupeni: Stavebni sprava vychod, Nerudova@2 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastniteditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Legiond&ska 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Peter Bozik

Olomoucky

Hlubosky [502146]

Hruba Voda [648591]

Hlubocky

310 Olomouc — Opava, Rytfwr — ValSov

2191 Olomouc hl. n. (m) (O. hl. nékdla v¢) - Krnov (mimo)
10 Hrubé voda — DomaSov nad Bysit (most v km 20,907)
Evidertni km: 20,907

Sira tra’

Vodni tok - Bystice

2191 Olomouc hl. n. (mimo) — Krnov(mimo)

10

1171, 1172  Sprava Zeleznic
1251/4 Sprava Zeleznic
1156,131,134 Obec Hlubaky

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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2. TECHNICKY POPIS DOSAVADNIHO STAVU OBJEKTU

2.1 ZAKLADNI UDAJE

Charakteristika objektu: Zeleznkni trvaly most pesieku, nepohybliva
tramova ocelobetonové&gxpjata konstrukce o
jednom poli. Most sgrové v oblouku, most ve
stoupani, Sikmy, s neomezenou volnou vyskou
Spodni stavba je masivni betonova s kolmymi a

Sikmym Kkidly.

Statické pisobeni: Prosté pole

PrevySeni: D =100 mm (v ose mostu)

Sikmost mostu: prava

Pocet koleji na most: 1

Zelezniéni svrdek namost: Svrsek S49 , bet. Prazce SB5 + podkladnice — ZS4

Smérové pomery: Most v oblouku (oblouk R = 251 m, D= 100 mm)

Sklonové ponéry: kolej stoupa 16.056 %o

Trat’ova rychlost: 70 km/h, na mogt60km/h

Kategorie Zeleznéni traté z pohledu mosti: 3.

Tratova trida zatizeni: C3

ZatiZitelnost mostu: Ziw71=0.75 loZiska, Zm71=0.80 @Fi¢na spéara
(smyk)

Trakce: neni

2.2 POPIS OBJEKTU

Mostni objekt z roku 1967Fpvadi Zelezrini tra® Olomouc - Krnov pesieku Bystici v Hrubé
Vod¢é u Olomouce. Jedna se o dvojici dodatepredpjatych prefabrikovanych noshiKT21
s postrannimi prefabrikovanyifimsovymi konzolami.

Nafimsach je osazeno nevyhovujici dvoumadlové zabvgdky cca 1.00m, zalité do kalikhims.
Izolace neplni svou funkci. Skoveé loZe je znéné prespané.

Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu je K882rotokolu o podrobné prohlidce z roku
20109.

Duavodem hodnoceni K3 je:
» degradace betonu a obnazena besk#vyztuz
» trhliny s piisaky vody a vyluhy pojiva
» silna koroze loZisek a pomalé rozpadani vlivemkoha® koroze pevnych i pohyblivych
lozisek
Duvodem hodnoceni S2 je:
e znané zavlhly beton s pirsaky vody
» trhliny s piisaky vody a vyluhy pojiva
» zn&isdteny a degradovany povrch tlozného prahu

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 5
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2.2.1 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci mostu ti¥odva soubzné dodatén¢ predpjaté prefabrikované nosniky KT-21.
Nosniky jsou sepnuty z& dilt (5.93+8.96+5.93),ii¢né spéry jsou tlow&y 40 mm. Podélné spara mezi
nosniky slouzi k odvodmi kolejového Zlabu mostu; mezi nosniky v nieze za¥Sen odvodovaci Zlab
vuseny do vodotée. Ri¢né spara (ukafeni NK) je gekryta prefa tvarnici a protazena souvrstvim
izolace. Vzhledem k Sikmémuikeni stekou jsou prefabrikované nosnikgeyv sobs podélrg posunuty o
1.62 m. Nosniky jsou na &gy uloZeny pomoci ocelovolitinovych loZisek. Peyatolicova) loZiska jsou
na olomoucké affe a posuvna (valcovd) loziska jsou na krnovsk&eoPodél vyjSich okraji mostu
jsou na konstrukciifppevrény prefabrikované konzoly.iRné spary mezi jednotlivymi dily konzol jsou
vyplnény maltou.

2.2.2 Spodni stavba

Spodni stavbu tud dvojice betonovych tiznych épplosré zaloZenych. Olomoucka &g plni
funkci zarubni zdi (z2%&z), krnovska ofrné zdi (nasep). V misuloZeni NK je Zelezobetonovy prah.
Sirka op¥r je cca 3.2 m a vy3ka #pje dle archivni dokumentace cca 6.1 (olomouckéda6,9
(krnovskd). Zaerné zidky byly provedeny jako stavenistni prefaétiki obou ofr jsou nepistupné,

vix 7

ocelového mostu.

Kiidla u olomoucké afsy jsou betonova a jsou zasazeny do skalnébbubvodotee. Kridlo vpravo
je kolmé, kidlo vlevo je Sikmé na konci se zalomenim. tflle vievo je prostup DN 200 mm pro
odvodreni rubu ogry. Kiidla u krnovské ofry jsou betonova. Kdlo vlevo je kolmé aikdlo vpravo
Sikmé.

Rimsy na zasrnych zidkach mostu jsou ZB. Zabradli dvoumadlovémofila, betonované do
kapestimsy.

2.3 DOSAVADNI INZENYRSKE SIT E NA OBJEKTU A V JEHO OKOLI

Na most v kolejovém loZi vpravo dle vyj&dni spravce vedou ve stavajicim zlabu kakiy
Telematika a SSZT Olomouc.

2.4 VYSLEDKY PR UZKUMNYCH PRACI

Byl proveden pouze stavebtechnicky ptizkum, ktery owfil tloustku olomoucké ogry, kvalitu

v 7

na zaklad protokolu o podrobné prohlidce mostu z r. 2012 ¥iloha TZ.

Byla provedena:

- vizualni prohlidka projektantem

- fotodokumentace stavajiciho stavu

2.4.1 Geologické a geotechnické podminky

Geotechnicky przkum nebyl provégh z divodu charakteru terénu v okoli mostu (skalnfeza
Déle byli v projektu interpretovani podklady z pkiju skuténého provedeni z doby vystavby mostu.
Stavajici zjisob zaloZeni se nemi.

2.5 STAVEBNI STAV OBJEKTU

Stavebni stav objektu byl stanoven na zaklatokolu o podrobné prohlidce mostu 2019 viz
piiloha TZ.

Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu K3/S2

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 6
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3. ZDUVODNENI STAVBY

Objekt je souasti stavby "Oprava mdsha trati Hlubgky — DomaSov", v rAmci které gesi
opravné prace na dvojici samostatnych Zelgdnh mostech v ev. km 17.790 a v ev. km 20.907.

Jedna se o opravné a udrZzovaci prace spravce wtostojekti pro zvysSeni bezgeaosti a plynulosti
provozu na trati, na zaklaeprav poruch popsanych v protokolu o mostni pduei Sodasti opravy
mostnich objekt je také Uprava geometrie polohy koleje v danérkulssiti dle podklatl dodanych od
SZG viz SO 02.

3.1

ZDUVODNENI A ROZSAH NAVRHOVANYCH OPAT RENI

Vzhledem k tomu, ze:

stav objektu je hodnocen K3/ S2 (2019) viigha TZ

dle statického fepaitu stavajici objekt je na hranicigchodnosti pro ttamvou ¥idu C3/60
z davodu malého pologru R=251m a §tSich odstedivych sil, nadriérné gitizeni kolejovym
loZem, odliSna metodika vyptu v dok& navrhu mostu, a jiné

nevyhovujici konstruini reSeni zabradli

Rozsah opravnych praci na stavebnim objektu SGQ/0fab0rE projednan na vyrobnich vyborech.

Je navrZzena oprava objektu, ktera zahrne:

3.2

zvednuti nosné konstrukce a sniZzeni tfaykolejoveého loZze
nadbetonovani zéwnych zidek ¢etns fims

osazenéimchodovych zidek u OP2 pro zabesmd gechod do trag
odstrarni stavajici izolace a provedeni nového SVI

noveé odvodini podélné spary a ratopsr.

noveé kobercové mostni zAty v pricnych sparachast&né v podélné sp@
oc¢isténi nosné konstrukce, spodni stavby a odsirawvegetace

sanace nosné konstrukce a spodni stavby

nové timadlové zabradli vySky min. 1.10 m

vymeéna lozZisek

VAZBA NA VYHLEDOVE ZAM ERY

V dot¢eném uzemi nejsou vyhledové zéyn které by ovlivnily opravné prace na moatjejich

rozsah.

3.3

E

BUDOVANI MOSTNIHO PROVIZORIA
Neni poteba, prace budou probihat pe vyluce koleje trati.

PODKLADY

Archivni dokumentace mostu,R00lomouc
Staveb#technicky ptizkum, GeoTec-GS a.s., 2019
Vlastni n&éreni zpracovatele a fotodokumentace, 2019
Podrobna prohlidka mostu, SZDC 2016, 2019

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 7



"Oprava most na trati Hluba’ky — DomaSov — most v km 20.907"

SO 01 - Most v km 20.907

5. VSeobecné technické podminky a zvlastni technickiiminky zadavatele,
6. Diagnostika Most v km 20,907 TU 2191 Olomouc - Krrfelruba Voda) 2018

5. TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU OBJEKTU

5.1 ZAKLADNI UDAJE
Charakteristika objektu:

Statické piasobeni:

Rok vystavby:

Udaje o mostnim objektu:
Uhel kizeni:
vySka mostu:
volna vy3ka pod mostem:
stavebni vyska:
swtlost otvofi:
rozpti mostu:
délka nosné konstrukce
délka gremoséni:
délka mostu:

Sitka mostu:

volna Stka od osy koleje (od zabradli):

podélny sklon NK:

Pocet otvori:

Sikmost mostu:

Pocet koleji na most:
Zelezniéni svrdek namost:
Posun koleje:

Zdvih koleje:

Sméroveé pomery:
Sklonové ponéry:

Trat’ova rychlost:

Kategorie Zeleznéni traté z pohledu most:

Zeleznini trvaly most pesieku, nepohybliva
tramova ocelobetonov&gqupjata konstrukce o
jednom poli. Most sgrové v oblouku, most ve
stoupéani, Sikmy, s neomezenou volnou vyskou
Spodni stavba je masivni betonova s kolmymi a
Sikmym Kkidly.

Prosté pole

1967

52.96°

7.705 m (niveleta temena kolejnice nad tokem.)
6.01 m (dno koryta)

2,18 m (vztaZend k nivekeTK)

kolma 13.864 m, Sikma 17,417m

20,0 m

20,90 m

kolma 13.864 m, Sikma 17,417m

32.163 m

6.060 m

Min 2.5+0.125 vlevo, min 2.5+0.2+0.125 vpravo
stoupda 16.1 %o (podhled nk)

1

prava

1

Svr3ek 49 El, bet. Prazce + podkladnice — ZS4
106 mm vpravo

+19 mm

Most v oblouku (oblouk R = 270 m)

kolej stoupé 16.056 %o

70 km/h, na mogt60km/h

3.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Tratova tiida zatiZeni: C3
ZatiZiteInost mostu: Ziv71=0.82 priéna spara (smyk)
Trakce: Neni

5.2 POPIS TECHNICKEHO RESENI

Bude provedeno zvednuti NK na pédpeé skruzi a nadbetonovani 2awch zidek. Stavajici
ocelovolitinova loZiska se nahradi za kalotovaréte osadi na nové uloznédkyp. Provede se nové
odvodreni podélné spary i rubopsr. Osadi se nové kobercové mostniépavBude provedena sanace
nosné konstrukce a spodni stavby mostu. Jedngtistt jsou popsany v jednotlivych kapitolach

5.3 NAVRHOVE PARAMETRY

5.3.1 Navrhové zatizeni

Dany tra'ovy Gsek jerazen do 3ifdy celostatnich trati normalnino rozchodud@N EN 1991-
2/Z4 a,Kategorie Zelezninich trati z hlediska magt konveréniho Zelezniniho systému (CR) SZDC.
Pro novostavby a nov#sti mosi na 3. tid¢ trati se uplatni model zatizeni LM71 s klasiéikamn
souinitelema=1,10 dleCSN EN 1991-2.

Pri prepatech stavajicich konstrukci se uplatni model zafit&171 dleMetodického pokynu pro
urcovani zatizitelnosti Zelezmiich mostnich objekt Prechodnost stavajicich konstrukci byla stanovena
pro tidu zatizeni C3/60 km/h.

U tohoto SO byl fepa:et stavajicich konstrukci proveden.

5.3.2 Prostorové usp@&adani na mosé

Most se nachazi vi& trati, kolej je v oblouku R=270 migwySeni D = 100 mm, rychlost na mbst
60 km/hod. Na zékladtoho se na mosuplatni volny mostni ez VMP 2.5 dleC’SN 73 6201 s
rezervou 125 mm.

PoZadovana vzdalenost zabradli od osy koleje @m@.5 0,125 m = 2.625 vlevo (¥8i strana
oblouku), 2.50 m+0.10 + 0.10+ 0,125 m = 2.825m vpf(enitini strana oblouku). Minimalni vzdalenost
sloupki zabradli od osy koleje je vlevo 2.625 m a vpraxd23 m.

5.3.3 Rozméry kolejového loze

Obrys nutného kolejového loze je dan norrd@&N 73 6201 (2008), je uvazovan vievo i vpravo
2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. Vygkoak 510 mm od nivelety koleje s rezervou 40 mm
nebo 330 mm pod loZnou plochou prazce dle vyhl&sky7/1995 §18.

Minimalni tlou&ka kolejového loZe je nad mostnimi Zavpod nepevySenou spodni hranou praZzce
350 mm.

5.3.4 Prostorové usp@#adani pod mostem

Spodni stavbaistava stavajici, tlost mostu se negni. Spodni hrana nosné konstrukce bude
zvednuta 0 0.175 m.

5.3.5 Hydrotechnické vypoéty
Pratocny profil se nezhorsil, hydrotechnicky vyg®i nebyl proveden.

5.4 SANACNI PRACE
Technologicky postup satwich praci

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 9
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- Priprava podkladu, mechanické odstainnesoudrzného povrchu.

- Otryskani tlakovou vodou gémicitym piskem. K tryskani na zkuSebni plo$&yat zastupce
investora, pipadré projektanta.

- Ochrana fipadné odhalené vyztuze - vicekomponentni poviakeaterial s cementovym
pojivem, zuSleckiny epoxidem na ochranu proti korozi.

- Spojovaci adhezniimstek - cementova 1-komponentni malta modifikovamigmerem.

- Lokalni hruba reprofilace opravnou maltou - komemwtni reprofil&ni malta s cementovym
pojivem, zusleckina unglymi hmotami a urdlymi viakny, sphujici poZzadavkyCSN EN 1504-3ifdy R4

- Jemna reprofilace @ka) - 1-komponentni plosny tmel s cementovym pjivzusleckiny
umélymi hmotami, spiujici pozadavkyifdy R2 dle normyCSN EN 1504-3.

- Praiznuti a zatmeleni pracovnich a ditatich spér - trvale elasticka 1-komponen#shtci
hmota na polyuretanové bazi vyZngci se velmi dobrou mechanickou a chemickou oalgtin

- ochranny n&trovy systém - bezbarva vodu odpuzujici impregnace.

Pro U¢ely projektu a rozpoétu byly sanaéni prace rozdéleny do jednotlivych typi dle typu a
zavaznosti jednotlivych poruch.

sanace povrchu betonovych konstrukci

Sanace A - reprofilace bet. povrch - povrchova tl. do 20 mm

lokalizace:

sanace se tyké&cah ¢asti konstrukce, kde dochazi k poruseni kryci yrbatonu, ale poruseni

nedosahlo Grovhvyztuze.

popis:

sanace se sklada&hto operaci:

* odstragni znehodnoceného betonu otryskdnim vhodnym almimimnaterialem

« diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton mitspo otryskani pevnost v tahu
povrchovych vrstev 1,50 mpa,
nesmi byt zkarbonatovan (ph ne mensi nez 9,5ahabyv&t vice nez 0,4% chloridovych iant
hmotnostl vaéi mnozstvi cementu, povrch byehbyt dale po otryskani bez trhlirétgich
nez 0,3 mm.

« vlastni reprofilace pohledovych ploch, kteraalje vyph nerovnaosti vzniklych po

odstraném znehodnoceném betonu, naneseni reptofilamoty. gitom je nuté nanést

reprofilaéni hmotu s kolmym ukafenim. (nikoliv naneseni reprofilai hmoty “do ztracena®)

Sanace B - reprofilace bet. povrai - hloubkova tl. do 50 mm

lokalizace

sanace se tyké&cah ¢asti konstrukce, kde dochazi k poruseni kryci yrbatonu do hloubky 50 mm.
popis

sanace se sklada&hto operaci:

* odstragni znehodnoceného betonu otryskdnim vhodnym almimimnaterialem
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» diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton mitspo otryskani pevnost v tahu povrchovych
vrstev 1,50 mpa, nesmi byt zkarbonatovan (ph meib,5), obsahovat vice nez 0,4% chloridovych
iontd hmotnostl vaci mnoZstvi cementu, povrch byehbyt dale po otryskani bez trhlitgich nez 0,3
mm

« vlastni reprofilace, ktera zahrnuje vigplerovnosti vzniklych po odstr&amem znehodnoceném
betonu, naneseni reprofild hmoty v odpovidajici tlotige odstraéného betonu.itom je nutné
nanést reprofiléni hmotu s kolmym ukafenim. (nikoliv naneseni reprofiai hmoty "do ztracena")

Sanace C - sjednocujici &tka - celoplo3natl. do 5 mm
lokalizace

pokud neni uvedeno jinak sanace se tyka vSech gmhteh ploch. zvySeni pasivace oslabené kryci
vrstvy betonu (karbonatace do 5 mm).

popis
sanace se sklada&hto operaci:
* odstragni znehodnoceného betonu otryskdnim vhodnym almimimnaterialem

» diagnostika povrchu (plochy bez sanaci) otryskart#etonu, beton musi mit po otryskani pevnost
v tahu povrchovych  vrstev 1,50 mpa, nesmi byt aiaabovan (ph mensi nez 9,5), obsahovat vice
nez 0,4% chloridovych iofithmotnosti via¢i mnozZstvi cementu, povrch byehbyt dale po otryskani
bez trhlin ¥tSich nez 0,3 mm

» celoplosné aplikace spojovacihdstku

* vlastni celoplo3né pokrytigskovou hmotou

Sanace D - injektaz trhlin

lokalizace

tento typ praci se pouzije tam, kde jsou trhlimgignez 0,3 mm

popis

injektaz se provede podle tp 88 staveb pk jakongy@ pro trhliny v nk.
Sanace E — ochranny n&t betonové konstrukce

lokalizace

pokud neni uvedeno jinak tento typ praci bude mermena v3ech pohledovych plochach. je
uvazovano provedeni plosného sjednoceni betonguyetthi konstrukce.

popis

nanasi se na vyspraveny povrch. jedna se o ucslatém ¢etrg provadni v poZzadovanych
poétech vrstev. nét je zvolen tak, aby zaji§val minimalrg tyto funkce:

 ochranny povlak protidinkam vyfukovych plyri dle ésn 73 6223

* protikarbonaténi schopnost vyjagnou difuznim odporem sd (gos&tSim nez 50 m.
* hydrofobiz&ni schopnost.

* zajiS€ni priiniku vodnich par, difazni odpor sd,() mensi nez 2 m.

* uzaveni trhlin do max. gky 0,3 mm ¥etrg.

» barevné sjednoceni ploch konstrukce, a to jaliatanovém fivodnim podkladu, tak na podkladu
ze san&ni malty.
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odstin barvy ratada 7000 Seda v odstinu betonu. detailni barevstfrodude ufesrén investorem

Pred zahdjenim praci na sanacich NK a spodni stavbyile za &asti zastupce investora
provedeno tryskani na zkusebni plose pro @#eni maximalniho tlaku pro tryskani sanovanych
ploch.

Ve vykazu vymér jsou uvedena procenta z pohledovych ploch pro predeni jednotlivych
sanaci. Po tryskani sanovanych ploch buddfizvan zastupce investora a projektant a rozsah saca
bude pripadné upraven a potvrzen zapisem.

V technologickém postupu nejsou uvaghy konkrétni komeréni vyrobky. VySe specifikované
hmoty a systémy dodavaji ve srovnatelné kvalitvSichni renomovani vyrobci stavebni chemie.
Vybrany zhotovitel pouZije materialy dle vlastnihotechnologického postupu a zvyklosti dle vy3Se
uvedenych specifikaci poZzadovanych vlastnosti a padnek pouZiti. Ve vSech pipadech v3ak musi
jit 0 schvalené systémy a musi byt aplikovany firmos prislusnym opravrénim a certifikaci.

5.5 NOSNA KONSTRUKCE

Po odstraéni konstrukce Zelezémiho svrdku SO 02 budou nosniky nadzvednuty. Nazdmé NK
bude odstra#na izolace ¥etrg ochrany. Povrch bude otryskan tlakovou vodou, lprdegedena sanace
podkladu pod izolaci. Rozdil mezi tvarem navrzead&mé zidky a nosné konstrukce bude upraven
san&ni maltou. Na povrchu levého nosniku u OP1 budeqaten sanmi maltou protispad. Stavajici
kapsy zabradli vimsovych prefabrikatech budou vybourany a naslegipinény plasmaltou.

Na nosné konstrukci se provede sanace typu A, B, C,

U napojeni stavajicich betonu a novych materialu bde vzdy pouZit spojovaci nistek dle typu
materialu.

U napojenitimsové konzoly a nosniku se provede sonda a&fireg stav kotevnihatfpravku.
Celkem se provedou min. &lgondy a ptidi se fotodokumentace.

5.5.1 Mostni zawry
Na picnych dilatacich se osadi kobercové mostnémé¥30 mm se spodni ocelovou konstrukci.
U OP1 bude z&r pidorysré zalomeny a buderekryvat icast podélné spary mezi nosnikem a
zawrnou zidkou. V pipade intenziv&Siho de&t voda protée za¥rem na zasrnou zidku, zbyla voda
protete proti spadem k podélné odvede spée pred za¥r pravého u nosniku. Zévnebude zvl&s
namahan proto, Ze u OP1 je osazeno pevné lozZisko.
U OP2 bude z&y prekryvat pouze ficné spary.

U obou ogr bude spodni ocelova konstrukce zabetonovanaorgéh zidek. Na nosné
konstrukce se provedou hraig ze san&ni malty pro vyrovnani vySkového rozdilu. Kotvenydou do
dodatén¢ vyvrtanych otvoll v dobetonavce nosniku.

Zhotovitel dilat&niho za¥ru zpracuje vlastni vyrobni dokumentaci, ktera bsctevalena ob-
jednatelem a odsouhlasena projektantem. Vyrobnimektace bude obsahovat navrh tftypryzove
kryci desky, aby odolala tlaku kolejového loze. &sbudou v souladu s TKP 21B.

Dilata¢ni zawry budou pevzaty odposdnymi zastupci SZDC, coz bude doloZzeno zapisem.

5.5.2 LozZiska
Stavajici ocelovolitinova loZiska budou nahrazem&alotova loZiska. Na kluzné plochy bude
pouZzit material ultra high molecular weight polyddne.

LozZiska budou umisha vZdyétyti pod kazdym nosnikem nosné konstrukce. PevnédaZiou
umisgna na niZ8i olomoucké &fe OP1. Na krnovské ¢fe OP2 jsou umisha @i¢cné pevna loZiska.
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Mezi horni desky loZisek a dolnfipubou nosnik budou vloZeny klinové desky v nejtém mist
tl. 20 mm, které jsou s@dsti dodavky lozZisek. VSe bude se-Sroubovano poxarkymi metrickymi
Srouby.

Dolni tloZné desky loZisek budoigroubovany ke kotevnim deskam, které budou trukigveny
ke spodni stavbprostednictvim spahovacich trfi, zalitych polymerbetonem do kapes. Matice Stoub
polymerbetonu musi byt zakrytyckly, aby byla zachovana mozZnost demontéaze srptitvymeng
loZisek. Kotevni desky budou s@sti dodavky loZisek.

Sroubové fipoje budou zajighy proti uvolr&ni vliivem dynamickych &inka Zeleznéniho provozu
dotaZenim na 0,5 hodnoty utahovaciho momentuipod $poj.

LozZiska budou podlita polymerbetonem o minimalnimmesti 90 MPa. Polymerbeton musi mit podle
SZDC SR 5/7 (S) #&rny elektricky izol&ni odpor > 108m a tlougku podliti 30 mm. Podliti loZisek
bude provedeno po montazni prohlidce nosné korestrgkteplot 10 aZz 20°C. LoZiska budou podlita
pied pokladkou &tkového loZe.

Loziska budou op&tna protikorozni ochranou kombinovanym systémestasajici z kovovych
povlaki a naérového systému. Protikorozni ochrana bude navazwvatotikorozni ochranuipehlych
asti nosné konstrukce. Sroubyipojich budou dodany v provedeni pozin-kovaném enpotaZi
budou opatny natrovym systémem, shodnym jako nosn& konstrukce ySgzaiklé mezi plochami
loZiska, klinovymi deskami a pasnicemiielia ugsnit proti vihkosti.

Kalotova loZiska jsou navrZzena jako wmitelna. Jejich fipoje k nosné konstrukci a spodni stavb
jsou Sroubované a musi umoznit \Wma loZisek pi zdvihnuti konstrukce o cca. 20 mm..

Zhotovitel loZisek zpracuje vlastni vyrobni dokuriean, ktera bude schvalena objednatelem a
odsouhlasena projektantem. Vyrobni dokumentace bhsgighovat téZ statické posouzeni loZisek a jejich
piipoja.

Velikost loZisek je rozhodujici pro velikost Ulodtybloki.

Zmeny ocelové konstrukce v méstiloZzeni na loziska musi byt odsouhlaseny proje&tan

Loziska budou fednastavena vyrobcem, ofta spinacimi prvky pro manipuladi montazi a
dodana v transportni sestav

V8echna loZiska budou dodana s ingpéh certifikatem 3.1 aipvzata odpaxdnymi zastupci
SZDC.

V piipack, Ze vahadla stavajicich loZisek nebude moznéamste konstrukce (byly osazeny do béain
v prek a nasled& zabetonovany), je mozrésti vahadel s&nout.

5.6 SPODNI STAVBA

Stavajicitimsy za¥rnych zidek se ubouraji. Z horniho povrchu se adstzolace vetné ochrany,
povrch sgadre ocisti a provede se spojovactistek. Nova nadbetonavka zéwych zidek bude kotvena
do stavajici konstrukce trny z betésléé vyztuzgd16 mm do dodataé vrtanych otvolt 20 mm ve
tciuhelnikovém rastru 500 mm. Nokifnsova konzola bude kotvena betiskbu vyztuzip12 mm do
dodatené vrtanych otvolt 14 mm v osové vzdalenost 150 mm.

Prostor v Kidlech, ktery vznikne po ubourani stavajicich aymaiiimsami se dobetonuje. Mezo
dobetonavkou &msou se provede dildtai spara tl. 20 mm.

Na stavajicich tloZnich prazich se provedou nodél@tiskové blgky, které budou kotveny
betondskou vyztuzip16 mm do dodate¢ vrtanych otvol 320 mm. Na plochach pod lillkoy bude
odstragna kryci vrstva z betonu az na vyztuz. Ve vykresut blaku ¢. 2.4.3 jsou bldky znazorgny
pouze schematicky, skdt@y roznér bude upesrén na zaklad VTD loZisek.

~Na hornim povrch tloznych pratbude proveden satva maltou spad min. 1% smem k lici oggry.
Upravou se zabezpieodtok gipadné akumulované vody (riag tani sghu), dale bude signalizovano
piipadné porusenitigné dilatace.
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U napojeni stavajicich betonu a novych materialu bde vzdy pouZit spojovaci nistek dle typu
materialu.

Na stavajicich zawvnych zidkach a uloZnich prazich se provede saypoe A, B, C, E. Na Zbylych
¢astech ogr a kidlech se provede sanace B, C, D, E.

5.7 ZABRADLI

Nové zabradli bude umésto v rozsahu stavajiciho zabradli na v3éetsdch mostu gasté&ne na
terénu. Horni madlo ve vySce min. 1100 mm nad gwmaimsy. Sloupky zabradli t¥ovalcované
profily L70x7, madlo i picle z valcovanych profil L60x5, i¢le. Nafimsu budou kotvenyips patni
desku z L200/16 délky 200 mm, na betonové blolgrénu pes patni desku P 26x260-200.

Patni deska bude dotms kotvena pomoci chemickych kotev M16 resp. MAdini deska bude
podlitd polymermaltou min. tl. 20mm. Na kazdé ditaf ¢astifimsy bude umigh jeden dil zabradli.
Mezera mezi jednotlivymi dily bude min. 30 mm. Maasti zabradli budou svat platné zéni MVL
720. Zabradli bude op@no protikorozni ochranou .

5.8 OCHRANA PROTI U CINK UM BLUDNYCH PROUD U

Trat’ je ve stavajicim stavu neelektrizovana, korozizlkum nebyl proveden. Do stavajicich
opateni se nezasahuje. Jedna se o opravné prace. Bimrdbeé prvky jsou ochrény primarni
ochranou. Primarni ochranou jéstedné dodrZzovani tlotiy betonovych krycich vrstev vyztuze,
maximalni omezeni moznosti vzniku trhlin v betomognou volbou kameniva a niz§im vodnim
souinitelem a oSé¢bvanim. Dale pouzivanim portlandskych cememtinimalizovanim obsah
chloridovych ionti v zangsové vod a v fisadach zlepsujicich zpracovatelnostsm

5.9 VYBAVENI MOSTU

5.9.1 Izolace

Vlastni hydroizolani systém bude proveden na zékladbidky dodavatele. Zhotovitel objektu
piedlozi zastupci investora projekt izolaci jiz pamkrétni izol&ni materidly ¢etre technologickych
postup jejich aplikaci a doklailo opravinosti pouzivani tohoto systému. Hydroizmiasystém musi
byt schvélen stavebnim dozorem investora.

Veskeré izolace musi byt v souladu s aktualizovarf®, kapitolou 22, Izolace proti véd TNZ
73 6280 Navrhovani a prov&d vodotsnych izolaci mostnich objektMaterialy pouZité pro izolaci je
nutno doloZit ,Os¥déeni o o¥teni shody s poZzadavky stanovenymi OTP pro systéudgisnych
izolaci* wetrg prislusného protokolu odffslusné autorizované zkusebny.

Jednotlivé vrstvy izokniho systému musi byt provedeny z maténaajemet slwcitelnych.
PoZzadované zatni doba pro kompletni hydroiza@lai systém je poZzadovana min. 10 let. Zivotnost je
pozadovana velmi vysoka.

Skladby izolace pro jednotlivsti konstrukce jsou nasledovné:
1. Skladba S1
Aplikovana na: hornim povrchu NK, rulsiims NK a zagrné zidky
- Penetran¢ adhezni n&t
- lzolace proti stékajici vadz NAIP
- Geotextilie 300g/m2

- Separani folie tl. 0.2 mm
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- Beton tl. 50 mm C 30/37 XC2,XF1 +'¥ARI 4/100/100 mm
2. Skladba S2

Aplikovana na: rubu ofy
- Penetran¢ adhezni nét
- lzolace proti stékajici vadz NAIP
- Extrudovany polystyrén tl. 50 mm
- Geotextilie 300g/m2
3. Skladba S3
Aplikovana na: spadova deska za rubem
- Penetrén¢ adhezni nét
- lzolace proti stékajici vadz NAIP
- Geotextilie 800g/m2
4. Skladba S4
Aplikovana na: prefa zidky na styku se zeminou
- Penetran¢ adhezni nét
- lzola¢ni nagr ve dvou vrstvach
- Geotextilie 600g/m2

Povrch podkladu musi sfvat poZadavky dle TNZ 73 6280 a to zejména:

- pevnost v tahu povrchovych vrstev min 1,5MPa
- nerovnost povrchu max 8mm
- vlhkost povrchu max 4%

Pokud nebude moZno dodrzet stanovenou vihkost poyrausi se zvolit izotai systém pro mladé
betony.

5.9.2 Odvodnéni

Voda z horniho povrchu nosné konstrukce bude odaeg&nym dostednym sklonem 2.0% do
podélné odvodiné spary. Mezi nosniky bude osazen nerezovy asati Zlab ve sklonu min. 2.0%
vyspadovan sitem od ogr. VeSkeré kovoveé odvadvaci prvky budou v provedeni NEREZ. Voda
bude vyustna nad vodots, viz samostatnaifloha.

Voda ze z&rnych zidek OP2 ve sklonu min 1.5 % bude odvedenggry do kamenné
rovnaniny tl. 600 mm na betonovou rubovou wyalz ni drenaznimi PEHD trubkami g 150 mm na terén.
Sklon trubek bude jednostranny min. 3%. U OP1 segeite obnoveni stavajiciho odvedn

Voda z rubu vypugha na odlazghi brehu toku.

5.9.3 Dilataéni spary
Dilata¢nimi sparami tl. 20 mm jsou od sebe 8édy jednotlivétimsy a Kidla. Dilat&ni spary
budou provedeny proti stékajici voda celé své délce. 1zolace bude v tomto érdstsilena na &e 0,5
m. Do spar bude vlioZesgnici profil umo#ujici pohyb +/- 10 mm. Rub bude oft distagini vioZkou
na bazi modifikované Zivice, lig¢gnicim tmelem. Dovnitspar bude vloZena pruzna viozka (hap
polystyrén).

Zakladni zasadyipprovadni dilatainich spar:
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- Betonové hrany u dilataich spar budou zkoseny 20/20 mm.

- Priprava podkladu — podklad musi kgty, suchy, pevny, bez prachu a nemastny. Neivno
na okrajich hran ve sparach je nutno vyspravit &aim nebo vhodnou spravkovou maltou.
Minimalni odtrhova pevnost povrchovych vrstev moggi 2 MPa.

- Povrchova Uprava - povrch spary je nutno zahladitgsionalni strkou, pogipac vyhladit
vyhlazovaci kapalinou dle systému vyrobce.

- Vypla dilatatnich spar musi byt t¥ena ucelenym systémem od jednoho vyrobce. Kombinace
materiah od riznych vyrobé se nefipousti. Podrobny popis mateiié zpisob utsréni
dilatatnich spar se stanovuje v technologické&edpise.

5.9.4 Pracovni spary

Pracovni spary budougd dalSi betonaZadre oSeteny a bude proveden propojovadistek. Red
provedenim propojovacihotstku je nutné povrch stavajici konstrukce &éw zdrsnit (otryskat),
zbavit neistot a povlaku zatvrdlého cementového mléka satt$rmdpovidajici nejmérsttedni hloubce
zaplreni 5000um dleCSN 73 2520. Pasova izolace v ndispary bude zdvojena nac& 0,5 m.
Viditelné hrany budou zkoseny 10/10 mm.

510 PROTIKOROZNi OCHRANA OCELOVYCH CASTI
Skladba PKO pro zébradli:
Pro zabradli se dopafuje nasledujici systém ZSP+ONS 02:

- Priprava povrchu v odnfovaci lazni, stupeBe

- Zarové Zinkovani Ponorem 65pum

- Zakladni Dvouslozkovy Nat Na Bazi Epoxidové Pryskige S Obsahem Zelezoslidy 80um
- Podkladni Dvouslozkovy N&t Na Bazi Epoxidové Pryskige S Obsahem Zelezoslidy 60um
- Vrchni Dvouslozkovy Né&r Na Bazi Polyuretanu S Obsahem Zelezoslidy 60pum

- Tlou&¥ka Celkem 260um

Odstin vrchniho nétu PKO uti spravce.

5.11 POVRCHOVA UPRAVA BETON U

Zhotovitelé provagici betonové a Zelezobetonové konstrukce muscentifikovany systém
managementu jakosti di&SN EN ISO 9001. Betonové a zelezobetonové konstrbkidou provedeny
dle CSN EN 13670.

Celé& konstrukce bude betonovéna v k¢glibhledového betonu. PoZadavky na povrch pohledovéh
betonu jsou stanoveny dle TIBS 03. Viditelnésasti budou provedeny véidé PB2, zasypan&asti ve
tiéidée PB1. VSechny hrany betonovych konstrukci budowsehky vioZzenim liSty 20x20 mm do bein se
zatmelenim.

PoZadavky na povrch pohledového betdB2 - C1-H1-S1-U1-20-B1-T1

- Ttida pohledového betonu: PB2 — betonové povrchysSimy pozadavky na vzhled
- Barva povrchu: C1 — barva betonu dle betonov&ssm

- Vzhled hran: H1 — sraZzené hrany pomoci list

- Spinaci misto: S1 — spinaci misto bez zvlaStnielted

- Uzaweni spinacich otvar U1 — Zné distanni trubky a zaslepky

- Re3eni zassnych mist pro betonaz naslednych vyskovychitai® — bez zassnych mist
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- Systém bedni: B1 — systémové ramové bedin

- Textura povrchu: T1 — dle bedniciho systému

5.12 TABULKA S VYZNA CENIM LETOPO CTU

Na novétimse zagrné zidky se vyzria trvalym neodnimatelnym ggobem (otiskem matrice do
betonu) rok vystavby objektu.

5.13  NIVELA CNi ZNA CKY

Vzhledem k rozsahu opravy se Zky se nebudou osazovat.

5.14  ZELEZNI CNi SVRSEK A SPODEK NA MOSTNIM OBJEKTU

Zeleznini svrdek na moste predmétem SO 02 49 E1 (R206) na betonovych praZcich +
podkladnice Zs4.

ZKPP - Zesilena konstrukce prazcového podloZi:
- kolejoveé loZze — &tk fr. 31.5/63, tlougka 350 mm
- Sterkodr’ fr. 0/32, tlougka 200 mm

- Strkodr’ stabilizovana cementem, tl. 300 mm
- prehutrénd zemni pla

Hodnota modulu fetv&nosti na Grovni zemni plémeni gedepsana.

5.15 PRECHODY DO TRATI

Na most je navrzeng€ast&né uzaveneé kolejove loze 50 mm pod hrandmsy. Rechod na
otewené kolejové loZe v trati je zabezpa gechodovymi prefabrikovanymi zidkami za krnovskou
opérou. Red olomouckou ofyou je tra’ v z&ezu, gechod bude proveden Upravo&rBbvého lozZe.
Horni povrch zidek je skl@n shodi se sklonemigchodové stezky 12% - viz dispéai vykresy.

5.16 KABELOVE TRASY A INZENYRSKE SIT E

Pftimo na most v kolejovém loZi jsou uloZeny chrahiy pro vedeni inZenyrskych siti. Jedna se o
drazni kabely, které budougu zvednutim nosné konstrukce ¥gny na samostatnou konstrukci a pak
uloZeny do novych Zlabve Sérkovém loZzi.

5.17  VYTY CENI OBJEKTU

Vytyceni objektu bude provedeno podle iganic bod dle vytywovaciho vykresu. Dalsi body
mohou byt vytgeny na zaklagl kot, uvedenych ve vykresové dokumentaci. VeSkeréasinice jsou
uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vy3ky v systBmpuv. Resnost vytyeni dle:

— CSN 73 0420-1 fesnost vytyovani staveb <ast 1: Zakladni ustanoveni.
— CSN 73 0420-2 fesnost vytyovani staveb <ast 2: Vytgovaci odchylky.

Pro vytyeni bude pouzita vytpvaci sf dle Geodetické dokumentace. Poloha stavajiciobjiked
vykresech je zakreslena podle geodetickéhoéamih a nemusi zcela odpovidat stavu vedaalizace.
Vytyceni proto nesmi byt bez dalSihateni vztaZzeno ke stavajici koleji.
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5.18 BOURACI PRACE

Nejdrive budou ochramy a vywSeny kabely. Dojde k ubourani #ims na zasrnych zidkach.
Zabradli bude rozmontovano a faiinééasti odezany. Zabetonované kalichyimsovych konzolach
budou vybourany gadre vycistény. Kryci vrstva betonu na UloZnich prazich budstiaiéna. Veskeré
bourani bude prov&do v3ude riiné. Ochrannd vrstva izolace na nosné konstrukcidspstavis bude
ruéné odbourana.

Pro demolici zhotovitel zpracuje samostatny pospwpci a ochrany pi demolici. Tento projekt
bude schvalen stavebnim dozorem investora.

Odpad z demolic - betonova a kamenng suaelové zabradli budou komplétodvezeny na
piisludnou skladku odpadu.

5.19 PAZENI

Vykopy jsou provadny v ryhach a otéenych stavebnich jamach. Neni uvazovano.

5.20  KACENI

V ramci stavby nedojde ke k&ceni. Bude provederstra@ni naletovych tevin ve vzdalenosti cca
5 m od kidel mostu.

5.21  ZEMNI PRACE

Vykopové prace se budou provdgouze pro provedeni izolaci a odveédinrubi opir. U OP1 bude
provedena ryha pro obnoveni stavajiciho odeéndrlJ OP2 se provede ot@na stavebni jama pro
provedeni novych izolaci rubu a osazeni na¥é&ng drenaze. Sdasti objetu mostu jsou i vykopy pro
ZKPP.

Pred provadnim vykopovych praci je nutno provést Wi vesSkerych stavajicich siti. &it
v kolizi, které se nerusi, se muskdert prelozit. P@ita se s ochr&mim a b&nim vyw3Senim kabel na
docasnou konstrukci.

Vykopy je nutno koordinovat s terénnimi praceffiquistragni S€rkového loZe, na které vykopy
mostu navazuji.

Té&Zitelnost zemin spada do tidy dleCSN 73 6133. Vykopy budou provedeny se sklony éviah.

Vykopova zemina vhodna k zasypu bude uloZena naniiego pouZita pro zfiné zasypy. Se
zeminou musi byt nakladano dle TKP.

Zemina, ktera nebude dale pouZzita pro zasypy, bddezena na skladku odpadu. DalSi informace
v ¢asti dokumentace B odstavec odpadové hosggbda

5.22 NAKLADANI S ODPADY

Pti realizaci stavby, jejim provozu &ipadném odstrami budou vznikat odpadyiznych skupin a
druhi. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,ostatd}; (ak o odpady kategorie ,nebeZpg* odpad
(N). Pavodce odpaii bude postupovatipveSkerém nakladani snito odpady dle fislusnych platnych
legislativnich opaeni. Nakladani s odpady s€eské republicéidi ustanoveniraakonaé. 185/2001
Sh., o odpadech a o zi#mé nékterych zakoni (zakon o odpadech)v platném z#éni. Zakon upravuje
nakladani s odpady po celou dobu Zivotniho cyklpaal, tedy od jeho vzniku az po jeho vyuditi
odstrarni. Podroba je feSeno Wasti dokumentace stavby B.
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5.23

5.24

OSTATNI TECHNICKE SOUVISLOSTI

POZADAVKY NA MATERIAL

5.24.1 PoZadavky na material betori a beton&ské oceli

tlozny blok loZisek C 35/45 XC4, XF3, Cl 0,40, Dma®?2, S3, pisak 20 mm

zawrneé zidky C 30/37 XC3, XF3, Cl 0,40, Dmax = 22, f@sak 20 mm
podkladni beton C 8/10 X0, CI 1.0, Dmax = 22, S3
beton odlaz&ni C 25/30 XF3, CI 0,40, Dmax = 22, S3

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky vyztuze:

betondské vyztuz se provadi ze Zebirkové vysokotazné dieeENV 1992-1-1, kap. 3.2.
Podminky pro dodavku vyztuzZe jsou stanoveny v TtRedb statnich drah, kap. 18.

shoda vlastnosti vyztuze musi byt doloZena:
- pro nosnou vyztuz dokumentem kontroly 2.3.1@&N EN 10204,
- pro ostatni vyztuz dokumenty kontroly dle TKP stagét. drah, kap. 17 a 18.

vesSkeré sv@vani vyztuze musi byt prové&ab pod dohledem odborného pracovnika pro
svaovani

PoZadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky betonu:

Pozadavky na kvalitu betonu a jeho sloZek, jakpdZadavky na jeho vyrobu, dopravu, ukladani
a o$etovani, jsou obsazeny v kapitole 17 TKP. Udaje dipegici jak typové, tak pedepsané
slozeni jsou uvedeny@SN EN 206+A1, kap. 8. Beton musi byt specifikov&h dophujicimi
udaji podlegl. 8.2.3. &l. 8.3.CSN EN 206+A1.

vlastnosti betonu musi odpovidat poZadamk

- TKP staveb statnich drah, kap. 17 a 18

- CSN EN 206+AL1 - Beton - Specifikace, vlastnosti,olya a shoda
- CSN EN 13 670 - Provédi betonovych konstrukci

- CSN EN 1992 - Navrhovani betonovych konstrukci

5.24.2 PoZadavky na material konstrukéni oceli

Pozadavky na ocel pro zabradli:

Material: S235JR dI€SN EN 10025-2

Tiida provedeni: EXC2 d€SN EN 1090-2

Druh dokumentu kontroly: 2.2 di&@SN EN 10204
Rozmerové Gchylky Ghelnik dle CSN EN 10056-2

Povrch materialu dI€SN EN 10025-2 - odstii@vani povrchovych vad zakenim se
nepovoluje. Povrch materialu s ohledem na kvalitsiedr aplikované PKO — Sa3 d&éSN EN
ISO 8501-1

Dal3i poZzadavky: SZDC TKP, kap. 19
Volitelné pozadavky dI€ SN EN 10025-2

Pritlacné liSty izolace: nerezova ocel 1.4571
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Odvodréni: nerezova ocel 1.4301

spojovaci material A2

6. ZPUSOB PROVADENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY

6.1 PROSTOR VYSTAVBY

6.1.1 Uzemni podminky
Most je umistn v Siré trati nedaleko Zelezni stanice Hruba voda.

6.1.2 Pfistupy na stavenisé
Pristup k mostu je moZny po trati a mistnich komucii&a..

6.1.3 Seznam souvisejicich PS a SO
SO 02 Uprava zelezimiho spodku a svrku

6.1.4 Seznam souvisejicich staveb
Stavba neni ovlivna jinou stavbou.

6.2 POSTUP VYSTAVBY
Postup vystavby.
Prace na mostoudou probihat nasledayn

- zajiseni stavenidt, vytyéeni a ochrami kabelového vedeni
- odstrarni vegetace

- demontaz Zelez#miho svrsku (SO 02)

- odstragni zabradli

- ru¢ni odbourani stavajici ochrany izolace a odstrastavajicich izolace
- zvednuti konstrukce na lisech

- ru¢ni odbourani stavajiciatims za¥rnych zidek

- betonaz uloZnych btk a montaz lozZisek

- betonaz zaunych zidek

- ulozeni konstrukce na loziska

- 0sazeni mostnich zé&w a odvodgni podélné spary

- polozeni schvalené systému vodorovné izolace

- ochrana izolace

- ocisteni konstrukce a sanace mostu

- terénni Gpravy, kAmen do betonu
- noveé zabradli
- novy Zeleznini svrSek (SO 02)

Souslednost praci sitrhe zhotovitel upravit.

6.3 DOPADY POSTUPU VYSTAVBY NA PROVOZ NA MOSTE A POD MOSTEM
Opravné prace budou probihdt @plné vyluce v délce 45 dni.

Opravou mostniho objektu nedojde kesmnvyuZiti Gzemi ani k trvalym zabam.
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6.4 ZVLASTNI POZADAVKY NA STAVEBNI POSTUPY

6.4.1 Vliv objektu na Zivotni prostiedi

Bude-li s odpady v ibé¢hu vystavby nakladano v souladu s platnou legislatna Useku
odpadového hospotkivi, nepedpokladame Zadné negativni oviian Zivotniho prostedi v disledku
produkce odpad

6.4.2 Havarijni a povodiiovy plan
Havarijni a povotlovy plan si zpracuje zhotovitel stavby.

6.4.3 Uvedeni stavebniho objektu do provozu

Pred uvedenim stavebniho objektu do provozu budecpiena TBZ (technicko-bezg®ostni
zkousSka). ZatZzovaci zkousSka nebude provad.

6.4.4 Bezpe&nost prace

Veskeré prace musi byt prowdy v souladu s obeérplatnymi zakony, vninhimi predpisy
zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VSiclmaicpvnici zhotovitele budou $qupisy prokazatetn
seznameni.

Vedouci prace musi byt drzitelem Vyskieni o odborné zkouSce pro vedouciho prace déersoe
SZDC¢. 50.

Dotcené pedpisy:

- Z&kon¢. 262/2006 Sb. - Zakonik prace

- Z&kon¢. 309/2006 Sb. o zajisti dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdraviippraci
- Natizeni vliadye. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheaingvi (i praci

- SZDC Bpl Redpis o bezpmosti a ochratizdravi i praci

- SZDC Zam1 Redpis o odborné #gobilosti a znalosti osol¥igprovozovani drahy a drazni

dopravy
7. DOTCENE PREDPISY A LITERATURA
Predpisy a normy SZDC @D:

Technické kvalitativni podminky staveb statnichhdi@ aktualizované vydani,

Sm¥rnice generalniheeditele SZDC:. 11/2006, Dokumentace praipravu staveb na Zeleznich
tratich celostatnich a regionalnich,

Sm¥rnice generalnihoreditele SZDC ¢. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezini sie Ceské republiky,

TNZ 73 6280 Navrhovani a prowéd vodotsnych izolaci Zel. mostnich objékt
SZDC Bp1 Pedpis o bezpmosti a ochraizdravi i praci

SZDC S 3 Zelez#ni svrek,

SZDC S 4 Zelez#i spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objiekt

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstiukc

SZDC S 66 Zakladni ipdpis pro prostorovou fichodnost a jechodnost vat na tratich
celostatnich drah €eské republice,
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SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich olfjgioti (&inkam bludnych proud,
SZDC Metodicky pokyn pro dovani zatiZitelnosti Zelezhiich mostnich objekt
Evropské navrhové (Eurocode):
CSN EN 1990 Eurokod : Zasady navrhovani konstrukci,
CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,
CSN EN 1992 Eurokod 2: Navrhovani betonovych korkstiru
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickychskaikci,
CSN EN 206+A1 Beton: Specifikace vlastnosti, vyrebshoda
Normy ostatni:
CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - $edna betongska ocel Zebirkova a hladka,
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce,
CSN 73 0420-1 Resnost vytyovani staveb &ast 1: Zakladni ustanoveni,
CSN 73 0420-2 Resnost vytyovani staveb &ast 2: Vytyovaci odchylky,
CSN 73 6200 Mosty - Terminologie &déni,
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt
CSN 73 0210-1 Geometrick&gsnost ve vystawh Podminky provaghi. Cast 1: Pesnost osazeni,
CSN 75 2130 Kizeni a souhy vodnich tok s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

CSN EN 10029 Plechy ocelové valcované za teplagtkyuod 3 mm. Mezni Gchylky rozéni,
tvaru a hmotnosti,

CSN EN 10034 T¥e piirezu | a H z konstrunich oceli. Mezni Gchylky rozéni a tolerance tvaru,

CSN EN 10051 Kontinuath za tepla valcované pasy a plechyirginé z Sirokého péasu z
nelegovanych a legovanych oceli - Mezni Gachylkynm&a a tolerance tvaru,

CSN EN 10056-2 T§e piiitezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z korsiictk oceli Cast
2: Mezni Uchylky rozréra a tolerance tvaru,

CSN EN 10060 Ocelové &g kruhové valcované za tepla - Razy mezni tchylky rozeri a
tolerance tvaru,

CSN EN 10160 Zkouseni ocelovych plochych vynblik tlou¥ce 6 mm nebo &3i ultrazvukem
(odrazova metoda),

CSN EN 10080 Ocel pro vyztuz do betonu - i®edna betongska ocel - Vieobeén
CSN EN 12063 Provéahi speciélnich geotechnickych praci ét8vé stny,

CSN EN 12944-1 N&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Céast 1: Obecné zasady,

CSN EN 12944-2 N&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Cast 2: Klasifikace v§jsiho prostedi,

CSN EN 12944-3 Né&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Cast 3: Navrhovani,

CSN EN 12944-4 N&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Cast 4: Typy povrch podkladi a jejich griprava,

CSN EN 12944-5 N&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Cast 5: Ochranné n#ibvé systémy,
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CSN EN 12944-7 N&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Cast 7: Provathi a dozor i zhotovovani néir,

CSN EN 12944-8 N&tové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych korgtfuochrannymi
nagrovymi systémy Cast 8: Zpracovani specifikaci pro nové a udrzbcgry

CSN EN 13670 Provaai betonovych konstrukci,

CSN EN ISO 17660-1 Svavani - Svéovani betongské oceli Cast 1: Nosné svarové spoje,
CSN EN ISO 17660-2 Svavani - Sveéovani betongské oceli Cast 2: Nenosné svarové spoje,
CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, veralshoda - Dopujici informace

TP 124 PK Ochrana objektu protiidkam bludnych proud

™

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Peter Bozik
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel: +420 585 570 458
Mob: +420 739 774 879

E-mail;_bozik@moravia.cz
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8. PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD

Zaznam z pracovni porady
ke zpracovavani dokumentace Projektu stavby
,Oprava mosi na trati Hlubgky - DomasSov - projekty mostv km 17,790 a 20,907

kterd se uskutmila dne 04.06.2020, v sidle sp@esti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legion&skéa 1085/8, 77900 Olomouc.

Pritomni: Dle piloZzené prezemi listiny

Omluveni: -

Uvod:

Predmétem jednani bylo projednani technické&le8eni opravy mostev. km 17.790 a ev. km 20.907
na trati Hlubgky - Domasov.

Predpoklady a zadani dle Zadavacich podminek (dal@Znlouvy o dilo (dale SoD):
- Oprava izolace nosné konstrukce

- Obsekani, repasovani a obliti loZisek

- Xisteni nosné konstrukce, spodni stavby a odstrewvegetace

- Opravné prace na betonové nosné konstrukci ané st

- Oprava zabradli.

- Stanoveni zatiZitelnosti mostu dle metodickéhdkypa SZDC pro utovani zatiZitelnosti
Zeleznénich mostnich objekt v aktualnim z#ni a to v kategorii ,C* (zatiZitelnost stanovena
piepaitem).

Zaznam:

Na uvod jednani seznamili projektanticagtrené se zadanim projektu a rozsahem praci dle SoD a
ZP.

Bylo dohodnuto, Ze Zelezmii svrSek budéeSen v ramci samostatného objektu v rozsahu nezbytn
nutném pro gizeni ZKPP dle fedpisu S4.

Predpoklad realizace stavby dleskshi Ing. Baslera je v roce 2021.

K jednotlivym mostnim objekim:
Most v ev. km 17,790

Stavajici stav:

(Ing. Petr Hanzlik)

Mostni objekt z roku 1967ipvadi Zelezini tra® Olomouc - Krnov pesieku Bystici v Hrubé
Vod¢ u Olomouce. Nosnou konstrukci mostu fivdva soubzné dodatené predpjaté prefabrikované
nosniky KT-21. Roz§ti nosné konstrukce je 20,000 m, délka nosné kokstr je 20,850 m. Sta
(8ikmé - pravd) gka mostniho otvoru je asi 17,900 m. Nosniky jsqunséy ze ti dilt, pticné spéary jsou
piiblizné ve tetinach rozpti. Podélna spara mezi nosniky slouzi k od¥odimostu; u ofr je v mezée
zawsen odvodovaci Zlab, ve gedni¢asti pole voda sték&imo doieky. Vzhledem k SikmémuiZeni s
fekou jsou prefabrikované nosnikycy soke podélrg posunuty. Nosniky jsou na &y uloZzeny pomoci
ocelovych loZisek. Pevnéa loZiska jsou na&iepOlomoucké offe a posuvna (valcova) loZiska jsou na
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Krnovské opte. Podél vijSich okraji mostu jsou na konstrukcitipevreny prefabrikované konzoly.
Pricné spary mezi jednotlivymi dily konzol jsou vyphy maltou. Nafimsach je osazeno dvoumadlové
zabradli vySky cca 1.00m. Zabradli je zalité dadkdl iims.

Minimalni volna vySka nad hladindeky je cca 3,900 m.

Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu je K3i&2protokolu o podrobné prohlidce z roku
2019. Oivodem hodnoceni K3 jsou silné zkorodovana loZighkmaZzené kanalkytedpinaci vyztuze,
obnaZzend a korodujici vyztuz.aibdem hodnoceni S2 jsou trhliny se stopami pisgcich vody a
vyluzich pojiva

Statickd analyza:

Stavebg technickym piizkumem bude a¥ena skuténd tlou¥ka olomoucké ofry a stanoveny
pevnosti betonu, ztodu ugesreni podkladi do statického vyptiu. ZatiZitelnost objektu byla
stanovena fedlEZnym statickym pepaitem s vysledkem ZLM71 = cca 0,9. Nasleédwyla pro¥iena
aktudlré pozadovanaiechodnost objektu pro travou tidu zatizeni C stjruzenou tréovou rychlosti
70 km/h s vysledkem, Ze mostni objekt feghodny.

Most v ev. km 20,907
(Ing. Petr BoZik)
Stavajici stav:

Mostni objekt z roku 1967ipvadi Zelezini tra’® Olomouc - Krnov pesieku Bystici v Hrubé
Vodé u Olomouce. Nosnou konstrukci mostu fivdva soubzné dodatné predpjaté prefabrikované
nosniky KT-21. Roz§ti nosné konstrukce je 20,000 m, délka nosné kokstr je 20,860 m. SHa
(8ikmd) Stka mostniho otvoru je asi 17,500 m. Nosniky jsopnsgéy ze ti dila, pricné spary jsou
piiblizné ve tetinach rozpti. Podélni spara mezi nosniky slouzi k odvwwdrmostu; u ofr je v mezée
zawsen odvodovaci Zlab, ve gedni¢asti pole voda sték&imo doieky. Vzhledem k SikmémuiZeni s
fekou a cestou jsou prefabrikované nosnikgi gob: podélr posunuty. Nosniky jsou na &y uloZzeny
pomoci ocelovych loZisek. Pevnd loZiska jsou n&@® OP1 (olomouckd ém), posuvna (valcova)
loZiska jsou na affe OP2. Podél wjSich okrafi nosniku jsou na konstrukciipevreny prefabrikované
fimsové konzoly. #éné spary mezi jednotlivymi dily konzol jsou vyphy maltou. Natimsach je
osazeno dvoumadlové zabradli vysky 1.01-1.04m.atfibfe zalité do kalichiims.

Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu je K3/B2Rtotokolu o podrobné prohlidce z roku
2019. ivodem hodnoceni K3 degradace betonu a obnazenddsité vyztuz, trhliny s fisaky vody a
vyluhy pojiva, silna koroze loZisek a pomalé rozpathi vlivem platkové koroze pevnych i pohyblivych
loZisek. ivodem hodnoceni S2 je zfm& zavlhly beton s fiisaky vody, trhliny a girsak vody s vyluhy
pojiva, zneistény a degradovany povrch uloZzného prahu.

Statickd analyza:

Stavebg technickym piizkumem bude a¥ena skutéend tlou¥ka olomoucké ofry a stanoveny
pevnosti betonu, z idodu ugesréni podkladi do statického vyptiu. ZatiZitelnost objektu byla
stanovena fedlEZnym statickym pepaitem s vysledkem ZLM71 = cca 0,9. Naslédwyla pro¥iena
aktudlré pozadovanaiechodnost objektu pro travou tidu zatizeni C stjruzenou tréovou rychlosti
70 km/h s vysledkem, Ze mostni objekt feghodny.

NavrhieSeni pro oba mosty:

Dle obdrzenych podklad(polohopis i vySkopis) byla prétovana skuténa tlougka kolejového
loZe a prostorovaipchodnost na mostech. D4 sedpokladat, Ze u obou objékbude dodrzen nutny
obrys kolejového loZe a stasrE se uplatni VMP 2.5d8etre rezervy a roz&éni na vnitni strar oblouku
(prechodnice) di€’SN 73 6201/2008. V s¢asné dob je3t dochazi k dorreni objeké a vyhodnoceni
geometrickych parameir

Stavajici izolace Zlabu kolejového loZze bude odstra v celém rozsahu. Provede s@pmava
podkladu a nasledru SZ schvaleny systém vodshych izolaci s tvrdou ochranou.
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nového stavu ve variantach. Podélna spara meziikyosiude zachovana jako odvaahd. Stavajici
odvodiovaci Zlab, uchyceni i okapové plechy budou dema@mp. V novém stavu bude odvadm
fungovat na stejném principu a bude provedeno emerKryci prefa tvarnice bude nahrazena krycim
plechem s klinovymi podloZzkami z nereziii¢Ra spara u ap bude nahrazena mostnim &gam.

Projektant pedloZil feSeni mostniho z&w ve tech variantach v souladu s TKP 21B v provedeni
jako lamelovy, kobercovy arekryti spary krycim plechem. Na jednani nebylo aoittuto o konkrétnim
typu, bude pednEtem dalSi porady. Podklady byly zaslany elektropiz&stupci O13.

Stavajici zabradli na mostu je nevyhovujicitwatu vysky, konstruknich uspgddani i dimenze
profili. Vzhledem k tomu, Ze jde o bezZpestni prvek, projektant dopdtwje osadit nové zabradli dle
MVL 720. Do @isti porady projektant pré¥i moznost kotveni nového zabradli do stavajiticts.

Stavajici loziska budou projektantem podrobeny @obdé prohlidce, kde se ibdi
fotodokumentace. Provede se&isni a stanovi se korozni Ubytek materialu. Na zékigysledku se
rozhodne o repasi stavajicich loZisek nebo na&twadové.

V8echny pohledové betonové plochy budou sanovanyliny budou proinjektovany. Betonoveé
plochy budou otryskany tlakovou vodou. ObnaZendu#bude opdena ochrannym né&em a nasledn
zapravena. Degradovany beton bude od&tramokalre se provede hruba reprofilace poskozenych mist.
Pohledové plochy se opateloplodi strkou a ochrannym nétem - vodu odpuzujici impregnaci.

Zastupce 013 upozornil na neznalost skuédo stavu ocelovychasti uchyceni prefabrikované
fimsové konzoly na Wjsi stranu nosniku. Projektant pedeval moznost dopkového
stavebgtechnického pizkumu pro stanoveni stavu kotveni. Destruktiviizeum ma pimy dopad na
dilezité ¢asti konstrukce jako je izolace a betonova krysitwa. Firmy provagici prizkumy nejsou
schopny provést izolaci tak, aby byla zsania vodatsnost vany. V dnesni délmeni zndm fesny termin
realizace. Proto neni Zadouci dlouhaglepstavovat konstrukci zatékani.

Na porad bylo dohodnuto, Ze v projektu bude figah rezerva na dopkovy STP a navrZzeno
technické opdaeni v ipads, Ze by u uchyceni hrozila poruchatiBum bude proveden v dosté&ém
¢asovém pedstihu nutném pro vyrobu novychtidikteré by byli pouzityv ramci opravy. Pro proveden
prazkumu, pokud Ize, bude vyuZito planovanych vyluk.

Zawr z porady:
Zastupci investora s‘edloZzenynteSenim souhlasili.

Zaznam ze zav¥recéneé porady
ke zpracovavani dokumentace Projektu stavby

,2Oprava mosti na trati Hlubo ¢ky - Domasov - projekty
mosti v km 17,790 a 20,907

kterdA se uskutmila dne 21.07.2020, v sidle spatesti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legion&skéa 1085/8, 77900 Olomouc.

Pritomni: Dle piloZzené prezei listiny

Omluveni: -

Ucastnici jednani byli pedatelem v Gvodu obeznameni se skmbsti, 7e zpracovani jejich osobnich didaj uvedenych
v prezegni listiné - se dje za @&elem a po dobu nutnou k @mi smluvnich povinnosti a ochrany oprémjich zajni v souladu
s GDPR a vninimi predpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto (Udaje buddéie gedany spolu se zapisem z poragly
vdem pitomnym ®&astnikim. Ucastnici maji pravo naifstup ke svym adapn, jejich opravu, vymaz nebo omezeni jeji¢h
zpracovani a pravo podat stiZznost dozorovéradu
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Uvod:

Predmétem jednani bylo projednani technické&l8eni opravy mostev. km 17.790 a ev. km 20.907
na trati Hlubgky - Domasov.

Hlavni body jednani:

- projednat stavbu s vlastniky detiych parcel, dasné zabory \ase vystavby, fiistupy na
stavenist

- navrh kolejovéhdeSeni, rozsah Uprav égpllEZzna kalkulace naklad

- technické&eSeni opravy most zejména vyrgna loZisek, odsouhlaseni mostnich&ayuchyceni
nového zabradli, atd.

Zaznam:

Na uvod jednani seznamili projektanticadtrené se zadanim projektu a rozsahem praci dle SoD a
ZP.

Prvni bod jednani bylo projednani stavby s vliagtrdtenych parcel, d@asné zabory vase
vystavby, pistupy na stavenist

Most v km 17,790 je umi&t pouze na pozemcich investora stavby — SpravyriieleRistup na
staveni&t bude po silnici 44317 a po pozemcich drahy. Buadgednana moznosttistupu k mostu se
silnice po pozemcich soukromého vlastnika.

Most v km 20,907 je umi& na pozemcich investora éemosuje obsluznou komunikaci #eku
Bystici. Pozemky na kterych jieka Bystice a obsluZzni komunikace jsou ve vlastnictvi dblesgocky.
Obec Hlubgky s d@&asnym zaborem jejich pozeikouhlasi. Belova komunikace bude uzana jen
v kratkodobych¢asovych Usecich, kdy dojde k undidt nezbytnych konstrukci pro nadzvednuti mostni
konstrukce. Planované kratkodobé uzavirky budowmemy na obci Hlukiky a dale bude v mistech
uzaweni umisin informani panel o planovanych uzavirkaatelové komunikace.

Zastupci povodi Moravy byla prezentovana opravauainosti. Po oprav mosti se pfito¢ny profil
pod mostem nezéni. Po vypracovani dokumentace bude dokumentacsléde povodi Moravy ke
kontrole a odsouhlaseni.

S investorem bylo probrdno a odsouhlaséleoéni dokumentace. iBdpoklad realizace stavby dle
sckleni spravce je v roce 2021 a zazadana délka vyhakije 45 di.

OPRAVA MOSTU NA TRATI HLUBO CKY — DOMASOV — MOST V KM
17,790

SO 01 Most v km 17,79@Ing. Petr Hanzlik)

Stavajici stav:

Mostni objekt z roku 1967tpvadi Zelezini tra® Olomouc - Krnov pesteku Bystici v Hrubé
Vod¢ u Olomouce. Nosnou konstrukci mostu ifvdva soubzné dodatén¢ predpjaté prefabrikované
nosniky KT-21. Roz§ti nosné konstrukce je 20,000 m, délka nosné kokstr je 20,850 m. Sta
(Sikmé - prava) gka mostniho otvoru je asi 17,900 m. Nosniky jsqnséy ze ti dila, pticné spary jsou
piiblizné ve tetinach rozpti. Podélna spara mezi nosniky slouzi k od¥odmostu; u ofr je v mezée
zawSen odvodovaci Zlab, ve sednicasti pole voda sték&imo doteky. Vzhledem k SikmémuriZeni s
fekou jsou prefabrikované nosnikycv sok podélré posunuty. Nosniky jsou na &y uloZzeny pomoci
ocelovych loZisek. Pevna loZiska jsou na&tepolomoucké offe a posuvna (valcova) loZiska jsou na
krnovské opie. Podél vijSich okraji mostu jsou na konstrukcifipevreny prefabrikované konzoly.
Pricné spary mezi jednotlivymi dily konzol jsou vyphy maltou. Nafimsach je osazeno dvoumadlové
zabradli vySky cca 1.00m, zalité do kaliafims.

Minimalni volna vyska nad hladindeky je cca 3,900 m.
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Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu je K3i&2protokolu o podrobné prohlidce z roku
2019. Oivodem hodnoceni K3 jsou silné zkorodovana loZighkmaZzené kanalkytedpinaci vyztuze,
obnaZzend a korodujici vyztuz.aibdem hodnoceni S2 jsou trhliny se stopami pisgcich vody a
vyluzich pojiva

Novy stav:

Je spolény pro oba mosty — popsany viz nize

SO 02 Zeleznini svrdek a spodek mostu v km 17,790ng. Kamil Pur)

Stavajici stav Zelezéfiho svrsku:
(Ing. Kamil Pur)

V tomto jednokolejném tramvém Useku v oblasti ZeleZniho mostu se svrSek sestava z kolejnic S49 a
prazd SB5 (rozdleni ,d“) z roku 1975, za Zelezfriim mostem jsou do koleje vloZzeny betonové praZzce
PB 3 (rozdleni ,d“) vloZeny v roce 2014. Kolej je bezstykova.

Smerové a vySkovéeSeni
Projektant obdrzel od SZDC, s.0., SZG ,Projekt kslgje¢. 1 na TU 2191 Olomouc — Krnov, km 0,440
— 86,719" a zarteni stavajici osy koleje.

vvvvv

poloméru R=282m s fevySenim 106mm a délkodqzhodnice 61m, na kterou navazujém@ délky
25,79m a levostranny oblouk o polém R=268m s fevySenim 88mm a délkougrhodnice 60m ve
které se nachazi Zelegni prejezd a z&na nastupist Zel. zastavky Hrubé voda zastavka. V uvedenych
obloucich se nachazeji prazcové kotvy na kazdétimt prazci.

VySkovéreSeni — trastoupa v oblasti mostu ve 8m na Krnov sklony do 16,26 %o0.

Rychlost (zavedena pouze V100) je 60 km/h.
Stavaijici stav Zeleziémiho spodku:

Trat’ je vedena fed mostem ve skalnimizzu a za mostem v nasypu, ktefgghazi do Urowhterénu.
Novy stav:

Geometrické parametry koleje budou vychazet z gtoj&ZDC, s.0., SZG ,Projekt osy koleje 1 na
TU 2191 Olomouc — Krnov, km 0,440 — 86,719

Predpoklada se uprava GPK na délce cca 100m tak, Upbgva nezasahovala ddephodnice a
vzestupnice oblouku za mostem ve kterém se nazbhziejezd a nastupi&t Uprava GPK bude 2énat
v oblouku o polorru R=282m s fevySenim 106mm a délkodgrhodnice 61m a kéit v prilehlé grimé
pied zaoblenim vzestupnice gephodnice nésledujiciho oblouku.

V oblasti mostu bude nahrazen stavajici kolejo8t rmvym, délka vyimy roStu bude zaviset na nutné
délce sneseni koleje pro realizaci praci na én@dtude ve simu na Krnov pimo navazovat na kolejovy
roSt s prazci PB 3 (Zebrové podkladnice).

Novy kolejovy rost bude twen kolejnicemi 49 E1 uloZenymi na betonovych praicé tuhym
podkladnicovym upewmim se sérkami ZS 4. Kolej bude svana do bezstykové koleje.

Stavajici vyziskany material z Zelezmiho svrSku bude demontovan a odvezen do odpadist&vajici
vytéZzeny Zelezriini Strk se po doho#l se zastupcem spravy trati navrhl nasledujteidpoklad: 50%
stavajiciho strkoveho loZze bude pouZito do spodnich vrstev kelkjo loZze a 50% bude odvezeno na
skladku jako odpad.

Na porad bylo ujednano, Ze se vzhledem k Upravam nadnkdy se nebude odkopavat klin za mostem
a pred a za mostem nejsou problémy v Zel. spodku (zitéahmista, ...), nebude se u tohoto mostu
provadit zesilena konstrukce prazcového podloZi, jen énsiseseni kolejového roStu bude provedena
prehutréna a sklosna pla télesa Zel. spodku ve sklonu 5%.
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OPRAVA MOSTU NA TRATI HLUBO CKY — DOMASOV — MOST V KM
20,907

SO 01 Most v km 20,907Ing. Petr Bozik)

Stavaijici stav:

Mostni objekt z roku 1967fpvadi Zelezrini tra® Olomouc - Krnov pesieku Bystici v Hrubé Vod u
Olomouce. Nosnou konstrukci mostu ttivalva soubzné dodatené predpjaté prefabrikované nosniky
KT-21. Rozgti nosné konstrukce je 20,000 m, délka nosné kakstrje 20,860 m. Stla (Sikma) dka
mostniho otvoru je asi 17,500 m. Nosniky jsou sepne i dila, pticné spary jsouiiblizné ve tetinach
rozpiti. Podélni spara mezi nosniky slouzi k odwwdmmostu; u ofr je v mezée zawSen odvodovaci
Zlab, ve gtednic¢asti pole voda sték&imo doreky. Vzhledem k Sikmémuiieni stekou a cestou jsou
prefabrikované nosnikyii sok® podélrgé posunuty. Nosniky jsou na &y uloZzeny pomoci ocelovych
loZisek. Pevna loZiska jsou ha olomouckéiefOP1, posuvna loZiska jsou na krnovsk&e@®P2. Podél
vngjSich okrafi nosniku jsou na konstrukciipevrény prefabrikovan&imsové konzoly. B¢né spary
mezi jednotlivymi dily konzol jsou vyptmy maltou. Naimsach je osazeno dvoumadlové zabradli vySky
1.01-1.04m, zalité do kalighiims.

Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu je K3/&2Ritotokolu o podrobné prohlidce z roku
2019. Divodem hodnoceni K3 degradace betonu a obnazendétsda vyztuz, trhliny s fisaky vody a
vyluhy pojiva, silna koroze loZisek a pomalé rozpathi vlivem platkové koroze pevnych i pohyblivych
loZisek. Divodem hodnoceni S2 je Zm& zavlhly beton s fiisaky vody, trhliny a gisak vody s vyluhy
pojiva, zneistény a degradovany povrch uloZzného prahu.

Staticka analyza:

Zatizitelnost objektu byla stanovena statickyfepgmtem s vysledkem 71 = cca 0,75 (loZiska).
Nasled® byla proeiena aktualé poZadovana fechodnost objektu pro thavou tidu zatizeni C
s pidruZenou tréovou rychlosti 60 km/h s vysledkem, Ze mostni objelgechodny. Po vygné loZisek
a Upra¥ GPK (R=275m) bude47: = cca 0.9-1.0.

SO 02 Zeleznini svrsek a spodek mostu v km 20,907Ing. Kamil Pur)

Stavaijici stav Zelez#tiiho svrsku:

V tomto jednokolejném ttamvém Useku v oblasti ZeleZniho mostu se svrSek sestava z kolejnic S49 a
prazd SB5 (rozdleni ,d) z roku 1975. Kolej je bezstykova a v aftiamostu je op#@gna prazcovymi
kotvami z divodu malého pologru 251m..

Smerové a vyskovéeSeni
Projektant obdrZel od SZDC, s.0., SZG ,Projekt ksleje¢. 1 na TU 2191 Olomouc — Krnov, km 0,440
— 86,719 a zasteni stavajici osy koleje.

Most se nachazi v pravostranného oblouku o p&lorR=251m s fevySenim 100mm, ktery je stasti
sloZzeného oblouku adch polordrech. Cely tento pravostranny motivéaea gechodnici délky 50m
piiléhajici k oblouku o polo#tu R=290m na ktery navazuje v oblasti mostu oblaulpolongru
R=251m, ktery za mostem navazuje na oblouk o p&lorR=288m a fechodnice délky 76m ipvyseni

v tomto smérovém motivu je jednotné pro viechny potoyna rovna se 100mm. Kolej je v tomto Useku
bezstykova a v oblouku o polénu 250m je opdeny prazcovymi kotvami na kazdéretim praZci.

VySkovéreSeni — tréstoupa v oblasti mostu ve 8m na Krnov sklonem 16,31%o0.
Rychlost (zavedena pouze V100) je 60 km/h.

Stavajici stav Zelezttiho spodku:
Trat’ je vedena fed mostem ve skalnimizzu a za mostem v nasypu.

Novy stav:
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Geometrické parametry koleje budou vychazet z gtoj8ZDC, s.o., SZG ,Projekt osy kolejel
na TU 2191 Olomouc — Krnov, km 0,440 — 86,719“.

Predpoklada se uprava GPK na délce cca 100m.

Na porad byl prezentovan navrh Upravy polém oblouku prochazejicihoi@s most (R=251m),
kdy byl cely motiv nahrazen jednim obloukem o palam280m, ktery si ovSem vyzadal az 30cm posuny
oproti stavajicimu stavu ve skalnintezu a do 20cm v nasypech, Uprava koleje by se fnatidhla na
500m - tato Uprava byla shledana jako neadekvBi&i navrhovanou Upravou byloé&sit polongr
prochézejici fes most, tak aby nedochézelo ke kolizinssou a doSlo ke zlepSeni prostorového
uspdadani pro umighi draZnich stezek po obou stranach koleje. Nadpdrglo dohodnuto upravit tedy
tento oblouk (251m) 2¢Senim, projektant dépsni vzhledem k mostu @gehodovym oblastem hodnotu
polomgru. PrevySeni i rychlostistanou zachovany (D=100mm a V=60km/h). Uprava GRé#elzainat
a kortit v prilehlych snérovych obloucich.

V oblasti mostu bude nahrazen stavajici kolejo\gt rmvym, délka vygny rostu bude zaviset na
nutné délce sneseni koleje pro realizaci praci ostma provedeni ZKPP za mostem vessumKrnov.

Novy kolejovy rost bude tien kolejnicemi 49 E1 uloZzenymi na betonovych pratics tuhym
podkladnicovym upevmim se sérkami ZS 4. Kolej bude svana do bezstykové koleje a v oblouku o
polomeru do 270m bude kolej opana praZzcovymi kotvami na kaZzdératim prazci.

Stavajici vyziskany material z Zelesmiho svrSku bude demontovan a odvezen do odpadu. Pr
stavajici vyEzeny Zelezrini S€rk se po doha&lse zastupcem spravy trati navrhl nasledujfetipoklad:
50% stavajiciho 8tkového loZze bude pouZito do spodnich vrstev kekjo loZze a do zasypu klinu za
mostem a 50% bude odvezeno na skladku jako odpad.

Na porad bylo ujednano, Ze se nebude realizovat ZKPP na@leké straty mostu, na krnovské
strart se ZKPP bude realizovat s ohledem na obnaZeni opby do tSich hloubek. ZKPP bude
provedeno na délku 12m od rubuépp a bude tvéeno Strkodrti zlepSenou cementem a vrstvou
Sterkodrti fr.0/32mm. V mist, kde bude snesen kolejovy rost tzn. na thastam kde nebude provedeno
ZKPP, bude provedenaghutréna a sklotina pla télesa Zel. spodku ve sklonu 5%.

NAVRH RESENi PRO OBA MOSTY — most v km 17,790 a 20,907:

Dle obdrzenych podklad(polohopis i vySkopis) byla prétovana skuténa tlougka kolejového
loZe a prostorovaipchodnost na mostech. U obou objelitide dodrZzen nutny obrys kolejového loze a
sowasre se uplatni VMP 2.53etns rezervy a roz$éni na vnitni strag oblouku (fechodnice) di€ SN
73 6201/2008.

Stavajici izolace Zlabu kolejového loZze bude odstra v celém rozsahu. Provede séprava
podkladu a nasledru SZ schvaleny systém vodshych izolaci s tvrdou ochranou.

Projektant pedloZzil dpravu podélné ifgné dilat&ni spary v stavajicim stavu. DalgedloZil navrh
nového stavu ve variantach. Podélna spara meziikyosiude zachovana jako odvahd. Stavajici
odvodiovaci Zlab, uchyceni i okapové plechy budou dema@myp. V novém stavu bude odvaam
fungovat na stejném principu a bude provedeno eznerKryci prefa tvarnice bude nahrazena krycim
plechem s klinovymi podloZkami z nerezu. InvestoagrZzenynieSenim souhlasi.

Projektant pedloZil feSeni mostniho z&w ve dvou variantach v souladu s TKP 21B v proméde
jako lamelovy a kobercovy. Na jednani nebylo doplosazhodnuto o konkrétnim typuriéna dilat&ni
spéara je $ky 100 mm mezi nosnikem a zémou zidkou, 40 mm mezimsovou konzolou &imsou na
Zawrné zidce viz filoha z4pisu. Vzhledem k tomu, Ze nosniky jsou &parm posunuty, ifixna dilat&ni
spéara u ofry nebude pibézna.Céast podélné spary mezignymi dilatainimi sparami je moznérekryt
vodogsnym mostnim zavem nebo ji zachovat jako odvaghou. V gipad, Ze bude odvodima, bude
odvodiovaci Zlab protaZzen aZ po 2avou zidku. Do Zlabu bude zaéso i odvodini zawru.

Lamelovy MZ:
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vyhody:

- flexibilita osazovani ve svislém g$mi (zalamovani 45°)
- znama &asto pouzivana konstrukce
- jednoduché kotveni ifpac osazeni do kapes
- vodogsny
nevyhody:
- vyzaduje sloZijSi upravu v pipact prekryti spar 100 mm a 40 mm (ng$gad)
- nutnost provéaghi PKO
- pudorysré pouze v pimé

- nutnost vyasini gumy z ,F* profilu do odvodeni

e

nebo diznout profil
Kobercovy MZ:

- hotovy vyrobek, ktery je dodan na stavbu (minimgkzmoZnou kreativitu
zhotovitele)

- moznost fidorysného zalamovani
- vodogsny
- jednoduché kotveni

- vySka cca 40 mm (newgiva nad tvrdou ochranu)
nevyhody:

- mére pouzivana konstrukce
Dle TKP 21B.2.1.1 Mostni zé&w je mozné pouzivat kobercové MZ visbdnénych gipadech.
Vodotsné ekryti i¢cné icasti podélné pracovni spary je mozné povazovatlreoanény péipad.

Stavajici zabradli na mostu je nevyhovujicitizatiu vySky, konstruknich uspgadani i dimenze
profili. Vzhledem k tomu, Ze jde o bezpestni prvek, projektant navrhl nové zabradli dlgL\M720.
Projektant navrhl moZnost kotveni nového zabraid$ lva kotevni plechu do stavajictdms. Investor
s navrzenynieSenim souhlasi.

Stavajici loZiska byla podrobena podrobné prohlithzezaklad vysledku prohlidky a prezentovani
vysledki investorovi se rozhodnulo o ndhéada nova kalotova loZiska. Zrdodu kontroly a udrzby
loZisek budou do ap zakotveny ocelové prvky pro mozné gseni Zekiku.

Pro nadzvednuti konstrukce byla projektantem nanrZzvednuti pomoci podmé skruze, uloZzené
na zakladovych vystupcich a Zelezobetonovych pahele

V8echny pohledové betonové plochy budou sanovanylinfy budou proinjektovany. Betonoveé
plochy budou otryskany tlakovou vodou. ObnaZendu#bude opdend ochrannym n&em a nasledn
zapravena. Degradovany beton bude od&tramokalre se provede hruba reprofilace posSkozenych mist.
Pohledové plochy se opateloplodi strkou a ochrannym nétem - vodu odpuzujici impregnaci.

Zaver z porady:

Zastupci investora s'edloZzenynmreSenim souhlasili.
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9. PRILOHA 2 — STAVEBN ETECHNICKY PR UZKUM

Geolec GS

OPRAVA MOSTU NA TRATI HLUBOCKY - DOMASOV -
PROJEKTY MOSTU V KM 17,790 A 20,907

Most v km 20,907

STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

2020-259

Praha, cervenec 2020
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Hiuboéky - Hruba Voda, mosty, STP 2020 - 259
Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: GeoTec-G5, a.s.

Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10
Nazev zakazky zhotovitele: Hlubocky - Hruba Yoda, mosty, STP
Zakazkove Cislo zhotovitele:  2020-259

OBSAH:

Most v km 20,907

Stavebnétechnicky pasport

PRILOHY-
Situace objektu
Schéma umisténi diagnostickych vrtl v ramci konstrukce
Dokumentace diagnostickych vrtd do konstrukce
Vysledky laboratomich zkousek

Fotodokumentace
Zpracovali- Ing. Jan Hrabanek
odpovédny Fesitel zakazky
Schvalil: Magr. Filip Dudik

reditel spoletnosti

GeoTec-GS, a.s. 2
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Hiuboéky - Hruba Voda, mosty, STP 2020 - 259

Most v km 20,907
Stavebnétechnicky pasport:

1. ZAKLADNIi UDAJE

Zakladni udaje o objektu: Stavajici jednopolovy most pifes wvodoteé Bystiice.
MNosnou konstrukci (NK) tvofi dvojice  komarovych
nosnikll z predepjatého betonu, spodni stavba (55) je
Zz monolitického betonu.

Cil prazkumu: Vizualni ovéfeni technického stavu pfistupnych &asti
konstrukce s dirazem na jeji pfipadné poruchy, ovéfeni
tloustky opéry Olomouc a pevnostnich charakteristik
betonu S5 opéry Olomouc

2. ROZSAH A METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

Prizkumné sondy, zkougky a prace IN-SITU:

Vizualni prohlidka: ramcova, cilena na poruchy a ovérovanée casti abjektu,
vystup v podobé fotodokumentace a komentafe v textu

Vizualni prohlidka je provedena metodou subjektivinifo hodnoceni
5 psanym a fofografickym zaznamem.

Diagnosticke jadrové vrty: Opéra Olomaouc:
V1 -hl. 3,30 m, vodoravny vrt za rub opéry

Jadrové vrty byly provedeny jednoduchou jadrovkou rotacnim
vitanim na vodni viplach. Vit byl sanovan cementovou malfou.

Fotodokumentace: uvedena v pfiloze, zahrnuje profil diagnostickych
jadrovych vrtd a vystup z vizualni prohlidky

Ddebrané vzorky a laboratorni zkousky:

Jadro - beton: V1 -hl. 0,40 - 1,70 m, pevnost v prostém tlaku

Fkousky byly provedeny v akreditovane zkusebni laboratofi
spoleénosti GeoTec-GS, a.5.

3. STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

Stavebnétechnicky prizkum lze v souladu se zadanim a cilem prizkumu (viz kap.1)
rozdélit na nasledujici tematické okruhy:

a) vizualni prohlidka c) pevnost betonu
b) diagnosticke jadrové vrty

a) vizualni prohlidka

V' ramci vizualni prohlidky a pi dokumentaci vrinych praci bylo souhmné zjisténo:
objekt je stavajici jednopolovy most pres vodoted Bysifice. NK tvofi dwvojice
komorowych nosnikl z pfedepjatého betonu. S5 je z monolitického prostého betonu.
objekt pochazi ze vzdalengj5i minulosti (ca 60-70. |éta 20. stoleti), kdy byl postaven
tak, Ze z plvodniho mostniho objektu ve stejném misté byla odstranéna NK a
pravdépodobné i stfedovy pilif, pfed lic plvodnich opér z kamenného zdiva byly
umistény nové opéry z betonu a na né souasna NK z komorovych nosniki.

GeoTec-G5, a.5. 3
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Hiuboéky - Hruba Voda, mosty, STP 2020 - 259

schema objekiu je v pliloze za textem zpravy
Nosna konstrukce (NK):

NK tvofi dvojice komarovych nosniki z vyztuZzeného prefabrikovaného betonu, které
jsou z boku osazeny konzolami a takto shora wytvari tzv. vanu. Povrch betonu
nosniki je na povrchu vétSinou pevny a hladky, pouze lokalné jsou ve spodnim lici a
na boénich konzolach oprysky kryci vrstvy betonu (od kombinace G€inkl koroze
betonu a koroze smykové wvyztuZe) s misty odhalenou smykovou wyztuzi, ktera je
v téchto mistech postiZena celoplosné povrchovou korozi s prechodem do
hloubkové koroze

obé tela obou nosnikd jsou zakonéena vrstvou monolitického betonu, ktery patrné
kryje kotevni hlavy pfedepjaté vyziuze. Tento beton je s niZsi pevnosti neZ beton
nosniki s viditelnymi stopami degradace tohoto betonu od jeho koroze.

sparou mezi tely NK a zavérnou zidkou silné zatéka a tato stékajici voda degraduje
povrch opér a tloZného prahu.
Spodni stavba (S5):

- soufasna S5 opér je z monolitického betonu, ktery je vlici celoplosné kryty
cementovou omitkou. Tato omitka je v lici vEtSinou slabé degradovana, s hojnymi
prasklinami a misty oddélena od podkladu. Praskliny jsou vétinou s prisaky vody a
tvorbou usazenin vylouZenych z betonu na lici opér. Beton opér je monoliticky,
pevny a prosty.
relativné hojné prisaky skrze praskliny v lici obou opér vedou k myslence, Ze beton
opér obsahuje vodorovné pracovni spary od nevhodného zplsobu ukladani betonu
(technologické prestavky v betonaZi s neoSeffenim spar), kdy v téchto sparach jsou
dnes vytvoreny padminky pro proudéni vody skrze apéru.

- Jinak je beton opéry bez vétSich poruch.
ulozné prahy jsou mimo loZiska kryte svrchu vrstvou monolitickeho betonu, kiera
vlivem dlouhodobého plsobeni vihkosti a mrazu degraduje a je oddélena od
podkladu
fimsy jsou souéasti konzol na bocich nosniki NK, jsou z prefabrikavaného betonu,
ktery je v lici pevny a s lokalnimi prasklinami
kiidla jsou Sikma, z monolitickeho betonu, ktery je v lici pevny a bez vétSich poruch.
koryto feky pod mostem neni od opér mostu oddéleno opevnénim, obé& opéry tvofi
svislé svahy koryta. Zejména opéra Olomouc je takto vystavena Gcinkam proudici
vady.

- zaklad opér nebyly predmétem prizkumu. Voda v fece byla v dobé prizkumu
zakalena od zvysené hladiny a opéry nemohly byt vizualné pod hladinou vody v fece
dokumentovany.

Fotodokumentace z vizualni prohlidky je uvedena v prilaze za textem zpravy.

b) diagnosticke jadrové vrty
Hlavni informace ziskané prizkumem uvadime v nasledujicich bodech:
- tloustka souéasné opéry Olomouc z betonu je v misté a smému vriu V1 cca 2,50 m.

upozorfiujeme, Ze je nutné vzit v Gvahu, Ze vrt V1 byl proveden v pidoryse kolmo
k lici opéry a tento fakt je nutné pii stanoveni tloustky opéry vzit v avahu.
Podrobné informace o charakteru zastiZenych matenialtl v konsfrukei prezentujeme v
dokumentaci diagnostickych vitl v pfiloze a v éasti vizualni prohlidka.

GeoTec-3S, a.5. 4
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¢) pevnost betonu

Hlavni informace ziskané prizkumem uvadime v nasledujicich bodech:
- na zakladé vysledki destruktivnich zkouSek provedenych na vzorcich odebranych z
konstrukce |ze beton sledovanych casti zkoumaneho objekiu onentacné zatfidit takto:
Spodni stavba opéry Olomouc
- dle CSN 731201 jako B 30, dle CSN EN 206 pak jako C25/35, dle CSN 73 20 01 jako
min. B 330

- soutasna pevnost betonu je vy3Si pevnosti, nez uvadi archivni podklad (dle CSN 73 20
01 pivodné B 130, dnes minimalné B 330)

Prehled pevnaostnich charaktenistik betanu spodni stavby a nosné konsfrukce (klenby),
Ziskanych z destruktivnich zkousek provedenych na vzorcich odebranych z konstrukce,
uvadime v nasledujici fabulce.

Souhrn vysledku zkousek pevnosti betonu v tlaku:

Pevnostni charakteristiky ze statického zpracovani vysledki

Diagnostikovany prvek

konstrukce a typ zkousek prumer minimum | maximum

fb, prum, cube fb, min, cube f.b, max, cube

Vx poznamka

beton je

55, opéra Olomouc | destruktivni 343 209 36,5 6,6 % homogenni ¥

Pozndmka:
) vyhodnoceno ze soubory 7 diléich vzorkd (0 vzorktd vylouceno)

Odhad pevnostnich tfid betonu
Spodni stavba opéry Olomouc
Stanoveni charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci pro zatridéni do pevnostnich tfid:
Dle ©SN EN 13791, £1.7.3.3. - postup B
Potet zkouek n = 7 (0 vzorkd vylouteno). Krajni mez k malému poétu zkousek (v zavislosti na n): 6
Odhad charakteristicke pevnosti betonu v tlaku je niz3i hodnota z nasledujicich dvou hodnot:
fek.1e = fopmy. s - K = 343 - 6 = 28,3 MPa foe ie = flamn+ 4 = 289 + 4 = 33,9 MPa
Kritérium shody dile tab. 1, CSN EN 137531

oy tz cupe = 28.3 > 26.0 MPa = fo 1o mn cupe (pro beton pevnostni tfidy C 25730)
. . X Pevnostni trida betonu
Diagnostikovany prvek i visiedia — —
konstrukce a zkousek Mda dle vysledku fida dle archivnic .
P zkoudek podkiadi poznamka
S5, opéra C 25130 [(;:SN EN 206) . ovéfovany befon je
UIE:mE:uc destruktivni B 30 (dle CSN 73 1201) | B 135 (dle CSN 73 20 01) | homogenni a vyssi
B 330 (dle CSN 73 20 01) pevnosti

4. TECHNICKE ZAVERY

Informace o objektu:

- Stavajici jednopolovy most pies vodotel Bystfice. Nosnou konstrukci (NK) tvofi
dvojice  komorovych nosnikd z pfedepjatého  betonu, spodni stavba (SS) je
z monolitického betonu.

Stavebnétechnicky prizkum:
- wysledky prizkumu jsou podrobné prezentovany v kapitole €. 3 a v prilohach zprawvy

GeoTec-GS, a.s. 5
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@ T C G SP Oprava mostu na trati
((%{i :I ( E Hluboéky - Domasov

GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2620/6, 106 00 Praha 10 projekty mostu v km 17,790 a 20,907

PRILOHOVA CAST

Most v km 20,907

Obsah:
Situace abjektu
Schéma umisténi diagnostickych vrtd v ramci konstrukce
Dokumentace diagnostickych vrtd
Vysledky laboratornich zkousek

Fotodokumentace
MNazev zakazky: Hlubofky - Hruba Voda, mosty, STP
Cislo zakazky: 2020-259 | Objednatel: | MORAVIA CONSULT Olomouc a s.
Datum; 07/2020 | Zpracoval. Ing. Jan Hrabanek
Potet stran: 8 Schvalil: Magr. Filip Dudik
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GeoleC GS’

GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10

Oprava mostu na trati
Hiuboéky - Domasov
projekty mostd v km 17,790 a 20,907

SITUACE OBJEKTU

Most v km 20.907

MNazev zakazky:

Hlubofky - Hruba Voda, mosty, STFP

Cislo zakazky: 2020-259 | Objednatel: | MORAVIA CONSULT Olomouc a s.
Datum; 07/2020 | Zpracoval Ing. Jan Hrabanek
Priloha &: 1 Schvalil: Mar. Filip Dudik

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

38



"Oprava most na trati Hluba’ky — DomaSov — most v km 20.907"
SO 01 - Most v km 20.907

DSP

Technicka zprava

Most v km 20,907

Schéma umisténi diagnostickych vrtu v ramci konstrukce

Pohled

smér Olemouc

smér Bruntal

i O S

Osa koleje &, 1

opéra Olomouc
opéra Bruntal

2]
)
Vysvétllvky:
1\ V1 - Jadrovy dlagnostlcky vrt
Nazev zakazky: Hlubocky - Hruba Voda, mosty, STP
Clslo zakazky: 2020-259

Poznamka: rozméry |sou uvadény v mm
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Geolec GS” DOKUMENTACE DIAGNOSTICKYCH VRTU DO KONSTRUKCE
Objekt: Most v km 20,907 Sonda W1
Lokalizace vrtu : opéra Olomouc Hloubeno dne - 12.6.2020
Wyska dsti vriu - 4,20 m pod spodnim licem NK Souprava : HILTI DD500
Uklon vrtu od svislé : 90°, vrt proveden v padorys kolmo klici Dokumentoval : Jan Hrabanek

opéry
Hloubka [m]
ve sméru vriu
od do
000 - 0.02 Cementova omitka - slabé degradovana, malo pevna, v&tiinou drZi na podkladu
0,0z - 250 Beton opéry - spiSe nehomogenni vlivem porovitesti, pevny, kompaktni,

s dostateénym mnoZstvim pojiva, nedostateéné zhutnény, Sedomodry, ojedinéle
pis€ité barvy (nedostateéné zhutnéni), s pory velikosti do 7 mm, kamenivo drcené
velikosti do 40 mm. Vynos 100% v podob& celych pevnych kusi jader délky 0,3 -
1,0 m, jadro muselo byt lamano. VyztuZ nezastiZena.

250 - 255 Dutina - propad souty¢i
255 - 330 Kamenné zdive - pojené maltou
Kameny - Piskovec navétraly, pewvny, hrubozrnny, rezavy, wynos v podobé

souvislého kusu jadra dl. 0,75 m, které muselo byt lamano. Dale dlomky drob.
Pajivo - zcela degradované na piscitou zeminu a rozplavené vrtanim.

Odebrané vzorky : Beton - 0,40-1,70 m
Vodni tlakova zkouska :  —
Poznamka : Rub betonové &asti opéry zastizen v hloubce vriu 2,55m

Vit byl ukonéen v télese plvodni Easti opéry tvofené kamennym zdivem

Nazev zakazky: Hlubocky - Hruba Voda, mosty, STP 2020 - 295
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@@ T & Laboratof mechaniky zemin, hornin a pelnich zkouek
@ ec GS Franzova 82270, 614 00 Bmo

GeoTec-G5, a.s. T
Zkuebni laboratof & 1514 akreditovand GlA podie SN EN ISONEC 17025:2018 L 1814

Niazev zakazky: Hiuboéky - Hruba Voda, mosty, STP Cislo zakazky: 2020-259

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 59/B/20/PTB
PEVNOST V PROSTEM TLAKU A OBJEMOVA HMOTNOST BETONU

Identifikace zkusebnich postupt: Stanoveni pevnosti v prostém taku na wyvriech betonu dle CSN EN 12504-
1, CSN EN 12390-1_ £1. 3 a 4, pfiloha B a CSN EN 12390-3* £l.Ta 8,
pfilcha A

Objemova hmotnost ztvrdlého betonu die CSN EN ISO 12390-7

Identifikatni Gdaje objednatele: GeoTec-3S, a.5., Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10
Odbér vzorkl: Ing. Hrahanek J.

Datum odbéru vzorki: 10.06.2020

Datum pfevzeti vzorki v laboratofi: 16.06.2020

Zkousku provedl: ing. Sotek M.

Dratum zpracovani zakazky: 17-30.06.2020

Celkovy pofet stran: 3

Bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe nesmi byt tento profokol reprodukovan jinak, nez cely. Vysledky
zkoudek se tikaji pouze zkoudenych vzorkd.

Laboratof neodpovida za odbér vzorkl. Vysledky zkouSek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu. Informace o
odbéry vzorku dodal zakaznik.

Ve uvedene zkuSebni postupy jsou provadény v prostarach laboratofe GeoTec-35, a.s. Laboratol mechaniky zemin, homin a polnich zkousek,
sidlici na ulici Franzova 822/70 v Bmé.

P interpretaci a wyroku o shodé nejsou uvaZovany hodnoty nejistat.

Poznambky:

Objemova hmotnost byla urdena vypodiem = rocménl (vidka a primér) zkuSebnich téles a jofich hmotnost die posfupu v &L 5.2 CSN EN
12390-7.

* Norma byla aldualizovana v rdmei akdualizace normativnich dokument.

Datum vystaveni protokolu: 30.06.2020 el
Protokal vystavil a schvalil: Mgr. Paviina Frybova, Ph.D. sy
vedouci laboratofe
List: 1/3 Wytick:
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® Laboratof mechaniky zemin, homin a polnich zkousek
@@Te C GS Franzova 82270, 514 00 Bmo g

GeoTec-G5, as. v
ZkuZebni laboratof &. 1514 akreditovana C1A podle GSM EN ISOIEC 17025:2018 ' L 1514

Mazev zakazky:  Hlubocky - Hruba Voda, mosty, STP Cislo zakazky: 2020-259

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 59/B/20/PTB
PEVNOST V PROSTEM TLAKU A OBJEMOVA HMOTNOST BETONU

Oznaceni sondy: V1
Hloubka sondy [m]: 0,40-1,70
Cislo vzorku: 1777
Nazev objektu: Most v km 20,907
Typ vzorku: wyvrt betonu
Metoda pripravyiopravy zkusebniho vzorku: fezani, koncovani brousenimfcementem
Podminky pfi zhousce/skladovani: 20+3 [*C]
Rozméry zkusebniho vzorku (d x &): 210,0 x 75,0; 230,0 x 75,0; 180,0 x 75,0 [mm]
Maximalni zjisténa velikost zma kameniva: 24 [mim]
VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
Cznaéeni . @ hmaotnost " . ) . | Zatifeni | Pevnost v e F'o:fnémky
Zhudebniho I?ruh ell:lell-:a primér | zhuseb. g pll?-cha Sllhlos_lm Olbjemova pii o pevnm‘;t V| k te,le?u a
t5lesa télesa | télesa vzorky tlesa prurezu pomer tiha porugeni Hala prostem prub-%hu
tlaku Zhousky
[mm] | [mm] [a] [mm”] [ (kN/m®) [M] [MPa] [MPa]
h d m A, A ¥ F F ooyt Feon
1 valec | 772 | 748 | 7se23 | 4304 1,03 223 158010 36,2
2 vilee | 765 | 748 | 74656 | 4388 1,02 222 160310 36,5
3 valec 76,5 749 741,59 4406 1,02 220 147260 334
4 valec 75,7 748 743,61 4388 1,01 224 163250 372 349
5 vilee | 758 | 748 | 74780 | 4388 1,01 25 147050 335
& vilee | 741 | 748 | 71884 | 4400 0,99 220 1423860 324
7 vilec | 787 | 749 | 73917 | 4408 1,02 21,9 125230 29,1 2)
Poznamky:

Powrch zkufebnich téles byl pfed zkousenim upraven koncovanim pomoci malty pfipravené z cementu CEM | 52,5 R.

Objemova hmotnast je pfepoftena na objemovou tihu z hodnot zjisténych na jednotlivych zkuSebnich télesech.

" Zkudebni tileso vyloudeno z vyhodnooeni z divodu nevhodného poruSeni die SN EN 12300-3".

¥ Hodnota zjigténd na zkuSebnim télese byla vyloufena z vyhodnocen| jako odlehld.

3 Zruebni thleso nevyhovuje pafadaviku na pomér maximaini velikosti zma kameniva k priméru wivitu (max. 1:3) die SSN EN 12504-1.
“e zkudebnim télese byla zZjidténa wztus.

List 2/3
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Most v km 20 907 Fotodokumentace Prifoha &. 5

e s

Obr. €. 1 - diagnosticky vrt V1

Obr. €. 3 - pohled na objekt zleva zpod mostu

GeoTec-GS, a.s.
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Most v km 20 907 Fotodokumentace Prifoha &. 5

Obr. €. 6 - pohled na nosnou konstrukci zprava

GeoTec-GS, a.s.
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10. PRILOHA 3 — PODROBNA PROHLIDKA

5 DE Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Speite Deiemeini aopDen | caaly

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liben

2 = 11
Protokol o podrobné prohlidce oo
mostniho objektu provedené dle Vyhlasky MD &. 177/95 Sb.,
a predpisu SZDC S5 Sprava mostnich objektu
. Olomouc hi. n. (mima) - Kmov . Hruba Veda - Domasov nad
TO 219 o) DU 10 Bystfici evd. km 20,907
Objekt Most &ira traf’ Vzity nazev:
détkamostu 31 40m podet ctverl 1 pofet koleji na masté 1 elektrizace ne
Objednatel: rychiost na moste / rychiost Trafowd thida zatiZeni s plidrufenow rychlosti
SZ0C, 5.0, OR Clomouc trafowva km/hl: 60/70 c3-70
navrh hodnoceni Yedouci regionalniho . Rok podrobne
stavebniho stavu 32 pracovisté Vsl il prohlidky 2019

= = ""'-4--
Pohled zleva
Chachodni firma, Diomtovect sdresa: Technickd dstfedna zalofena 1957
Sprava Selemitni dopravii cesty, stimi orgamizace Sprava selemicni dopravnd cesty, stitnd organizace | I 3 | [ |
Sidlo: Praha | — Nowé Mésso, Diazdénd 10037, PRC 110 00 Tachnicks ustiedna dopravmi cesty,
J 1 LY

Zapis v obch. rejsikn: Méstsky soud v Praze, spis

wwwszdo oz

mafks A 48384 Malletovn 102363, 190 00 Pmha 9 — Liben

www.mdc.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

45




"Oprava most na trati Hluba’ky — DomaSov — most v km 20.907"
SO 01 - Most v km 20.907

DSP

Technicka zprava

) . Strana: 2 z 10
PROTOKOL O PODROBNE PROHLIDCE

TU 2191

Olomouc hl. n. (mimo) - Kmov (mimo) Evd. km 20,907

l. Celkovy popis objektu
Zakladni udaje 0 mostu

Soufadnice stiedu objektu: GPS: 49°40'48.449"N, 17°26'16.296"E
Délka mostu: 31,40 m (MES)

Sirka mostu: 6,15 m (MES 6,04 m)

Vyska mostu (niveleta nad terénem): 7,80 m (MES)

Délka pfemosténi: 13,80 m (MES)

Uhel kiiZeni: 55°

Objekt: Sikmy, Sikmost prava

Pocet koleji: 1

Potet nosnych konstrukci: 1

Potet otvord: 1

Premosténa prekazka: trvaly vodni tok, Ucelova komunikace zpevnéna
Smeér vodotede: zprava

VySka kolejoveho loZe a presypavky: 0,48 m (MES).

Podminky pfi podrobné prohlidce:
Teplota: 10°C Pocasi- slunetno

Schéema mostniho objektu:

Pofadové Dopravni
£ koleje & kolegje
Olomouc hl.n. & 1 [oo [ co02] ¢ > Kmov
Ortwor: 1

1. Nosna konstrukce

Konstrukce K 01

« Tramova mosini konstrukee. Konstrukce Sikma, Sikmost prava.

» Material: ocelobeton s tvrdou ocelovou vyztuZi - dodatecné predpjaté nosniky KT21. Cela nosnikd
zabetonovana, otvory neprulezné. Rimsa vievo i vpravo Zelezobetonova. Bez povrchove Upravy.

« Délka konstrukce 20,86 m (MES), rozpéti 20,00 m (MES), Sifka 6,04 m (MES).

« Rok wstavby 1967 (MES).

+ UloZeni konstrukce - loZiskové:
= pcelova vahadlova - na O 01 pevna stolicova, na O 02 pohybliva jednovalcova.

2. Spodni stavba

Opéra 0 01

» Material: Zelezobeton. UlaZny prah Zelezobetonowy. Zavéma zed Zelezobetonova, nepfistupna.
Povrchova Uprava - omitka.

» Sifka opéry 7,64 m (MES). Viditelna wyika opéry 4,80 m.

« Rok vystavby 1967(MES).

+ Kfidio - vievo i vpravo - Sikmeé, svahove, Zelezobetonove, bez fimsy.

Opéra O 02

» Material: Zelezobeton. UloZny prah Zelezobetonovy. Zavema zed Zelezobetonova, nepiistupna.
Povrchova tUprava - omitka.

«» Sitka opéry 7,64 m (MES). Viditelna wy3ka opéry 4,80 m.

» Rok vystavby 1967(MES).

« Kiidio - vievo i vpravo - Sikme, svahove, Zelezobetonove, bez fimsy.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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3. Zelezniéni svriek

Smérové uspofadani koleje po celé délce: v pravém oblouku

VySkove usporadani koleje po celé déelce: niveleta stoupa ve sméru staniceni
Tvar kolejnic: 49 E1 (S49)

Tvar podkladnic: Zebrové

Svirky: 754

Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Velikost kolejnicovych styk: -

Kolejnicové podpory: betonove prazce SB-BP

Kolejove loZe: Stérkové, castetné oteviené.

4. Vybaveni mostu

Zabradli

Popis zabradli, material, spoje: ocelove _L° profily; spoje svarové a Sroubové
Dilatace zabradli: -

Pocet sloupk(l vievo 19, vpravo 20

Pocet madel/pfili: oboustranné 1/ 1

Délka zabradli: vievo 7,33 + 21,00 + 0,95 m, vpravo 3,80 + 2015+ 7,91 m
Vyska zabradli: vievo 1040 mm, vpravo 1010 mm

Upevnéni sloupkl: zalité v fimse

Padorysny tvar: pfimy.

Odpadni a odvodnovaci zafizeni
+ 'V podhledu mezi nosniky vede odvodfiovaci potrubi.
« NMa konci leveho kiidla opery O 01 je vylsténo odvodnéni @ 200 mm.

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu

+ Vlevo od kolejoveho loZe pied objekiem je umisteno svételng oddilove navéstidio automatickeho
hradla.

Vpravo od kolejoveho loZe za objekiem je umistén tratovy telefon.

U vnitfni hrany leve i prave fimsy v kolejovém IoZi je umisténa betonova chranicka.

Ma levé botni strané opery O 02 je umisténa nespecifikovana dopravni znacka.

Terén v otvoru: trvaly vodni tok s kamennym dnem, u opéry O 02 Stérkova Ucelova komunikace.
Pfijezd automobilem je moZny. Objekt je umistén v Hrubé Vodé. Prijezd je po silnici od Hiubotek,
smér Hruba Voda, projet kolem zimniho stfediska a pokralovat dale pfes Zeleznifni pfejezd na
Stérkovou Gelovou komunikaci, kterou postupné projet piles obec, pfekonat dva brody a projet na
pokracujici StErkovou komunikaci a7z k objektu.

5. Prechody do trati
+ NefeSeno.

6. Prostorové usporadani na objektu a pod nim

6.1 Prostorové usporadani na objektu:
« Vzdalenost vnitiniho lice zabradli od osy koleje:

na zatatku uprostied na kongi
vlevo 2970 mm 2660 mm 2750 mm
vpravo 2930 mm 3150 mm 2960 mm
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« Vzdalenost vnitini hrany fimsy od osy kolgje:

na zatatku uprostied na konci
vievo 2860 mm 2560 mm 2670 mm
Vpravo 2810 mm 3030 mm 2500 mm
6.2 Prostorove usporadani pod objektem:
» Kolma svetiost: 13,80 m (MES)
+ Sikma svétlost: 17,38 m (MES)
« VoIna vyska: 5,55 m méfeno uprostfed K hladiné vodniho toku

ll. Popis zavad a poruch

1. Stav nosné konstrukce

Konstrukce K 01
« Na podhledu levého i pravého nosniku jsou patmé stopy po prisacich vody a mimych wyiuzich
pojiva. Beton je degradovany a vydroleny do hioubky az 20 mm, cbnaZena, zejména pricna, wyztuz
koroduje a je oslabena o 2, misty aZ 0 3 mm (foto £ 1). Nejv&tsi plocha degradovaneho betonu je na
pravém hlavnim nosniku nad opérou O 02 tésné pled loZisky (foto £. 2)

ﬁ- y £ i

foto & 1P HL. N. u O 02 - degradace befonu, obnaZ. befon. vyziu? fofo & 2 F. HL N. nad O 02 - degradace befonu, obnafend vyzhus
» 'V 09/2018 byla provedena diagnostika objektu pracovniky S\VUT v t&chto mistech:

= na prave doini hrang levého hlawniho nosniku u opery O 01 byl v misté podelné trhiiny odsekan
beton pro Zjisténi pevnosti betonafské wztuZe a plvod trhliny (foto €. 3) - trhlina neméla
souvislost s pfedpinacim kanalkem a byla ziejmée umisténa mezi kanalky

= na prave bofni strang pravého hiavniho nesniku zhruba 30 cm od daini hrany byl obnaZen
predpinaci kanalek pro méfeni piedpinaci sily (foto £ 4) - wziuzZ je v pofadku a kanalek byl
dostatené proinjekiovany

= viechna diagnostikovana mista byla sanovana a provizormné zapravena
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foto &, 3: L HL. N. u O 01 — diagnostika, sanace frhlin
» Na boéni stran& levého i pravého hlavniho nosniku jsou stopy po priisacich vody a wiluzich pojiva

folo € 4: P. HL. N. u O 02 - diagnostika pfedpinacibo kandfu

foto 8. 5: F. HL. N. zprava - pricaky vody s vyluhy pajiva

foto 6. 6: L HL N. zleva nad O 02 - degradace beforu, obnas, vyztud]

« Na levé i pravé boti strané fimsy jsou mezi jednotlivymi segmenty patmeé stopy po prisacich vody a
wyluzich pojiva, které tvoii krapniky. N&kterymi sparami prorista mech. Beton homi plochy fimsy je
povrchove degradovany.

» V misté uloZeni konstrukce nad opérou © 01 i O 02 jsou patmé stopy po stékani a prisacich vody,
na podhledu segmentu fims jsou montaZni otvory, kierymi protéka vody z povrchu (foto £. 7, 8).

foto & 7: L HL N. zprava nad O 0F - prisaky vody z podél. spary  folo 6. 8: P HL. M. zprava nad © 02 - prisaky vody z monfaZ ofvoru
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+ Pevna loZiska na opéfe O 01:
= natér loZisek je na celé plose sedly, nepatmy a odstranény - stav korozniho napadeni PKO dle
predpisu SZDC S5/4 (CD): 95% (Ri 5)
= |oZiska jsou znainé zneisténa a trvale zavihié (folo £. 9
= loZiska jsou znainé zkorodovana, prostupuje znaéna platkova karoze, jednatiivé vrstvy se
cdlupuji a odpadavaji (foto . 10)
v misté uloZeni loZisek na nosniky je beton degradovany a odstipnuty do hioubky a2 50 mm

folo 6.9 P. HL. N. nad O 01 - lofizka folo & 10: P. HL. N. nad O .01 - Sipkou naznad. odpadivani vratey

+ Pohybliva lofiska na apéfe O 02 (foto €. 11, 12, 13, 14):

= natér loZisek je na celé ploSe sesly, nepatmy a odstranény - stav korozniho napadeni PKO dle
predpisu SZDC S5/4 (CD): 95% (Ri 5)

= loZiska jsou znafné znedidténa, trvale zavihla a obrostia vrstvou mechu & malé vegetace7

= |oZiska jsou znainé zkorodovana, prostupuje znaéna platkova karoze, jednotliive wrstvy se
cdlupuji a odpadavaji

= okolky viech loZisek jsou znainé opadana a jiZ vibec nepini svoji funkci, na pravém loZisku
praveho hlavniho nosniku je polovina floustky celeho okolku odpadia

= v misté uloZeni loZisek na nosniky je beton zavihly, degradovany do hloubky az 20 mm a
ocbnaZena vyztuZ koroduje

—— 5

folo & 11 L. HL N. nad O 02 - degradace loZisek, celkova koroze  folo ¢ 12- L. HL. M. nad O 02 prave lofizko - degradace wisfew
okalkli Infizka, degradsce befonu & obnafend vyztu? nosniky

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 50



"Oprava most na trati Hluba’ky — DomaSov — most v km 20.907" DSP
SO 01 - Most v km 20.907 Technicka zprava

} . Strana: 7 z 10
PROTOKOL O PODROBNE PROHLIDCE

TU 2191 Olomouc hl. n. {(mimo) - Kmov {mimao) Evd. km 20,907

"/ _ e T Y
foto & 13 P. HL. N nad O 02 - degradace lofisek, celkovs koroze  folo & 14:F. HL N. nad O 02 praveé lodisko - odpadnuti poloviny
Howsfky okolku
2. Stav spodni stavbhy
Opéra 0 01
Stav podpény:

= (Cela plocha opéry je zavihia se stopami po stékani a prisacich vody. Omitka je popraskana a
vyduts, misty opadand. Beton je popraskany zejména vedorovnymi trhlinami Sifky do 0,5 mm se
stopami po prusacich vody a wyluzich pojiva, které tvoi stékajici krusty (foto €. 15). TEméF na celé
ploSe je porostly vrstvou mechu.

+ Beton homi plochy tloZnehe prahu je znainé zawvihly, znecisteény nedistotami a v misté loZisek
degradovany do hloubky aZ 20 mm.

+ Ma levé bocni stran je omitka na celé ploSe opadana a beton je degradovany do hloubky aZ 100
mm (foto £. 16). V nékterych mistech jsou patmé stopy po prisacich vody a wyluzich pojiva.

+ Na pravé bofni strang opéry je povrch na celé plode zavihly a popraskany frhlinami 5ifky do 0,5 mm

se stopami po prisacich vody a vyluzich pojiva. V dolni £asti, zhruba 1000 mm od hladiny vodniho

toku, je na hrané opadana omitka a beton je degradovany do hloubky aZ 150 mm.

[— o

= o

foto & 15: O 01 dio2ny prah sifed - rfiliny 2 viduhy pojiva _foﬁ:r ¢ 160 01 deva - opadana omitka, degradovany befon

Kridlo vievo:

+ Beton kiidia Je povrchové degradovany a popraskany trhiinami Sirky do 1 mm se stopami po
prusacich vody a vyluzich pojiva.

« V koncové £asti kfidla je beton degradovany, rozlomeny a celkové se kamenny svah rozpada.

+ Kridio je porostlé vrstvou mechu a obrostie vegetaci.
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Kfidlo vpravo:

« Beton kiidla je povrchové degradovany a popraskany trhlinami Sifky do 1 mm se stopami po
prisacich vody a vyluzich pojiva.
+ Kiidio je porostié vrstvou mechu a obrostlé vegetaci.

Opéra O 02

Stav podpéry

+ Omitka opéry je zavihia a zneciSténa stopami po stékani vody. Ve stfedni £asti vede vodorovna
trhlina Sifky do 0,5 mm se stopami po prisacich vody a wiuzich paojiva, které stékaji po opéfe a
twoi'i krustu (foto ¢. 17). V dolni casti u terénu je omitka do vySky aZ 300 mm po celé Sifce opery
opadana. Opéra je misty porostla vrstvou mechu.

+ Beton homi plochy UleZneho prahu je znatné zawvihly, znecisteény nedistotami a v mist loZisek
degradovany do hloubky az 20 mm.

« Zavéma zed je zavihla se stopami po stékani a prisacich vody, beton je degradovany do hloubky
az 80 mm a cbnaZena vyztuZ koroduje (foto £ 18).

« Ma leve i pravé boini strang opery je omitka povichove degradovana. Ve stiedni Casti pokracuje
z tela opéry vodorovna trhlina. v homi £4sfi jsou patmé stopy po stékani a prilsacich vody a
Z UloZného prahu.

foto & 17: O 02 levd hrana - vodarovnd irhiina = vyuhy pajiva fato & 158 O 02 z3vémd zed - degradovany befon, obnaZ wyzius

Kfidlo vievo:

= Kiidio je zavihlé se stopami po stékani a prisacich vody, beton je popraskany frhlinami Sifky do 0,5
mm se stopami po prisacich vody a vyluzich pojiva.

+ Temer cela plocha kifidla je porostia vrstwou mechu.

Kridlo vpravo:

» Kfidlo je zavinlé se stopami po stékani a prisacich vody, beton je popraskany trhlinami Sitky do 0,5
mm se stopami po prusacich vody a vyluzich pojiva.

+ Temél cela plocha kffidla je porostla vrstvou mechu.

3. Stav Zelezniéniho svriku

Prava kolejnice je na vn&j5i strané znatné ojeta.
Kolejové IoZe je misty znetisténe.
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4. Stav vybaveni

Zabradli

» Matér zabradli vievo i vpravo je sesly a misty prostupuje koroze.
Stav korozniho napadeni PKO dle predpisu SZDC 55/4 (CD). <10% (Ri 4).

« Ma zabradli vievo je 2. sloupek v dolni casti 1&sné nad fimsou praskly a spolecng s 1. sloupkem je
celé 1. pole wwhnute smerem od osy koleje.

» Na zabradli vpravo na konci je madio deformované smérem doll, pficle smérem nahoru.

Odpadni a odvodnovaci zafizeni

+ Podéiné odvodnéné pod podélnou sparou mezi hlavnimi nosniky je od opéry O 01 zhruba do
poloviny rozpéti odcizeno. Na zbylé £asti odvodnéni prostupuje koroze. Stav korozniho napadeni
PKO dle predpisu SZDC S5/4 (CD): 80% (Ri 5).

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
+ Na betonove chranit ce misty chybi poklopy.

5. Prechody do trati
+ Piechody do trati nejsou fe3ené, svah kolejoveho loZe je prudky a hrozni nebezpeti drazu.

lll. Navrh hodnoceni stavebniho stavu jednotlivych €asti

Hodnoceni nosnych konstrukci:

Konstrukce K 01 - hodnoceni stupném 3
Z téchto divodd:

« degradace betonu a obnaZena betonaiska vwziuz

« ftrhliny s prisaky vody a wyluhy pojiva
silnad koroze loZisek a pomalé rozpadani viivem platkové Koroze pevnych i pohyblivych
lozisek

Hodnoceni spodni stavby:

Opéra O 01 - hodnoceni stupném 2
Z téchto divodd:

« 7natné zavihly beton s prisaky vody
« frhiiny s prisaky vody a vyluhy pojiva
« znefistény a degradovany povrch dloZného prahu

Opéra O 02 - hodnoceni stupném 2
Z téchto divodir

» povrchova degradace omitky, vodorovna trhlina
« znefistény a degradovany beton povrch (loZného prahu
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IV. Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu

\ souladu s piedpisem SZDC 55, casti druhou a na zakladé provedené podrobné prohlidky mostu
navrhuji nasledujici vysledné hodnoceni stavebniho stavu:

= nosna konstrukce: K3

na zakladé hodnoceni K 01

— spodni stavba: § 2

na zakladé hodnoceni © 01. © 02

Podrobna prohlidka provedena dne: 09.04 2019
Protokol o podrobné prohlidee zpracoval Jakub Cikryt dne: 03.05.2019

v z. Jakub Cikryt
Vedouci RP OLM

VOlomouci dne:
Ing. Miroslav Basler

Prednosta SMT
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11. PRILOHA 4 — TABULKA ZATIZITELNOSTI

Prehled zatizitelnosti mostu -nosni kKonstrukce Listé. 1
A. Identifikace mostu
TU: TU 2191 Olomouc hl. n. (mime) - Kmov(mimo) DU. 10 Evideninikm: 20,907  km

B. Identifikace €asti mostu

¢ast mostu: nosna konstrukee / opéra / pilif, pof. éislo ve smém staniéeni: —-  .podkelejic: 1

nosna konstrukee
C. Doplimjici data pro ¢ast mostu:

Kat. zatizitelnost: C Vypoéeni model: prutova analogie

Geometne koleje uvazovana v plepoctu pro cast mosta v jejim profilu ve smém stanideni:

poleha na mosté ve smému stamiéeni na zaéatku uprostred na konci
polomér oblouku {(m ) 270 270 270
pievyieni koleje ( mm) 100 100 100
excentricita viifl ose mostu (m ) 1] [i i

Popis zavad uwvaZovanych v piepoctu:
Datum zjiiténi zpracovansho stavi mostu ergany SZDC: .zpracovatelem prepoctu:  20.8.2020

Poznamka k ¢asti mostu: Eonstrukee nevyhowye prechodnost D4/120
Konstrukee vyhovuje prechednost C3/70

Poi é&| Prvek Detail Namihini | k | op | Ip | @ | Lo | 0 |Pomimky| Ziym
DOVOLENA NAMAHRAMI

1 _[Rez 7(10,0m)| napéfivtahu | Char 1 | M [2000] 124 [2000] 47 | — 0,99

7 | Rez 4(55m) | napéti v tlaku | Char T | M [2000] 124 [2000] 55 | — 0,57

T [ Rez1(00m) | sk Char 1 | Q [20.00] 124 [2000] 52 | — 135
MSU

4 [Rezd(5 m) |  olyb Navihové | 1 | M [2000] 1,24 [2000] 78 | — L12

5 |Rez70100m)| _ ohyb Navihové | 1 | M |2000] 1,24 [2000] 68 | — 117

6 |Rezl1(00m)|  smyk Navihové | 1 | Q |20.00] 1,24 [2000] 107 | — 132

7 |Rez2Q0m)|  smyk Navihovée | 1 | ©Q |20.00] 124 [2000] 06 | — 1,27

§ |Rezd m) |  smyk Navthove | 1 | Q |2000] 124 [2000] 80 | — 0,52
NSP

O [Rez 7(10.0m) | omezeni napeti] __ Char 1 | M [2000] 116 [2000] 68 0,86

10 | Rez 4(5 5m) | omezeni napéti| __ Char 1 | M [2000] 116 [2000] 79 1,00

11 |Rez 7(10.0m)| _ prahyb Char 1 | M [2000] 116 [2000] 123 1,77
Unava

17 [Rez 7(100m)]  fmava Char 1 [ M [20.00] 1,16 [20.00] 112 103

3 | Rezd(5.5m) |  tmava Char 1 | M [20.00] 1,16 [20,00] 120 0,99

De: 20.8.2020

Zpracoval:  Ing Robert Zavodsky
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Priehled zatizitelnosti mostu -nosni konstrukee Listé 2

A. Identifilkace mostu
TU: TU 2191 Olomouc bl o (mime) — Krnov(mime) DU: 10 Evidenénikm: 20,907 lom
B. Identifikace éast mostu
éast mostu: nosna konstrukee / opéra / plif, pef. éislo ve smém stanideni: ——e- pod koleji &.: 1
spodni stavba
C. Doplaujici data pro £ast mostu:
Eat. zatizitelnosti: C Vypodetni model: prutova analogie

Geometnie koleje uvaZovana v pfepoétu pro éist most v jejim profilu ve smém staméent:

poloha na mosté ve sméru staniéent na ratatkn uprostied na koney
polomér oblouka (m ) 270 270 270
prevyieni koleje { nun) 100 100 100
excentricita viiél ose mostu {m ) 0 0 0

Popis zavad uwvaZovanych v prepodtu:

Datum zjifténi zpracovaného stave mostn ergany SZDC: - zZpracovatelem piepodtn:  20.8.2020
Pornamka k éasti mostu: Konstrukee vvhovuje pfechodnost C3/70
Poi &| Prvek Datail Mamdhini | I | tvp | Lo | & | Ls ‘:' Pornimky| Ziam
SPODNI STAVBA
1 Pevna op. zakl spara Navrhove 1 N - 1.00 - 152 -—— 0,98
2 Posuwna op. zakl spara Navrhove 1 N - 1.00 - 162 -—— 1,27

Dime: 20.8.2020

Zpracoval:  Ing. Fobert Zivodsky
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