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Pruvodni zprava

Seznam pouzitych zkratek

Bpv
CIN
CDP
CNS
CSM
CD
CD GR
CSN
DK
DKV Ol
DOK
DU
DRT
IN
IPO
ITZ
JoP
KIDSOK
KO
KN

k. 1.

k. &.
LDS
MgU
MP
MPP
MK
MR
MRTS
MRS
NP
NN
NS
NZ
ON
OoP
PD
PIN
PN
PHS
PTM
PS
PUPFL
PZS

RSM, CD

Vyskovy systém baltsky po vyrovnani
Celkov¢ investi¢ni naklady

Centralni dispecerské pracovisté
Celkové naklady stavby

metoda pro hodnoceni a posuzovani rizik
Ceské drahy a.s.

Ceské drahy a.s., Generalni feditelstvi
Ceska technicka norma

dalkova kabelizace, dalkovy kabel

Depo kolejovych vozidel Olomouc (CD a.s.)
dalkovy opticky kabel

Drazni urad

dispecerska tidici technika

Investi¢ni naklady

individudlni protihlukova opatfeni
integrované telekomunikacni zafizeni
Jednotné obsluzné pracoviste

Koordinator integrovaného dopravniho systému Olomouckého kraje

Kolejové obvody

katastr nemovitosti

katastralni uzemi

kolej ¢islo

lokalni distribu¢ni systém

Meéstsky urad

mostni provizorium

mostni prijezdny prifez

mistni kabelizace, mistni kabel
ménirna

mistni radiova technologicka sit’
mistni fidici systém

nadzemni podlazi

nizké napéti

napajeci stanice

napajeci zdroj

obcCasna navest

ochranné pasmo

ptipravna dokumentace

poftizovaci néklady

pocitace naprav

protihlukova sténa

trakéni ménirna

provozni soubory

pozemky urcené k plnéni funkci lesa
prejezdové zabezpecovaci zatfizeni svételné
releovy domek

Regionalni dispecerské pracoviste
Regionélni sprava majetku (CD a.s.)
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Pruvodni zprava

SO
Sp
SP
SBBH
SEE
SSZT
SU
SZE
SZG
S77Z
T.K.
TRS
TR, TS
TTS
TSI
t.0.
TZZ
UIC
UNZ
USES
VB
VN
VO
VVN
ZOK
ZPF

Zst., ZST.

stavebni objekty

spésny vlak

studie proveditelnosti

Sprava budov a bytového hospodaistvi (SZ s.0.)
Spréava elektrotechniky a energetiky (SZ s.0.)
Spravy sdélovaci a zabezpetovaci techniky (SZ s.0.)
Staveédlova usttedna

Sprava zelezni¢ni energetiky

Sprava zelezni¢ni geodézie Olomouc
stanini zabezpecovaci zafizeni

temeno kolejnice

tratovy radiovy systém

trafostanice

tratova transformacni stanice

Technické specifikace pro interoperabilitu
tratovy usek

tratové zabezpeCovaci zatizeni

Mezinarodni Zelezni¢ni unie

univerzalni napajeci zdroj

uzemni systém ekologické stability

vypravni budova

vysoké napéti

vetejné osvetleni

velmi vysoké napéti

zaveésny opticky kabel

zemédelsky ptdni fond

Zelezni¢ni stanice

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



" Oprava mostii na trati Hlubocky — Domasov — projekty mostii v km 20,624, 22,452 a 29,592 "

Stupen PD: DSP Pruvodni zprava

A.1) IDENTIFIKACNi UDAJE

A.l.1) UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:

Charakter stavby:
Odvétvi:
Kategorie drahy:
Zelezniéni sit*:

b) Misto stavby
Misto stavby:
Kraj:

Okres:
Obecni urady:

Stavebni Ofad:

Katastralni uzemi:

Trat’ SZDC:
Tratovy tusek

Definiéni Gsek:

Dosavadni vyuziti:

Oprava mostil na trati Hlubo¢ky — DomagSov — projekty mosti v
km 20,624, 22,452 a 29,592

Oprava mostnich objektt

Zelezni¢ni doprava

Celostatni trat’

nezafazena do sit€ TEN-T

Usek trati Olomouc-Krnov

Olomoucky
Olomouc
Hlubocky, Domasov nad Bystfici

OU Hlubo¢ky; MU Sternberk

Hrubéd Voda [648591],
Domasov nad Bystfici [630811]
310 Olomouc — Opava, Rymarov — ValSov

2191 Olomouc hl. n. (m) (O. hl. n. Bélidla v¢) - Krnov (mimo)

10 Hruba Voda — Domasov nad Bystfici
F1 zst. Domasov nad Bystrici

Vyuziti tzemi je stavajici, jedna se opravu mostnich objektt (3
mosty) na stavajici trati.

Stavba je umisténa na draznich pozemcich.

Trvalé zabory a s tim souvisejici zmény ve vyuziti iIzemi jsou
pouze v ramci draznich pozemka.

¢) Predmét dokumentace

Piedmét dokumentace: | Projekt opravnych praci. Dokumentace dle smérnice GR SZDC
¢.11/2006, (Piiloha 2) Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
dle vyhlasky 146/2008 Sb. a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
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Stupen PD: DSP Pruvodni zprava

A.1.2) UDAJE O STAVEBNIKOVI

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

Zastoupena:
Oblastni feditelstvi Olomouc

Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Jednajici: Ing. Ladislav Kaspar, feditel Oblastniho feditelstvi Olomouc
Odpovédni zaméstnanci: Ing. Miroslav Basler, prednosta spravy mostl a tunelil

A.1.3) UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sidlem:

Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357 DIC: CZ70994234

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Jednajici: Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda pfedstavenstva
Odpovédni zaméstnanci: Ing. Ondrej Kvasinovsky — Hlavni inZenyr projektu
Ing. Pavel Kucera — Vedouci tymu
Zpracovatelsky tym: Ing. Ondrej Kvasiovsky
Ing. Tomas Proks
Ing. Martin Chrastek [1103744]
Ing. Radim Chylek
Ing. Petr Cech
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" Oprava mostii na trati Hlubocky — Domasov — projekty mostii v km 20,624, 22,452 a 29, 592"

Stupen PD: DSP Privodni zprava

A.2) CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA
A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Clenéni odpovida vyhlasce 251/2018 ktera méni vyhlasku 146/2008.

Oprava mosti na trati Hlubo¢ky — Domasov — most v km 20,624

C.1 Situacéni vykres $irSich vztahti
C.2 Koordinacni situacni vykres

E.1. Inzenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek
E.1.1.1. Zelezni¢ni svriek

E.1.2 Mosty, propustky a zdi

E.1.2.1. Mosty, propustky a zdi

Oprava mosti na trati Hlubocky — Domasov — most v km 22,452

C.1 Situacéni vykres §irSich vztahti
C.2 Koordinacni situacni vykres

E.1. Inzenyrské objekty
E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek
E.1.1.1. Zelezni¢ni svriek
E.1.2 Mosty, propustky a zdi

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 7
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Stupen PD: DSP Privodni zprava

Oprava mosti na trati Hlubocky — Domasov — most v km 29,592

C.1 Situaéni vykres $irSich vztahti
C.2 Koordinacni situacni vykres

E.1. Inzenyrské objekty
E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek
E.1.1.1. Zelezni¢ni svriek
E.1.2 Mosty, propustky a zdi

a) technologicka ¢ast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zatizeni, silnoprouda technologie,
ostatni technologicka zatizeni,
Neobsazeno.

b) stavebni ¢ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni
pozemnich stavebnich objekti, trakeéni a energeticka zarizeni

Oprava mosti na trati Hlubo¢ky — Domasov — most v km 20,624

SO 02 Upravy Zelezni¢niho svriku

SO 01 Most v km 20,624

Oprava mostii na trati Hlubocéky — Domasov — most v km 22,452

SO 02 Upravy Zelezni¢niho svriku

SO 01 Most v km 22,452

Oprava mostii na trati Hlubo¢éky — Domasov — most v km 29,592

SO 02 Upravy Zelezni¢niho svriku

SO 01 Most v km 29,592

¢) docasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti prisluSnych objekti stavebni a

technologické ¢asti,
Neobsazeno.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 8



" Oprava mostii na trati Hlubocky — Domasov — projekty mostii v km 20,624, 22,452 a 29,592 "

Stupen PD: DSP Pruvodni zprava

d) objekty podléhajici technicko-bezpecnostni zkousce - seznam urcenych technickych
zafizeni a objekti,

Neobsazeno.

e) objekty s pifimou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby tyka, v ¢lenéni
podle subsystémii infrastruktura, energie, izeni a zabezpeceni

Neobsazeno.

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zamgfeni prostorové polohy koleje, SZG Olomouc, 2015

Zaméfeni mostl, SZG Olomouc, 2020

Domeéfteni skute¢ného stavu, MCO a.s., 2020

Projekt osy koleje ¢. 1 na TU2191 Olomouc — Krnov, km 0,440 - 86,719, EXprojekt s.r.o0., 2017
Archivni dokumentace mostnich objekti, OR Olomouc

Podrobna prohlidka mostt, SZDC, s.o.

Vlastni méteni zpracovatele a fotodokumentace, 2020

Zadavaci podklady investora

a) Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Clenéni na stavebni objekty a provozni soubory je uvedeno v kapitole A.2.b.

A4)

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Udaje o umisténi stavby
Misto stavby:

o trat’ dle TTP 310 Olomouc — Opava, Rymatrov — ValSov

 trat’ dle ,,ProhlaSeni o draze celostatni a regionalni“: celostatni draha Olomouc — Opa-
va, Rymarov — ValSov

* TUDU:

0 219110 Hruba Voda — Domasov nad Bystfici
0 2191F1 Zst. Domasov nad Bystrici

* kilometr (km):

20,624

22,452

29,592

Kraj: Olomoucky

Obecni ufad: Hlubocky; Domasov nad Bystfici
Stavebni Gifad: OU Hlubo¢ky; MU Sternberk
Dréazni ufad: DU Olomouc

Katastralni izemi: Hruba Voda [648591]; Domasov nad Bysttici [630811]

Katastralni ufad: Olomouc;

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 9



" Oprava mostii na trati Hlubocky — Domasov — projekty mostii v km 20,624, 22,452 a 29, 592"

Stupen PD: DSP Pruvodni zprava

b) Strucny popis stavby z hlediska ucelu a funkce
Predmétem projektové dokumentace je oprava 3 mostnich objektd v iseku Hlubocky — DomaSov
nad Bystfici. Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpec¢nosti a plynulosti provozu na trati. Predmétem stav-
by jsou zejména opravné a sanacni prace na NK a spodni stavbé podrobné definované v kapitole B. 2.6.

Soucasti opravy mostnich objektli bude uprava Zelezni¢niho svrsku v nevyhnutelném rozsahu v
daném useku trati. Uprava zelezni¢niho svrsku navazuje na ,,Projekt osy koleje ¢. 1 na TU2191 Olomouc
— Krnov, km 0,440 - 86,719 zpracovan spole¢nosti EXprojekt s.r.o., v roce 2017.

V okoli mostnich objektti bude odstranéna naletova vegetace.

¢) Projektované kapacity, zakl. technické parametry, udaje o provozu, navrhované technologie
Inzenyrské objekty:
3 mosty

Rozsah opravnych praci na 3 mostech vychazi z mostnich prohlidek a specifikovanych pozadavku
v zadavacich podminkach. Piedpoklada se dodrZeni stavajici pfechodnosti C3 s pfidruZzenou rychlosti dle
mostnich objektti. VMP se u stavajicich konstrukci neméni.

d) Charakteristika izemi dotéeného stavbou
Rozsah reseného vzemi:

Stavba prob¢hne na trati Olomouc — Opava, Rymatrov — ValSov, konkrétn€ v tratovém tseku Olo-
mouc hl.n.-Bélidla - Krnov.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi':

Stavba je realizovana v ochranném pasmu drédhy a v lokalitach, které jsou uréeny pro provozovani
dopravy. Oprava mostnich objektli neméni dosavadni vyuziti ani zastavénost tizemi.

Udaje o ochrané iizemi podle zvlastnich pravnich piedpisii:
Kulturni pamatky
Kulturni pamatky se v okoli stavby nenachazi.
Prirodni rezervace
V blizkosti se nachazi ptirodni rezervace Hrubovodské sut¢, do které se nezasahuje.
Prirodni parky
V oblasti se nachazi piirodni park Udoli Bystfice.
Chranéna loziskova uzemi, dobyvaci prostory

Vlastni Gizemi posuzovaného zdmeéru se nenachazi v zadném tézeném lozisku nerostnych surovin, ve
stanoveném dobyvacim prostoru, chranéném loziskovém uzemi, ¢i v izemi bilancovanych vyhradnich a
nevyhradnich lozisek dle zakona €. 44/1988 Sb., horni zakon v platném znéni.

VKP (vyznamné krajinné prvky)
VKP ze zakona

Predmétny zamér bude probihat v mist¢ vyznamného krajinného prvku vodniho toku feky Bystfice.
Trvalé vodni toky jsou piekonavany stavajicimi mostnimi objekty, na kterych budou probihat opravné
prace. Vzhledem k tomu, Ze jde o opravné prace na stavajicich mostnich objektech, 1ze ptedpokladat, ze
dopad bude velmi maly a na kvalitu jmenovanych vyznamnych krajinnych prvki nebude mit vliv.

VKP registrované

V nejblizsim okoli drazniho télesa se nenachdzi zadné registrované vyznamné krajinné prvky.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 10



" Oprava mostii na trati Hlubocky — Domasov — projekty mostii v km 20,624, 22,452 a 29,592 "

Stupen PD: DSP Pruvodni zprava

Lokality sité Natura 2000
Stavba se nachazi pobliz hranice oblasti NATURA 2000 — Udoli Bystiice (CZ0714772)
Udaje o odtokovych pomérech:

Sanaci mostii nedojde ke zméné odtokovych pomérti v uzemi. Koncepce odvodnéni Zelezni¢niho
spodku ziistava zachovana.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly vuzemniho planovani:

Jedna se o opravu stavajicich mostnich objektd. Spodni stavba a nosna konstrukce zlstavaji i
v budoucim stavu ve stejné poloze. V dané lokalité nejsou planovany investice, na které by méla oprava
vliv. Stavba neni v rozporu s uzemn¢ planovaci dokumentaci a nevyzaduje Uzemni rozhodnuti.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti tizemi:
Stavba bude probihat na stavajicich pozemcich, které jsou uréeny pro provozovani drahy, resp. jsou

na pozemcich v ochranném pasmu drahy. Stavba patii mezi zakladni vybaveni drazni infrastruktury.

Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani uzemi dle vyhlasky 501/2006Sb.

A.5) ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMISTENI

Jedna se o opravné, udrZzovaci prace na stavajicich mostnich objektech s cilem zvySeni bezpecnosti a
plynulosti provozu na trati.

A.6) PREDCASNE UZiVANI STAVEB, PROZATIMNI UZiVANI STAVEB
Po skonceni vyluky tratové koleje se predpokladaji jest¢ dokoncovaci prace mimo prijezdny prufez.
Pted uvedenim jednotlivych SO do provozu je nutno provést potfebnd méfeni, zkousky, revize a zkuSebni

provoz. Podminky a rozsah technicko-bezpecnostni zkousky a zkuSebniho provozu urcuje vyhl. Minister-
stva dopravy €. 177/1995 Sb.

Zkousky a kontrolni méfeni pro kvalitu dila urcuji TKP.

Na moste v km 29,592budou béhem stavby v jednotlivych etapach zprovoznény konkrétni provede-
né ¢iti mostu.

A.7) PROVOZNIi SOUBORY A STAVEBNI OBJEKTY PODLEHAJICI
TECHNICKO-BEZPECNOSTNI ZKOUSCE

Prislusné casti, podléhajici ptezkouseni, jsou stanoveny v zékladnich profesnich predpisech a nor-
mach. Pokud se jedna o urena technicka zatizeni ve smyslu zédkona ¢. 266/1994 Sb. (Zékona o drahach),
ktera podléhaji dozoru dle zakona, je vzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet pozadavky
vyhlasky €. 100/1995 Sb. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu, uréenych technic-
kych zatizeni a jejich konkretizace. Pfitom zhotovitel mlize pfedat urcena technickd zatfizeni jen s jejich
platnym prikazem zpusobilosti, ktery zhotovitel stavby zajisti na sviij naklad. Taxativni vycCet zafizeni,
podléhajicich dozoru dle zakona stanovi vyhlaska ¢.100/1995 Sb., podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu urcenych technickych zatizeni. Z uvedeného vyplyva, Ze se jedna o casti dokumentace nasleduji-
ciho charakteru:

* Zelezni¢ni zabezpe€ovaci zatizeni
* Zelezni¢ni sdélovaci zatizeni

* Silnoprouda technologie a vedeni
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* Slaboprouda vedeni

Podle zakona ¢. 266/1994 Sb. se pted zahajenim zkusebniho provozu na ¢astech stavby provede technic-
ko-bezpecnostni zkouska. Podminky a rozsah této zkousky a zkuSebniho provozu urcuje vyhlaska ¢.
177/1995 Sb., hlava tfeti (Stavebni a technicky fad drah). Technicko-bezpeénostni zkouska bude pro-
vedena u vSech dotéenych kabeli.

A.8) PREHLED VLASTNIKU POPRIPADE SPRAVCU HMOTNYCH
INVESTICNiICH PROSTREDKU

Seznam vlastniki a spravcu:

Oprava mosti na trati Hluboc¢ky — Domasov — most v km 20,624

Spriva Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc,

SO 01- Most v km 20,624 Sprava mostil a tuneld Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Spriava Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc,

8O 02 - Upravy Zeleznicniho svrsku Sprava trati Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Oprava mosti na trati Hlubo¢ky — Domasov — most v km 22,452

Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc,

SO 01 - Most v km 22,452 Sprava mostt a tuneld Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc,

8O 02 - Upravy Zeleznicniho svrsku Sprava trati Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Oprava mosti na trati Hluboc¢ky — Domasov — most v km 29,592

Spriava Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc,

SO 01 - Most v km 29,592 Sprava mostil a tuneld Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Spriava Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc,

8O 02 - Upravy Zeleznicniho svrsku Sprava trati Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Seznam dotcenych parcel:
Oprava mosti na trati Hluboc¢ky — Domasov — most v km 20,624

SO 01 — Most v km 20,624, kat. izemi Hruba Voda — parcela ¢. 1173; parcela ¢. 1251/4
SO 02 — Upravy Zelezni¢niho svrsku, kat. izemi Hruba Voda — parcela &. 1173; parcela &. 1251/4

Oprava mosti na trati Hluboc¢ky — Domasov — most v km 22,452
SO 01 — Most v km 22,452, kat. izemi Hruba Voda — parcela ¢. 1170; parcela ¢. 1257
SO 02 — Upravy zelezni¢niho svrsku, kat. izemi Hruba Voda — parcela ¢. 1170; parcela ¢. 1257

Oprava mosti na trati Hluboc¢ky — Domasov — most v km 29,592

SO 01 — Most v km 22,452, kat. izemi Hruba Voda — parcela ¢. 1450/9
SO 02 — Upravy Zelezni¢niho svrsku, kat. izemi Hruba Voda — parcela &. 1450/9; 1515/1
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A.9) INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA
VYSTAVBU VC. BEZBARIEROVEHO UZIVANI STAVBY

- vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Navrzen¢ feseni stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavebni fizeni v souladu se vSemi pa-
ragrafy vyhlasky, které se na tento charakter stavby a stupen pfipravy stavby vztahuji.

- vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.
Navrzen¢ feseni stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavebni fizeni v souladu se vSemi pa-
ragrafy vyhlasky, které se na tento charakter stavby a stupen pfipravy stavby vztahuji.

vyhl. €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi ve znéni vyhlasek ¢. 269/2009 Sb., €.
22/2010 Sb., ¢. 20/2011 Sb. a ¢. 431/2012 Sb.

Navrzen¢ feseni stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavebni fizeni v souladu se vSemi pa-
ragrafy vyhlasky, které se na tento charakter stavby a stupen pfipravy stavby vztahuji.

A.10) PREDPOKLADANE LHUTY VYSTAVBY

Pribé¢h vystavby je uvazovan nasledovne:
Most v ev. km 20,624
Realizace stavby se predpoklada v terminu: 09/2020-12/2020

Most v ev. km 22,452
Realizace stavby se predpoklada v terminu: 05/2020-7/2020

Most v ev. km 22,452
Realizace stavby se predpoklada v terminu: 09/2020-12/2020

V Ostrave dne 30. 7. 2020

zpracoval: Ing. Ondrej Kvasiovsky
MORAYVIA CONSULT Olomouc a.s.
tel: 735 102 252

e-mail: kvasnovsky@moravia.cz
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