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Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice — Plana

“DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUSP)

1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby :

Misto stavby :

Katastralni Uzemi :

Obecni Ufad:
Okres :
Kraj :

Charakter stavby :
Stuper dokumentace :

Ustfedni orgéan :
Stavebni Ufad :

ICO :
Organizacni sloZka :

Zadavatel dokumentace :

ICO :

DIC :

Sidlo zadavatele :
Zak. ¢islo zadavatele:

Spravce HIM :

ICO:
DIC :
Organizacni sloZka :

Provozovatel drahy :

|CQ :
DIC :
Subdodavatel dokum.:
ICO :

DIC :
Zak. ¢islo dodavatele:

Dodavatel dokumentace :

ICO :
DIC :

Odp. projektant SO :

D.2.1.3.1.1 Technicka zprava

Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,793 na trati Domazlice — Plana
(P766)

Tratovy usek (TU)
Tachov (mimo)
Defini¢ni usek (DU)

0331 Havlovice (v€etné) (byv. Pasecnice mimo) —
30 Staré Sedlisté - Tachov zastavka
Pernolec 618586, parc.¢. 2028/2, 1957/1, 1957/3

Castkov
Tachov
Plzerisky

Rekonstrukce - liniova stavba
Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Ministerstvo dopravy, Nabrezi L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

Drazni ufad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 — Vinohrady
61379425

Dréazni Urad, Sekce stavebni, Oblast Praha, Wilsonova 300/8,
121 06 Praha 2

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
70994234

CZ-70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava z4pad, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
70994234

CZ-70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Oblastni feditelstvi Plzenr, SuSick4 1168/23, 326 00 Plzen

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
70994234

CZ-70994234

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b,
198 21 Praha 9 - Hloubétin

49823141

CZ-49823141

TMS Projekt s.r.0., Rudolfov, Dubiéné 106, okres Ceské Budgjovice,
37371

48200891

CZ48200891

Ing. Vladimir Hrdlicka
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Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice — Pland  “DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUSP)

2. VSeobecné udaje, reSeni objektu

Hlavnim cilem stavby ,Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice - Plana“ je
vybudovani nového svételného zabezpec€ovaciho zafizeni se zavorami na pfejezdu P766 kategorie 3ZBL
se sveételnymi prejezdniky za U€elem zvySeni bezpecnosti silnicni a Zelezni¢ni dopravy na vySe
uvedeném Zelezni€nim prejezdu, ve kterém se Zelezni¢ni trat kfizi se silnici 11/198. Dale se mé& zrusit
sousedni Zelezni€ni pfejezd P767 v km 68,615 na polni Ucelové komunikaci.

Jako vyvolana investice a kompenzac¢ni opatfeni se provede vystavba nové Ucelové komunikace
vlevo podél trati od prejezdu P766 k ruSenému prejezdu P767. Nova Ucelova komunikace bude zfizena
podél drédZnich pozemku vlevo trati mezi prejezdy P766 a P767 Castecné ve stopé stavajici vyjeté cesty.

Predpokladané lhaty vystavby:
Predpokladany termin realizace: 2022

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty, z nichZ Upravy prejezdu spadaji do stavebniho objektu
S ndzvem:

SO 02 ZruSeni prejezdu v km 68,615 (P767)

Pfejezd se nachazi na jednokolejné neelektrizované regionalni trati TU 0331 Havlovice (v&etng)
(byv. Pasec¢nice mimo) — Tachov (mimo), DU 30 Staré Sedlisté - Tachov zastavka. Tratova rychlost
v misté prejezdu je V=50 km/h, nejvyssi rychlost silni¢nich vozidel na kfiZujici u¢elové komunikaci je 20
km/h. Prejezd je zabezpec€en vystraznymi kfiZi a je opatfen dopravni znackou A32a ,Vystrazny kfiZz pro
Zelezni¢ni prejezd jednokolejny*.

Pfejezdovou konstrukci tvofi Zelezobetonova panelova konstrukce.

Dojde ke zruSeni pfejezdu a vyjmuti pfejezdové konstrukce.

Stavebni objekt bude realizovan v rozsahu pozemk( se zplsobem vyuZiti drdha ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafeni Spravy Zeleznic, statni organizace. Jedna se o pozemek p.¢.
2028/2 v katastralnim Gzemi Pernolec 618586 a dale pozemk( ve vlastnictvi Plzeriského kraje, p.¢.
1957/1, 1957/3 v témze katastralnim Uzemi. Plochy vhodné pro Ucely zafizeni staveniSté a meziskladku
materialu budou situovany na zminénych pozemcich a v obvodu pfilehlych Zelezni€nich stanic. Obvod
stavenisté bude uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemk( Spravy Zeleznic, statni
organizace, na nichZz bude stavba provadéna. Pfijezd silnicnimi vozidly bude po stavajicich
komunikacich.

Kolej nebude upravovana. Vyména Zelezni€niho svrSku bude provedena v ramci opravnych praci
OR Plzen ,Vyména kolejnic Staré sedli§t& — Tachov“. V ramci zruSeni pfejezdu se provede pouze vyjmuti
prejezdové konstrukce. Ta se odveze na misto urené Spravou trati. Provede se fyzické zruSeni pfistupu
z polnich cest z obou stran pfejezdu — vyhloubeni draZzniho pfikopu. Vykopek se ponecha na misté jako
zemni val, ¢astecné (50%) se odveze na skladku. Zemni val bude z vytéZeného materiélu, ktery bude
hutnén na min. 92% PS, aby se zamezilo jeho sedani a postupné degradaci.

Charakteristiky ruseného prejezdu ve smyslu CSN 73 6380:

doba trvani prejezdu: trvaly

pocet kiizenych koleji: 1 — jednokolejny pfejezd
Uhel kfizeni pozemni komunikace s drahou: uhel kfizeni 90°

druh pozemni komunikace: [1/198- silnice II. tfidy
povaha a Ucel drahy: regionalni draha
maximalni tratova rychlost: 50 km/h

zplsob zabezpeceni: vystrazné kfize A32a, 2 ks
zplsob pouzivani uzivateli komunikace: trvale pouzivany

délka prejezdu: 5,00m

Sifka prejezdu: 4,00m
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Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice — Pland  “DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUSP)

3. Prehled vychozich podkladu

» VSeobecné technické podminky — VTP

= Zvl&Stni technické podminky pro zpracovani ,Dokumentace pro spole¢né povoleni, hodnoceni
ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé s vykon autorského dozoru“ na akci ,Vystavba PZS se
zavorami P766 v km 68,493 na trati Domazlice — Pland" — Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zdpad se sidlem v Praze (06/2020)

» Podklady pro zadani zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni ,Vystavba PZS se zavorami
P766 v km 68,493 na trati Domazlice — Plana“

= Karta pfejezdu P766 v km 68,493
= Karta pfejezdu P767 v km 68,615

= Mistni Setfeni a Gstni jednani na OR Plzef ze dne 1. a 9.12.2020, mistni Setfeni ze dne 12.4.2021,
a dalSi porady svolavané v pribéhu zpracovani DUSP

= Kopie otiskll ¢4sti mapovych listd katastralni mapy jsou soucasti pfisluSné ¢asti dokumentace
= Udaje o prab&hu podzemnich vedeni a inzenyrskych siti byly zjistény a ovéfeny spravci. Sité byly
zakresleny do situace v meéfitku 1:1000.

» Pred zahgjenim stavby bude nutné proveéfit prabéh jednotlivych podzemnich fadu a kabelovych siti
vzhledem k aktualizaci k dobé, ve které byly vydany.

= Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vyskopisu zajmoveho uzemi stavby, zpracovatel
Sprava Zeleznic, statni organizace, SZG Praha — regiondlni pracovisté Plzen (08/2020), Ing.
Poustka,

= Geodetické doméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi stavby, zpracovatel Hrdlicka, spol.
S r.0. — pracoviSté Strakonice (04/2021), Ing. Klecka, Ing. Marek

= Projekt,Vyména kolejnic Staré Sedlisté — Tachov*, zpracovatel Sprava Zeleznic, statni organizace,
SZG Praha — regiondlni pracovisté Plzen (04/2020), Ing. Vanik, Ing. Pokorny,

» Projekt ,Rekonstrukce néstupisté zastavky Pernolec na trati DomaZzlice - Pland", SAGASTA s.r.o0.,
soucasné probihajici, DUSP

= Geotechnicky prazkum pro stavbu ,Vystavba PZS se z&vorami P766 vkm 68,493 na trati
DomaZlice — Plana“, Ing. Alexandr Ka¢ora, 05/2021

» Informace z katastru nemovitosti o pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj Katastralni
Ufad pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Tachov, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

» Pribéh inZenyrskych siti draZznich a mimodraznich spravcl v prostoru stavby s vyznacenim jejich
tras a s vyjadienim spravcu zafizeni

» PoZadavky na skladbu a provedeni vozovky pro opravu silnice 11/198, Sprava a udrzba silnic
Plzefiského kraje, 04/2021, p.Hefman

» Prizkum moZnych skladek v okoli pro vytéZeny materidl a odpad po rekonstrukci

» Vlastni doméfeni stavajiciho stavu véetné provérfeni druhu sestav Zelezni¢niho svrsku v rozsahu
rekonstrukce

= Vlastni prohlidky mista stavby s doplnénim potfebnych tdaju
» Vlastni fotodokumentace pofizend pfi prohlidkach
= Souvisejici zadkony, vyhlasky, predpisy, normy a smérnice

4. Koordinace s jinymi stavbami

Na souvisejicim Useku je tfeba provést koordinaci s pfipravou stavby:

» ,Rekonstrukce nastupiSté zast. Pernolec na trati DomaZlice — Pland“, v sou€asné dobé se
zpracovava projektova dokumentace, fa SAGASTA s.r.0., DUSP

= Vyména kolejnic Staré Sedlist¢ — Tachov*, zpracovatel Sprava Zeleznic, statni organizace, SZG
Praha — regiondlni pracovisté Plzen (04/2020), Ing. Vanik, Ing. Pokorny,
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Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice — Pland  “DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUSP)

5. Prizkum inzenyrskych siti

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni zajiSténa vyjadreni spravct inZzenyrskych siti
vCetné prabéhu stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby. Pribéhy veSkerych zjiSténych siti jsou
zakresleny ve vykresové ¢asti dokumentace. Origindly vyjadreni s vyzna¢enim prabéh( siti jsou zaloZeny
u zpracovatele dokumentace, kopie jsou obsahem dokladové ¢4sti.

Seznam spravcl, jejichZ sité a zafizeni se nachazeji v prostoru stavby:

= Kabely CD - Telematika, a.s.
» Kabely a zafizeni Spravy Zeleznic, statni organizace, (SSZT)

Tyto sité se budou vyskytovat na stavenisti az v prabéhu stavby a po jejim ukonceni. V souc¢asném
stavu inZenyrské sité v prostoru stavby nejsou.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfisluSnymi spravci,
po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajiStén dozor spravcu.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi u€init opatfeni proti dotyku nebo
priblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedn& o opatfeni pfi provozu mechanismui pro
zemni prace (vylozniky bagrli, zvednuté korby sklapécek, protoZze pod venkovnim vedenim
vysokého napéti nesmi byt pouzito mechanizmu vySSich nez 3 m, v€etné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky a deponie zemin a nebudou budovany
objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovéani vozidel
a mechanisma.

Ochranéeni veskerych dotenych stavajicich inZenyrskych siti po dobu stavby budou v projektu
stavby feSeny vramci jednotlivych stavebnich objektld. Provede se zCasti tésné pred zahajenim
stavebnich praci na Zelezni€énim spodku a svrsku, z&4sti pak v prabéhu rekonstrukce. Prekladané vedeni
dalSich inZenyrskych siti maji rovnéz ochranné pasma, jejichz podminky je nutno respektovat. PoZzadavky
jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objektd.

6. Nakladani s odpady

VeSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prabéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvaZet na investorem uréené
skladky a mista. Mimo béznych zasad ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné
nakladani s odpady podle pfislusnych zékonu a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni, a dale vyhlaSkou ¢.273/2021 Sb.o podrobnostech nakladani s odpady.

Podle tohoto seznamu je pavodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice omezovat a vytvéret
predpoklady pro vyuZivani a zneSkodrovani odpadu. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby nedosSlo
k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich pfedpist (zdkon €.20/66 Sb. o péci o zdravi
v platném znéni, zdkon €.138/73 Sh. o vodéach v platném znéni, ...).

Ve smyslu zékona €.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materidlu pfi stavbé je uveden v nasledujicim
pfehledu.
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Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice — Pland  “DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUSP)

Vyziskany odpadovy material

pof. | katalogové )
kateg. | ndzev odpadu jedn. | mnozstvi

¢islo ¢islo

1 170504 O |vykopova zemina — odkop T 145,6

2 17 05 08 O hluSina a kamenivo - svrsek T -

3 1702 04 N Zel. praZce dfevéné T -

4 170101 @] Zel. prazce betonové T -

5 17 04 05 o Zel. Srot — kolejnice, upevnéni T -

6 17 02 03 0] PE podlozky kg -

7 07 02 99 0] pryzové podlozky kg -

8 170101 O |vybourany beton T -

9 170504 O | vykopovy material — podklad vozovky T -

10 170301 O | vybourany asfaltovy beton bez dehtu T -

Veskery vyziskany material Zelezni¢niho svrsSku je vlastnictvim Spravy Zeleznic, statni organizace.
Bude postupovano dle Smérnice SZDC €. 42 ,Hospodafeni s vyziskanym materidlem* s Gcinnosti od
7.1.2013.

U nepouZzitelného materidlu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu :

V pribéhu stavby budou odpady ukladany na Ffizenou skladku ¢i likvidovany prostfednictvim
specializované organizace. Odpady kategorie O je mozné vyvazet napf. na skladky, které budou uréeny
pfed provadénim stavby (uvaZzovana prepravni vzdélenost je 15 km).

Na zakladé zkuSenosti ze staveb obdobného charakteru Ize s nejvétSi pravdépodobnosti
pfedpokladat, Ze odpadovy materidl ze zneciSténého Kkolejového loZze a zemin s nejvétsi
pravdépodobnosti jednak vyhovi zafazeni do sledované tfidy vyluhovatelnosti Il a dale i obsah PCB/kg
susiny je vyrazné nizsi neZ limitni hodnota ve smyslu zékona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a proto bude
mozné tento odpad ukladat na skladkach skupiny S - ostatni odpad.

Provozem stavby po jejim dokonéeni Zadné dalSi odpady nevznikaji.

7. Polohovy systém

Projekt je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vy3kovém systému CINS-Balt po
vyrovnéni. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti |. Geodetick4d dokumentace.

8. Pouzité normy a predpisy

PFi zpracovani projektu stavby bylo vyuZito nasledujicich zakonl a vyhlasek v platném znéni:

Zé&kon o drahéch €. 266/1994 Sb.

Z&kon o pozemnich komunikacich €. 13/1997 Sb.

Z&kon o odpadech €. 541/2020 Sb.

Vyhlaska ¢€.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni

Vyhlaska ¢€.173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah

Vyhlaska ¢€.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska ¢€.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzZivani staveb

Projekt stavby dale respektuje pfisluSné ustanoveni norem, pfedpist, smérnic a Vzorovych listd ve
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Vystavba PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice — Pland  “DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUSP)

vztahu ke stavbam Sprévy Zeleznic, statni organizace. a CD a.s., zejména:
= CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6100 Nézvoslovi pozemnich komunikaci
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
CSN 73 6320 Prijezdné prGfezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vledkach
normalniho rozchodu
= CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
poloha — Cast 1: Projektovani
= CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
poloha — Cést 2: Stavba a prejimka, provoz a Gdrzba
CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody s platnosti od éervence 2020
CSN 74 3305 Ochranné zabradli — Zakladni ustanoveni
CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze
CSN 37 5711 Kiizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami
TNZ 01 0101 Nézvoslovi Ceskych drah
TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahéach celostéatnich a regionalnich
TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
PFedpis SZDC S3 Zelezniéni svrdek
PFedpis SZ S3/1 Prace na Zelezniénim svr3ku
Predpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej
PFedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek
Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z1 aZ Z10
TKP staveb statnich drah 2000 v aktudlnim znéni

Dokumentace je vypracovana vrozsahu dle Smérnice generalniho Feditele SZDC ¢&. 11/2006
~-Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich” (¢.j. 13 511/06-
OP z 30.6.2006) - priloha ¢.2 Projekt (P).

Nakladova &ast je zpracovana v souladu se Smérnici SZDC ¢&.20 pro stanoveni a c&lenéni
investicnich nakladu staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty Zmeéna &.1 (C..
28169/2017-SZDC-GR-NM).

ReSeni problematiky materidlovych vyzisk(i je uréeno Smérnici SZDC &. 42 Hospodafeni
s vyziskanym materidlem s Gc€innosti od 7.1.2013.

V srpnu 2021 Vypracoval: Ing. Vladimir Hrdlicka
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