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1.  Identifikační údaje
Název stavby : Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,793 na trati Domažlice – Planá

(P766)

Místo stavby : Traťový úsek (TÚ) 0331 Havlovice (včetně) (býv. Pasečnice mimo) –
Tachov (mimo)
Definiční úsek (DÚ) 30 Staré Sedliště - Tachov zastávka

Katastrální území : Pernolec 618586, parc.č. 2028/2, 1957/1, 1957/3

Obecní úřad: Částkov
Okres : Tachov
Kraj : Plzeňský

Charakter stavby : Rekonstrukce - liniová stavba
Stupeň dokumentace : Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Ústřední orgán : Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

Stavební úřad : Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady
IČO : 61379425
Organizační složka : Drážní úřad, Sekce stavební, Oblast Praha, Wilsonova 300/8,

121 06 Praha 2

Zadavatel dokumentace : Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO : 70994234
DIČ : CZ-70994234
Sídlo zadavatele : Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Zak. číslo zadavatele:

Správce HIM : Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO : 70994234
DIČ : CZ-70994234
Organizační složka : Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Provozovatel dráhy : Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO : 70994234
DIČ : CZ-70994234

Subdodavatel dokum.: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b,
198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO : 49823141
DIČ : CZ-49823141
Zak. číslo dodavatele:

Dodavatel dokumentace :  TMS Projekt s.r.o., Rudolfov, Dubičné 106, okres České Budějovice,
 373 71

IČO :  48200891
DIČ :  CZ48200891

Odp. projektant SO : Ing. Vladimír Hrdlička
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2.  Všeobecné údaje, řešení objektu
Hlavním cílem stavby „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá“ je

vybudování nového světelného zabezpečovacího zařízení se závorami na přejezdu P766 kategorie 3ZBL
se světelnými přejezdníky za účelem zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy na výše
uvedeném železničním přejezdu, ve kterém se železniční trať kříží se silnicí II/198. Dále se má zrušit
sousední železniční přejezd P767 v km 68,615 na polní účelové komunikaci.

Jako vyvolaná investice a kompenzační opatření se provede výstavba nové účelové komunikace
vlevo podél trati od přejezdu P766 k rušenému přejezdu P767. Nová účelová komunikace bude zřízena
podél drážních pozemků vlevo trati mezi přejezdy P766 a P767 částečně ve stopě stávající vyjeté cesty.

Předpokládané lhůty výstavby:
Předpokládaný termín realizace: 2022

Stavba je členěna na stavební objekty, z nichž úpravy přejezdu spadají do stavebního objektu
s názvem:

SO 02 Zrušení přejezdu v km 68,615 (P767)

Přejezd se nachází na jednokolejné neelektrizované regionální trati TÚ 0331 Havlovice (včetně)
(býv. Pasečnice mimo) – Tachov (mimo), DÚ 30 Staré Sedliště - Tachov zastávka. Traťová rychlost
v místě přejezdu je V=50 km/h, nejvyšší rychlost silničních vozidel na křižující účelové komunikaci je 20
km/h. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a je opatřen dopravní značkou A32a „Výstražný kříž pro
železniční přejezd jednokolejný“.

Přejezdovou konstrukci tvoří železobetonová panelová konstrukce.
Dojde ke zrušení přejezdu a vyjmutí přejezdové konstrukce.

Stavební objekt bude realizován v rozsahu pozemků se způsobem využití dráha ve vlastnictví
České republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace. Jedná se o pozemek p.č.
2028/2 v katastrálním území Pernolec 618586 a dále pozemků ve vlastnictví Plzeňského kraje, p.č.
1957/1, 1957/3 v témže katastrálním území. Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště a meziskládku
materiálu budou situovány na zmíněných pozemcích a v obvodu přilehlých železničních stanic. Obvod
staveniště bude určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků Správy železnic, státní
organizace, na nichž bude stavba prováděna. Příjezd silničními vozidly bude po stávajících
komunikacích.

Kolej nebude upravována. Výměna železničního svršku bude provedena v rámci opravných prací
OŘ Plzeň „Výměna kolejnic Staré sedliště – Tachov“. V rámci zrušení přejezdu se provede pouze vyjmutí
přejezdové konstrukce. Ta se odveze na místo určené Správou tratí. Provede se fyzické zrušení přístupu
z polních cest z obou stran přejezdu – vyhloubení drážního příkopu. Výkopek se ponechá na místě jako
zemní val, částečně (50%) se odveze na skládku. Zemní val bude z vytěženého materiálu, který bude
hutněn na min. 92% PS, aby se zamezilo jeho sedání a postupné degradaci.

Charakteristiky rušeného přejezdu ve smyslu ČSN 73 6380:

doba trvání přejezdu: trvalý
počet křížených kolejí: 1 – jednokolejný přejezd
úhel křížení pozemní komunikace s dráhou: úhel křížení 90°
druh pozemní komunikace: II/198– silnice II. třídy
povaha a účel dráhy: regionální dráha
maximální traťová rychlost: 50 km/h
způsob zabezpečení: výstražné kříže A32a, 2 ks
způsob používání uživateli komunikace: trvale používaný
délka přejezdu: 5,00m
šířka přejezdu: 4,00m
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3.  Přehled výchozích podkladů
 Všeobecné technické podmínky – VTP
 Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Dokumentace pro společné povolení, hodnocení

ekonomické efektivnosti, BOZP v přípravě s výkon autorského dozoru“ na akci „Výstavba PZS se
závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“ – Správa železnic, státní organizace,
Stavební správa západ se sídlem v Praze (06/2020)

 Podklady pro zadání zpracování Dokumentace pro územní řízení „Výstavba PZS se závorami
P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“

 Karta přejezdu P766 v km 68,493
 Karta přejezdu P767 v km 68,615
 Místní šetření a ústní jednání na OŘ Plzeň ze dne 1. a 9.12.2020, místní šetření ze dne 12.4.2021,

a další porady svolávané v průběhu zpracování DUSP
 Kopie otisků částí mapových listů katastrální mapy jsou součástí příslušné části dokumentace
 Údaje o průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí byly zjištěny a ověřeny správci. Sítě byly

zakresleny do situace v měřítku 1:1000.
 Před zahájením stavby bude nutné prověřit průběh jednotlivých podzemních řadů a kabelových sítí

vzhledem k aktualizaci k době, ve které byly vydány.
 Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, zpracovatel

Správa železnic, státní organizace, SŽG Praha – regionální pracoviště Plzeň (08/2020), Ing.
Poustka,

 Geodetické doměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, zpracovatel Hrdlička, spol.
s r.o. – pracoviště Strakonice (04/2021), Ing. Klečka, Ing. Marek

 Projekt „Výměna kolejnic Staré Sedliště – Tachov“, zpracovatel Správa železnic, státní organizace,
SŽG Praha – regionální pracoviště Plzeň (04/2020), Ing. Vaník, Ing. Pokorný,

 Projekt „Rekonstrukce nástupiště zastávky Pernolec na trati Domažlice - Planá“, SAGASTA s.r.o.,
současně probíhající, DUSP

 Geotechnický průzkum pro stavbu „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati
Domažlice – Planá“, Ing. Alexandr Kačora, 05/2021

 Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj Katastrální
úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich
tras a s vyjádřením správců zařízení

 Požadavky na skladbu a provedení vozovky pro opravu silnice II/198, Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, 04/2021, p.Heřman

 Průzkum možných skládek v okolí pro vytěžený materiál a odpad po rekonstrukci
 Vlastní doměření stávajícího stavu včetně prověření druhu sestav železničního svršku v rozsahu

rekonstrukce
 Vlastní prohlídky místa stavby s doplněním potřebných údajů
 Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách
 Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice

4.  Koordinace s jinými stavbami
Na souvisejícím úseku je třeba provést koordinaci s přípravou stavby:

  „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá“, v současné době se
zpracovává projektová dokumentace, fa SAGASTA s.r.o., DUSP

 „Výměna kolejnic Staré Sedliště – Tachov“, zpracovatel Správa železnic, státní organizace, SŽG
Praha – regionální pracoviště Plzeň (04/2020), Ing. Vaník, Ing. Pokorný,
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5.  Průzkum inženýrských sítí
Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí

včetně průběhu stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou
zakresleny ve výkresové části dokumentace. Originály vyjádření s vyznačením průběhů sítí jsou založeny
u zpracovatele dokumentace, kopie jsou obsahem dokladové části.

Seznam správců, jejichž sítě a zařízení se nacházejí v prostoru stavby:

 Kabely ČD – Telematika, a.s.
 Kabely a zařízení Správy železnic, státní organizace, (SSZT)

Tyto sítě se budou vyskytovat na staveništi až v průběhu stavby a po jejím ukončení. V současném
stavu inženýrské sítě v prostoru stavby nejsou.

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci,
po dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor správců.

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo
přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro
zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček, protože pod venkovním vedením
vysokého napětí nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí.

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány
objekty zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel
a mechanismů.

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu
stavby řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se zčásti těsně před zahájením
stavebních prací na železničním spodku a svršku, zčásti pak v průběhu rekonstrukce. Překládaná vedení
dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno respektovat. Požadavky
jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů.

6.  Nakládání s odpady
Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby.

Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené
skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné
nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek.

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znění, a dále vyhláškou č.273/2021 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo
k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/66 Sb. o péči o zdraví
v platném znění, zákon č.138/73 Sb. o vodách v platném znění, …).

Ve smyslu zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na
životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím
přehledu.
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Vyzískaný odpadový materiál

poř. katalogové
kateg. název odpadu jedn. množství

číslo číslo
1 17 05 04 O výkopová zemina – odkop T 145,6
2 17 05 08 O hlušina a kamenivo - svršek T -
3 17 02 04 N žel. pražce dřevěné T -
4 17 01 01 O žel. pražce betonové T -
5 17 04 05 O žel. šrot – kolejnice, upevnění T -
6 17 02 03 O PE podložky kg -
7 07 02 99 O pryžové podložky kg -
8 17 01 01 O vybouraný beton T -
9 17 05 04 O výkopový materiál – podklad vozovky T -
10 17 03 01 O vybouraný asfaltový beton bez dehtu T -

Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím Správy železnic, státní organizace.
Bude postupováno dle Směrnice SŽDC č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ s účinností od
7.1.2013.

U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na
skládku, příp. k recyklaci.

Likvidace odpadů :

V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím
specializované organizace. Odpady kategorie O je možné vyvážet např. na skládky, které budou určeny
před prováděním stavby (uvažovaná přepravní vzdálenost je 15 km).

Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností
předpokládat, že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin s největší
pravděpodobností jednak vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah PCB/kg
sušiny je výrazně nižší než limitní hodnota ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a proto bude
možné tento odpad ukládat na skládkách skupiny S - ostatní odpad.

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají.

7.  Polohový systém
Projekt je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS-Balt po

vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části I. Geodetická dokumentace.

8.  Použité normy a předpisy
Při zpracování projektu stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění:

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.
 Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
 Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
 Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení
 Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah
 Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb

Projekt stavby dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve
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vztahu ke stavbám Správy železnic, státní organizace. a ČD a.s., zejména:
 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
 ČSN 73 3050 Zemní práce
 ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách

normálního rozchodu
 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová

poloha – Část 1: Projektování
 ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová

poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody s platností od července 2020
 ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení
 ČSN EN 13450  Kamenivo pro kolejové lože
 ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami
 TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah
 TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních
 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic
 Předpis SŽDC S3 Železniční svršek
 Předpis SŽ S3/1 Práce na železničním svršku
 Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej
 Předpis SŽ S4 Železniční spodek
 Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10
 TKP staveb státních drah 2000 v aktuálním znění

Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 13 511/06-
OP z 30.6.2006) - příloha č.2 Projekt (P).

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí SŽDC č.20 pro stanovení a členění
investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty Změna č.1 (č.j.
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM).

Řešení problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí SŽDC č. 42 Hospodaření
s vyzískaným materiálem s účinností od 7.1.2013.

V srpnu 2021 Vypracoval: Ing. Vladimír Hrdlička


