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1.  Identifikační údaje
Název stavby : Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,793 na trati Domažlice – Planá

(P766)

Místo stavby : Traťový úsek (TÚ) 0331 Havlovice (včetně) (býv. Pasečnice mimo) –
Tachov (mimo)
Definiční úsek (DÚ) 30 Staré Sedliště - Tachov zastávka

Katastrální území : Pernolec 618586, parc.č. 2028/2, 1957/1, 1957/3

Obecní úřad: Částkov
Okres : Tachov
Kraj : Plzeňský

Charakter stavby : Rekonstrukce - liniová stavba
Stupeň dokumentace : Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Ústřední orgán : Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

Stavební úřad : Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady
IČO : 61379425
Organizační složka : Drážní úřad, Sekce stavební, Oblast Praha, Wilsonova 300/8,

121 06 Praha 2

Zadavatel dokumentace : Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO : 70994234
DIČ : CZ-70994234
Sídlo zadavatele : Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Zak. číslo zadavatele:

Správce HIM : Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO : 70994234
DIČ : CZ-70994234
Organizační složka : Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Provozovatel dráhy : Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO : 70994234
DIČ : CZ-70994234

Subdodavatel dokum.: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b,
198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO : 49823141
DIČ : CZ-49823141
Zak. číslo dodavatele:

Dodavatel dokumentace :  TMS Projekt s.r.o., Rudolfov, Dubičné 106, okres České Budějovice,
 373 71

IČO :  48200891
DIČ :  CZ48200891

Odp. projektant SO : Ing. Vladimír Hrdlička
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2.  Všeobecné údaje
Hlavním cílem stavby „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá“ je

vybudování nového světelného zabezpečovacího zařízení se závorami na přejezdu P766 kategorie 3ZBL
se světelnými přejezdníky za účelem zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy na výše
uvedeném železničním přejezdu, ve kterém se železniční trať kříží se silnicí II/198. Dále se má zrušit
sousední železniční přejezd P767 v km 68,615 na polní účelové komunikaci.

Jako vyvolaná investice a kompenzační opatření se provede výstavba nové účelové komunikace
vlevo podél trati od přejezdu P766 k rušenému přejezdu P767. Nová účelová komunikace bude zřízena
podél drážních pozemků vlevo trati mezi přejezdy P766 a P767 částečně ve stopě stávající vyjeté cesty.

Předpokládané lhůty výstavby:
Předpokládaný termín realizace: 2022

Stavba je členěna na stavební objekty, z nichž úpravy přejezdu spadají do stavebního objektu
s názvem:

SO 03 Náhradní komunikace

Přejezd se nachází na jednokolejné neelektrizované regionální trati TÚ 0331 Havlovice (včetně)
(býv. Pasečnice mimo) – Tachov (mimo), DÚ 30 Staré Sedliště - Tachov zastávka. Traťová rychlost
v místě přejezdu je V=30 km/h od začátku trati a V=50 km/h od konce trati, nejvyšší rychlost silničních
vozidel na křižující silnici II/198 je 30 km/h. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a je opatřen dopravní
značkou A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“.

Přejezdovou konstrukci tvoří živičná konstrukce z asfaltového betonu, která vyžaduje rekonstrukci.
Žlábek je tvořen ze dvou kolejnic uložených na upravené podkladnici. Konstrukce byla položena
v 06/2014.

V rámci objektu bude provedeno nové napojení stávající komunikace na silnici II/198 Přimda -
Tachov. Dále bude na tuto komunikaci napojen nový polní sjezd na pozemek p.č. 1232/6, který bude
situován jako protilehlý vůči napojení SO 03 Náhradní komunikace na silnici II/198.

Stavební objekt bude realizován v rozsahu pozemků se způsobem využití ostatní komunikace,
neplodná půda nebo zemědělský půdní fond v soukromém nebo obecním vlastnictví. Jedná se o
pozemky p.č. 1260/1, 1260/2, 1260/4, 1260/3, 1239/1, 1260/5, 1260/6, 1260/7, 1232/6 v katastrálním
území Pernolec. Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště a meziskládku materiálu budou situovány
na zmíněných pozemcích. Obvod staveniště bude určen územním rozsahem stavby a hranicemi
pozemků, na nichž bude stavba prováděna. Příjezd silničními vozidly bude po stávajících komunikacích.

Z hlediska stavby je hranice stavebního objektu SO 03 Náhradní komunikace vymezena takto :

Začátek stavby: km 0,000 00 (napojení na stávající komunikaci II/198, střed vozovky)
Konec stavby: km 0,152 72 (napojení na polní cestu ke zrušenému přejezdu P767)

Obsahová náplň stavebního objektu:

SO 03 Náhradní komunikace

 Délka komunikace v ose 152,72 m
 Délka sjezdu na pozemek p.č. 1232/6 23,75 m
 Zatrubnění příkopů PP DN 600 2 x 9,22 m 18,44 m
 Plocha vozovky (asfalt) 830+190 1020 m2

 Plocha nezpevněných krajnic (41+28+16+9+11) 105 m2

 Plocha komunikační zeleně vč. příkopů (158+231+90+150) 629 m2

Po provedení stavby bude řešený úsek dráhy splňovat následující parametry:

 návrhová rychlost 20 km/h
 druh komunikace jednopruhová zpevněná polní cesta – hlavní, kat. P4,0/20
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3.  Přehled výchozích podkladů
 Všeobecné technické podmínky – VTP
 Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Dokumentace pro společné povolení, hodnocení

ekonomické efektivnosti, BOZP v přípravě s výkon autorského dozoru“ na akci „Výstavba PZS se
závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“ – Správa železnic, státní organizace,
Stavební správa západ se sídlem v Praze (06/2020)

 Podklady pro zadání zpracování Dokumentace pro územní řízení „Výstavba PZS se závorami
P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“

 Karta přejezdu P766 v km 68,493
 Karta přejezdu P767 v km 68,615
 Místní šetření a ústní jednání na OŘ Plzeň ze dne 1. a 9.12.2020, místní šetření ze dne 12.4.2021,

a další porady svolávané v průběhu zpracování DUSP
 Kopie otisků částí mapových listů katastrální mapy jsou součástí příslušné části dokumentace
 Údaje o průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí byly zjištěny a ověřeny správci. Sítě byly

zakresleny do situace v měřítku 1:1000.
 Před zahájením stavby bude nutné prověřit průběh jednotlivých podzemních řadů a kabelových sítí

vzhledem k aktualizaci k době, ve které byly vydány.
 Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, zpracovatel

Správa železnic, státní organizace, SŽG Praha – regionální pracoviště Plzeň (08/2020), Ing.
Poustka,

 Geodetické doměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, zpracovatel Hrdlička, spol.
s r.o. – pracoviště Strakonice (04/2021), Ing. Klečka, Ing. Marek

 Projekt „Výměna kolejnic Staré Sedliště – Tachov“, zpracovatel Správa železnic, státní organizace,
SŽG Praha – regionální pracoviště Plzeň (04/2020), Ing. Vaník, Ing. Pokorný,

 Projekt „Rekonstrukce zastávky Pernolec“, SAGASTA s.r.o., současně probíhající,
 Geotechnický průzkum pro stavbu „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati

Domažlice – Planá“, Ing. Alexandr Kačora, 05/2021
 Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj Katastrální

úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich

tras a s vyjádřením správců zařízení
 Požadavky na skladbu a provedení vozovky pro opravu silnice II/198, Správa a údržba silnic

Plzeňského kraje, 04/2021, p.Heřman
 Průzkum možných skládek v okolí pro vytěžený materiál a odpad po rekonstrukci
 Vlastní doměření stávajícího stavu včetně prověření druhu sestav železničního svršku v rozsahu

rekonstrukce
 Vlastní prohlídky místa stavby s doplněním potřebných údajů
 Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách
 Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice

4.  Koordinace s jinými stavbami
Na souvisejícím úseku je třeba provést koordinaci s přípravou stavby:

  „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá“, v současné době se
zpracovává projektová dokumentace, fa SAGASTA s.r.o.

 „Výměna kolejnic Staré Sedliště – Tachov“, zpracovatel Správa železnic, státní organizace, SŽG
Praha – regionální pracoviště Plzeň (04/2020), Ing. Vaník, Ing. Pokorný,
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5.  Průzkum inženýrských sítí
Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí

včetně průběhu stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou
zakresleny ve výkresové části dokumentace. Originály vyjádření s vyznačením průběhů sítí jsou založeny
u zpracovatele dokumentace, kopie jsou obsahem dokladové části.

Seznam správců, jejichž sítě a zařízení se nacházejí v prostoru stavby:

 Kabely ČD – Telematika, a.s.
 Kabely a zařízení Správy železnic, státní organizace, (SSZT)

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci,
po dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor správců.

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo
přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro
zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček, protože pod venkovním vedením
vysokého napětí nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí.

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány
objekty zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel
a mechanismů.

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu
stavby řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se zčásti těsně před zahájením
stavebních prací na železničním spodku a svršku, zčásti pak v průběhu rekonstrukce. Překládaná vedení
dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno respektovat. Požadavky
jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů.

6.  Stávající stav
V souvislosti se zrušením přejezdu P767 v km 68,615 bude přerušena polní cesta z obce Pernolec,

sloužící pro obsluhu polí zemědělci. Dále je v nebezpečném pásmu přejezdu zaústěn polní sjezd, který
slouží pro obsluhu č.p. 1232/6. Tento stav nelze po rekonstrukci dále ponechat. Návrh bude proveden dle
ČSN 73 6380 tak, aby vzdálenost mezi hranicí nebezpečného pásma přejezdu a hranicí nové křižovatky
byla alespoň taková, jaká byla dohodnuta na jednání s Policií ČR, Dopravním inspektorátem, územní
pracoviště Tachov.

Přeložka zpevněné cesty bude navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost vjezdu a výjezdu z ní
na silnici II.tř./198 a to před navrhovaným zabezpečovacím zařízením přejezdu v nové křižovatce se
zajištěným rozhledem. Stávající zaústění do nebezpečného pásma přejezdu je nepřípustné a
nebezpečné. Parametry přeložky odpovídají významu navazující stávající cesty, tj. jednopruhová hlavní
polní cesta se základní šířkou pruhu 3,50 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,25 m,
kategorie P 4,0/20 dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“. Cesta bude ve směrových obloucích
rozšířena dle téže normy. Délka přeložky je cca 153 m. Povrch vozovky v celé délce přeložky bude
navržen jako zpevněný s lehkou živičnou úpravou. Současně bude vybudováno nové povrchové
odvodnění příkopy a zatrubnění silničního příkopu pod touto polní cestou.

Protilehlý polní sjezd bude vybudován v nové poloze a odsunut tak, aby se zaústěním náhradní
komunikace (SO 03) na silnici II/198 tvořil průsečnou křižovatku.

Stávající polní sjezdy budou oboustranně zrušeny. Silniční příkopy budou zatrubněny a voda z nich
svedena do neevidovaného ale funkčního propustku pod tratí v km 68,493.

7.   Nový stav
Navrhuje se nová komunikace s napojením mimo železniční přejezd v bezpečné vzdálenosti.
Křižovatka s polní cestou (účelová komunikace) bude zrušena a cesta bude znovu napojena tak,

aby vzdálenost hranice křižovatky a nebezpečného pásma přejezdu byla v dohodnuté vzdálenosti.

Silniční komunikace (hlavní polní cesta):
Začátek úpravy: km 0,000 00 m
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Konec úpravy: km 0,152 72
Délka rekonstruovaného úseku: 83,86 m v ose komunikace

7. 1.  Vozovka pozemní komunikace
Skladba konstrukčních vrstev komunikace je navržena podle TP MZe Katalog vozovek polních

cest, Změna č.2 a příslušných katalogových listů. Při návrhu se vycházelo z těchto parametrů vozovky:

Kategorie polní cesty: P 4,0/20 (hlavní polní cesta)
typ vozovky: netuhá
návrhová úroveň porušení vozovky: D2
třída dopravního zatížení (TDZ): VI
zjištěná průměrná denní intenzita TNV: -
pomalá (V < 50km/h) a zastavující doprava NE
typ podloží  PIII – nebezpečně namrzavé (předpoklad)

Navržená skladba vozovky tedy vychází z katalogového listu PN 6-3 a obsahuje:

- N DV-E, frakce kameniva (8/11-4/8), množství kameniva (6-13 kg/m2 a 4-10 kg/m2)
   pojivo 0,8-1,1 / 0,6-0,9 kg/m2 zbytkového pojiva 10 mm
ČSN EN 12271, ČSN 73 6129

- R-materiál                     R-mat (0/32) 100 mm
   TP 210
- štěrkodrť fr.0/32mm      ŠD  0/32 G 300mm
   ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1   (2x vrstva tl. 150 mm)
- zhutněná zemní pláň skloněná 3% vpravo, Epl=min.30MPa
   Celkem tloušťka vozovky: 410mm

Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni, resp.parapláni je min. Edef,2 = 30 MPa, na vrstvě
štěrkodrti Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě R-materiálu Edef,2 = 80 MPa

Vzhledem k tomu, že dle geotechnického průzkumu se v podloží nacházející neúnosné, humózní
zeminy až rašeliništního typu, je nutné zajistit dostatečnou únosnost v aktivní zóně. Navrhuje se proto
výměna zeminy pod zemní plání v tloušťce 0,50 m v tomto složení:

- drcené kamenivo DK 0/125 TL.0,50m
- výztužná tuhá dvouosá geomříž s pevností v tahu min. 60kN/m
- separační netkaná geotextilie 300 g/m2 na zemní pláni

Materiál pro výměnu musí mít objemovou hmotnost min. 1600 kg/m3. Hutnění musí být provedeno
dle ČSN 72 1006, CBR >15% v souladu s ČSN 73 6133.

Spáry mezi nově položenou a stávající živicí (silnice II/198) budou zality plastickou zálivkou.
Zemní práce v rámci objektu spočívají v odkopávce, přemístění a uložení odstraněného krytu ze

staveniště a uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa trati a křižující komunikace.
Vodorovné dopravní značení není navrhováno. Oba polní sjezdy z hlavní komunikace bude

doplněn dvojicí dopravních směrových sloupků Z11c, Z11d červené barvy umístěných viditelně z hlavní i
vedlejší komunikace po stranách vozovky vedlejší komunikace.

7. 2.  Směrové a sklonové poměry komunikace
Komunikace bude mít po rekonstrukci směrové a sklonové poměry vyhovující ustanovením ČSN

73 6109 „Projektování polních cest“ a současný nevyhovující stav bude tím odstraněn. Minimální poloměr
směrového oblouku je 30 m, maximální podélný sklon 3,85%, resp. 6,90%.

Napojení sjezdem ze silnice II/198 bude mít vnitřní poloměry vozovky 7,00 resp. 8,00m.
Od hrany vozovky silnice II/198 bude do vzdálenosti 20 m vozovka rozšířena na 6,50 m, z toho

6,00 m dopravní pás a 2 x 0,25 m krajnice se zpevněním z recyklátu.
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7. 3.  Odvodnění komunikací
Odvodnění komunikace je provedeno oboustranně do přilehlého terénu. Protože vybudováním

sjezdů vznikne přerušení stávajícího podélného odvodnění silnice II/198, budou v blízkosti příkopy nově
vyprofilovány a svedeny pod sjezdy zatrubněním z korugovaných PP DN 600 trub min. tuhosti SN 12,
které budou uloženy dle přiložených výkresů. Oblasti vtoků a výtoků, jakož i vyústění příkopů do drážního
příkopu budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Příkopy budou provedeny
v trojúhelníkovém profilu v minimální dimenzi.

Levostranný příkop bude vyveden do drážního příkopu vlevo trati, jehož dno i boky budou
zpevněny dlažbou. Sklon příkopů je 1-2% v podélném směru.

7. 4.  Zemní práce a povrchové úpravy
V rámci stavby bude na začátku provedeno odhumusování tam, kde je vhodná humózní zemina.

Terén mezi přeloženou komunikací, přejezdem a silnicí II/198 bude odtěžen a upraven tak, aby nebránil
v rozhledu na železniční trať.

Podloží pod vozovkou sjezdu ze silnice II/198 bude upraveno – viz výše.
Stávající polní sjezdy a cesty se zruší včetně živičných částí (krytů a podkladů).
Povrch terénu bude zpětně ohumusován sejmutým humusem a oset travním semenem

(hydroosev).

7. 5.  Rozhledové poměry
Rozhledové poměry jsou dokladovány v příslušných přílohách SO 01 v rámci prověření

rozhledových poměrů a průjezdů vlečnými křivkami.

8.  Návrh postupu prací

1) Vlastním stavebním pracím budou předcházet přeložky a ochrana kabelových tras dotčených
stavbou.

2) Provedení sejmutí humusu.

3) Provedení zemních prací - odtěžení a odvoz výkopku.

4) Vyprofilování silničního tělesa.

5) Vytěžený odpadový materiál při odstraňování podkladu pro zřízení podkladních vrstev,
vykopávkách pro úpravu terénu silničního tělesa se bude odvážet na mezideponii, případně
rovnou na skládku.

6) Provede se skladba vozovky a krajnic.

7) Provede se ohumusování a osetí ploch a svahů.

8) Dojde k položení krytu silniční komunikace.

9.  Nakládání s odpady
Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby.

Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené
skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné
nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek.

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znění, a dále vyhláškou č.273/2021 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo
k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/66 Sb. o péči o zdraví
v platném znění, zákon č.138/73 Sb. o vodách v platném znění, …).

Ve smyslu zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na
životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím
přehledu.
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U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na
skládku, příp. k recyklaci.

Likvidace odpadů :

V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím
specializované organizace. Odpady kategorie O je možné vyvážet např. na skládky, které budou určeny
před prováděním stavby (uvažovaná přepravní vzdálenost je 15 km).

Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností
předpokládat, že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin s největší
pravděpodobností jednak vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah PCB/kg
sušiny je výrazně nižší než limitní hodnota ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a proto bude
možné tento odpad ukládat na skládkách skupiny S - ostatní odpad.

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají.

10. Polohový systém
Projekt je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS-Balt po

vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části I. Geodetická dokumentace.

11. Použité normy a předpisy
Při zpracování projektu stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění:

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.
 Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
 Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
 Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení
 Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah
 Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb

Projekt stavby dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve
vztahu ke stavbám Správy železnic, státní organizace. a ČD a.s., zejména:
 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
 ČSN 73 3050 Zemní práce
 ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
 ČSN 73 6109 Projektování polních cest
 ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie
 ČSN EN 12271 (ČSN 73 6145) Nátěry – Specifikace
 TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK
 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 13 511/06-
OP z 30.6.2006) - příloha č.2 Projekt (P).

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí SŽDC č.20 pro stanovení a členění
investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty Změna č.1 (č.j.
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM).

V srpnu 2021 Vypracoval: Ing. Vladimír Hrdlička


