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Předběžný výkres výkupu pozemků

ÚOZI Zaměřil

Objednatel:

Zpracoval Kontroloval

Název zakázky

Název výkresu Číslo výkresu Formát Měřítko

Stupeň dok. Část

Bpv

Výšk. systém

Datum

Číslo zakázky

S-JTSK

Souř. systém

písemné dohodnutým s objednatelem.

právním předpisům a podmínkám
Náležitostmi a přesností odpovídá Číslo ověření:

Datum ověření:

155 00 Praha 5 - Stodůlky
Za Lužinami 1084/33
Pracoviště:

Ing. Lenka Hošková

DUSP

21.1812

09/2021
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Ing. Petr Pavelka

TMS Projekt s.r.o.

103,2

I.2.4

Stávající stanièení

Trvalý zábor ZPF

Trvalý zábor PUPFL

Trvalý zábor ostatní

Trvalý zábor bez výkupu ostatní

Trvalý zábor bez výkupu - ve vlastnictví ±R - Správa železnic, státní organizace

Doèasný zábor nad 1 rok ZPF

Doèasný zábor do 1 roku ZPF

Doèasný zábor nad 1 rok ostatní

Doèasný zábor do 1 roku ostatní

Vìcné bøemeno

Hranice vìcného bøemene

Hranice - nabyvatel ±R - Správa železnic, státní organizace

Stav katastru nemovitostí ±R

Projektovaný stav

Geometrické plány

Legenda:

které v rámci UMVŽST zùstávají ve vlastnictví ±D a.s.

Trvalý zábor UMVŽST - na nemovitostech, 

které v rámci UMVŽST pøecházejí na ±R - Správu železnic, státní organizaci 

UMVZST ±D k SZ - nemovitosti, 

které v rámci UMVŽST zùstávají ve vlastnictví ±D

Doèasný zábor nad 1 rok UMVŽST - na nemovitostech, 

které v rámci UMVŽST zùstávají ve vlastnictví ±D

Doèasný zábor do 1 roku UMVŽST - na nemovitostech, 

Hranice doèasného záboru do 1 roku bez rozlišení

Hranice doèasného záboru nad 1 rok bez rozlišení

Doèasný zábor do 1 roku PUPFL

Doèasný zábor nad 1 rok PUPFL

Demolice

Individuální protihlukové opatøení

Hranice - nabyvatel obec

Krajská správa a údržba silnic

Hranice - nabyvatel

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá


