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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

AC stfidavy proud

ASHS .. autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

Ccbp centrdlni dispecerské pracovisté

¢D Ceské dréhy, a.s.

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK .. dalkovy opticky kabel

pouo .. dalkové ovladani usekovych odpojovadi

d.u. definicni Usek

DRT .. dispecerska Fidici technika

ED elektrodispecink

ETCS .. evropsky vlakovy zabezpecovac
(European Train Control System)

ERTMS ... evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy (European Rail Traffic Management
System)

EOV elektricky ohrev vyhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektricka zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zafizeni

GPRS .. technologie paketového mobilniho pfenosu dat (General Packet Radio Services)

GSM-R ... mobilni komunikaéni systém pro Zeleznici (Global System for Mobile Communications —
Railway)

IPO individualni protihlukova opatfeni

ITZ integrované telekomunikaéni zatizeni

MP mostni provizorium

MPP ... mostni prijezdny prirez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR ménirna

MRTS ... mistni radiova technologicka sit

MRS .. mistni Fidici systém

NAD .. nahradni autobusova doprava

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

Odb. .. odbocka

PD pfipravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM ... trakéni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL ... pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PZS prejezdové zabezpecovaci zatizeni svételné

RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

sS subsystém

YA stani¢ni zabezpecovaci zatizeni
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SZDC, s.0. .. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakéni ménirna

TNS trakéni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS .. trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI technické specifikace pro interoperabilitu
t.u. tratovy usek

TZZ tratové zabezpecovaci zafizeni

TV trakéni vedeni

TZZ tratové zabezpecovaci zafizeni

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

Z0K zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky pldni fond

Zst. Yelezniéni stanice

Dopravna D3 ... dopravna na trati se zjednodu$enym fizenim drazni dopravy dle pfedpisu SZDC D3

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektii Zeleznicnich
dopravnich staveb.
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1. Popis uzemi stavby

1.1 Charakteristika uzemi

Zelezni¢ni zastavka Pernolec je souéasti regionalni trati ¢. 184 (dle KIR) resp. ¢. 717A (dle TTP)
DomatZlice — Pland u Maridnskych Lazni. Hlavnim smyslem stavby je rekonstrukce Zelezni¢ni zastavky.
V rdmci nového usporadani je navrzen novy Zelezni¢ni svrsek a nové nastupisté. V navaznosti na rekon-
strukci nastupisté vznikaji vyvolané prace na elektrickém zafizeni.

Stavba pfinese vyrazné zlepSeni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy a dojde ke zvySeni komfortu pro
cestujici z/do této zastavky.

Z hlediska umisténi stavby v Uzemi, stavba sleduje dnesni drazni pozemky. Nebudou budovany nové
prelozky. Stavba je v souladu se zpracovanymi izemné technickymi dokumentacemi pro danou lokalitu.

Tato projektova dokumentace je navrzena v souladu se zaddvacimi podminkami. Po realizaci stavby
bude fe$eny Usek vyhovovat prdjezdnému priifezu Z-GC dle CSN 73 6320 ,Prijezdné prifezy na drahach
celostétnich, drahach regiondlnich a vle¢kdch norméalniho rozchodu* a smérnice SZDC €. 32 ,,Zasady rekon-
strukce regiondlnich drah“.

Rekonstrukce nastupisté musi probéhnout v souladu s akci "Vystavba PZS se zavorami P766 v km
68,493 na trati Domazlice — Pland" a nejlépe v jedné vyluce Zel. provozu.
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1.2 Soulad s uzemné planovaci dokumentaci

Pernolec

Stavba je v celé délce v souladu s tizemnim planem obce Castkov - Pernolec na pozemcich oznaéenych jako
DZ (plochy dopravni infrastruktury — drazni doprava - fialova barva).

1.3 Rozhodnuti o povoleni vyjimky

Stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuzivani Gdzemi, rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vy-
dano.

1.4 Podminky zavaznych stanovisek dotcenych organu

Vyporadani pfipominek dotéenych organu je uvedeno v kap. 2.1.6 souhrnné technické zpravy.

1.5 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

LoZiska nerostnych surovin
V predmétném useku se nenachazi loziska nerostnych surovin.
Poddolovand uzemi

Dle informaci z Geofondu CR nejsou v zdjmovém Uzemi registrovana zadna poddolovana tuzemi.
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Sesuvnd uzemi
V prfedmétném tseku se nenachdzi sesuvna tizemi.
Zdroje podzemnich vod

Stavbou nejsou pfimo zasazeny stavajici pouzivané zdroje podzemnich vod.

1.6 Vycet a zavéry provedenych pruzkumut a méreni

Geologicky prizkum

Geologicky prizkum byl soucasti geotechnického prizkumu a stanovil material a unosnost prazcového
podlozi.

Korozni prizkum

Korozni prizkum nebyl zpracovan jelikoz se nejedna o elektrifikovanou trat’.

Stavebné technicky priizkum

Stavebn¢ technicky prizkum nebyl proveden jelikoZ neni zasahovano do stavajicich pozemnich objekti.

Stavebné historicky prizkum

Legislativou neni pro tento typ objektll vyzadovéan, z tohoto ditvodu nebyl proveden.

Dendrologicky priizkum

Dle provedeného dendrologického prizkumu budou v prostoru stavby potfeba skacet stromy a smitit kefe,
které jsou v kolizi se stavebni ¢innosti. Dendrologicky prizkum neprokazal vyskyt chranénych druhi dre-
vin.

1.7 Ochranna uzemi podle jinych pravnich predpista

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem chranénych pfirodnich Gdzemi, kulturnich pamatek a dalSich nize
uvedenych ochrannych pasem.

OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEHO VEDENI
Zemni kabelové vedeni nn 1 m od krajniho kabelu na kaZzdou stranu

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢&. 485/2000 Sb. Svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera Cini od krajniho vodic¢e na kazdou stranu:

U napéti nad 1 kV do 35 kV 7m

U napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
U napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
U napéti nad 220 kV do 400 kV 20m




Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati Domazlice - Pland
Souhrnna technickd zprava

OCHRANNE PASMO TELEKOMUNIKACNICH VEDENI

vvvvv

OCHRANNE PASMO PLYNOVODU

Ochranné pasmo je vymezeno v zakoné ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. § 68 odst. (3) - Ochranna pasma
cini:

nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek, kterymi se rozvadi plyn v zastavéném Uzemiobce 1m
U ostatnich plynovodi a plynovodnich pripojek na obé strany od ptdorysu 4m

U technologickych objektd na vSechny strany od pGdorysu 4m

BEZPECNOSTNI PASMA PLYNOVODU
U vysokotlakych plynovod( nad DN700 65 m
U velmi vysokotlakych plynovod(l nad DN500 160 m

OCHRANNE PASMO ZARIZENi PRO ROZVOD TEPELNE ENERGIE

U teplovodd, horkovod( 2,5m

OCHRANNE PASMO VODOVODU A KANALIZACI
Ochranna pasma vymezuje zakon ¢. 274/2001 Sb..
U vodovodi do priméru 500 mm vcetné 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi

U vodovodi nad primér 500 mm 2,5m

OCHRANNE PASMO SILNIC

K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo II. tfidy a provozu na nich mimo souvisle zastavéné
Uzemi obci slouZi silniéni ochrannd pasma. Ochranna pasma silnic se zfizuji podle Zakona o pozemnich ko-
munikacich Cislo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silni¢nim ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto za-
kona rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky 50m a ve vzdélenosti:

. 100m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice, nebo rychlostni mistni komunikace
anebo od osy vétvi jejich kfizovatek

. 50m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pdsu ostatnich silnic |. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. tfidy

. 15m od osy vozovky nebo od osy ptilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni ko-
munikace Il. tfidy.

OCHRANNE PASMO DRAHY

Ochranné pasmo drahy tvofi podle zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, § 8 tvofi prostor po obou stranach
drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdalenosti od mist vymezenych jednotlivym
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typUm drah. Omezeni az zadkazy vyuziti Uzemi a omezeni prav v obvodu a ochranném pasmu drahy urci draz-
ni spravni urad. Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a vlecku v uzavieném prostoru provozovny
nebo v obvodu pfistavu se ochranné pasmo neztizuje.

Prostor ochranného pasma drahy je vymezeny vzdalenosti od urcenych objektd drahy podle typu drahy a
dalsim omezenim. Obvod drahy je Uzemi uréené pro umisténi stavby drahy. U stavajicich drah je vymezen
pozemkem drahy. Obvod drahy je plocha, ochranné pasmo drahy vytvari prostor.

Vzdalenosti [m]

Typ drahy od osy krajni koleje |od hranice obvodu drahy
drahy celostatni, regionalni nad rychlost
160km/h 100 30
drahy celostatni, regionalni ostatni 60
vlecky 30 -

OCHRANNE PASMO LESA
Ochranna pasma lesnich porostt (§ 14 odst. 2 zak. ¢. 289/1995 Sb. - 50 m).

1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi

Stavba nezasahuje do zaplavového Uzemi zddného vodniho toku v lokalité stavebniho pozemku.

1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové po-
meéry uzemi

Pfipravovana stavba nemad vliv na okolni stavby. Nepfedpoklada se ani vliv na okolni pozemky, jestlize bu-
douci zhotovitel dojde k potfebé vyuZiti okolnich pozemku k pfistupu na nastupisté, bude v jeho povinnosti
si toto projednat s jednotlivymi majiteli dotéenych pozemkd.

Vliv stavby na odtokové poméry zlstane po stavbé shodny se stavajicim stavem. Systém odvodnéné Zelez-
niéni trati zastane neménny.

1.10 PozZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

V ramci stavby ,Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati DomaZlice - Pland“ budou odstranény kro-
viny a dreviny podél nastupisté. Dendrologicky prizkum je soucasti dokumentace prilohy STZ.

1.11 Pozadavky na docasné a trvalé zabory pozemki ZPF a PuPFL

Stavba nebude realizovdna na pozemcich s ochranou ZPF.

Pozemky s ochranou PUPFL nejsou stavbou dotceny.

1.12 Uzemné technické podminky

1.12.1 Moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Zelezniéni infrastruktura

10
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Zajmovy Usek Zelezniéni trati je souéasti regionalni zelezniéni sité. Jedna se o trat Domazlice — Plana u Mari-
anskych Lazni.

Silni¢ni infrastruktura
Napojeni stavby na silni¢ni infrastrukturu je v zast. Pernolec provedena pomoci pfistupového chodniku pfi-

mo do obce Pernolec.

1.12.2 Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni béhem stavby

Zasobovani stavenisté vodou je soucasti pfipravy dodavatele stavby. Odbér vody a zpUsob napojeni musi
byt pred realizaci fadné projednan s majitelem a spravcem vodniho fadu. Je mozné pouzivat mobilni zdroje
vody.

Zasobovani stavenisté elektrickou energii je soucasti pfipravy dodavatele stavby. Odbéry elektrické energie,
maximalni povoleny prikon a zplUsob napojeni musi byt projednan se spravcem a provozovatelem elektric-
kého rozvodu.

1.12.3 Prelozky inzenyrskych siti

Kontakt se stavajicimi sitémi technické infrastruktury je feSen ochrannou siti béhem vystavby, provizornimi
prelozkami ev. prelozkami trvalymi.

1.12.4 Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba jako draha celostatni ve smyslu §3a zakona ¢. 266/1994Sb., o drahach, ve znéni pozdé;jsi predpisu je
v subsystému Infrastruktura navrzena v souladu s Nafizenim komise EU ¢. 1300/2014 o technickych specifi-
kacich pro interoperabilitu tykajicich se ptistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace TSI PRM.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009Sbh. O technickych pozadavcich zabezpedujicich bezba-
riérové uzivani staveb.

V rdmci stavby je navrien bezbariérovy ptistup na nové bocni nastupisté.

1.13 Vécné a casové vazby stavby

1.13.1 Podminujici investice

Stavba nevyZaduje realizaci podminujici investice.

1.13.2 Vyvolané investice

V rdmci stavby nejsou projektovany vyvolané investice.

1.13.3 Jiné investice

Soubézné se stavbou budou realizovany zmény zabezpeceni Uroviiového prejezdu P766 v km 68,493 na trati
DomatZlice — Plana.
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1.14 Seznam pozemk na kterych se stavba umistuje

Seznam dotcenych pozemkd je patrny z prilohy STZ.

1.15 Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnosti pasmo

Stavba je navriena ve stavajici poloze Zelezni¢niho télesa. Stavbou nedojde k rozsiteni pozemkU spadajicich
do ochranného pasma drahy.

2. Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby

2.1.1 Nova stavba / zména dokonéené stavby

Stavba je rekonstrukci stavajici dopravni infrastruktury (Zelezniéni), a jedna se o stavbu drahy ve smyslu § 5
Zakona o drahach. Uel uZivéni se stavbou nezméni a bude nadale uZivana jako dopravni stavba.

2.1.2 Ucéel uzivani stavby
Hlavnim cilem stavby je zvySeni kapacity regiondlni drahy DomaZlice — Plana u Marianskych Lazni.

Z hlediska dopravni infrastruktury je stavba samotnd soucdsti dopravni Zelezni¢ni infrastruktury. V rozsahu
napojeni na zelezniéni sit a vefejnou dopravni infrastrukturu nedojde po realizaci stavby k Zzadnym zménam.

2.1.3 Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

Zafizeni stavenisté je umisténo na stavajicich pozemcich drahy nebo pozemcich obce Pernolec a na jednom
pozemku fyzické osoby.

2.1.4 Celkovy popis dopravni koncepce

Stavbou se neméni dopravni technologie trati

2.1.5 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

V rdmci stavby nejsou navrhovana technicka reseni vyzadujici udéleni vyjimek z technickych pozadavkd na
stavby.

2.1.6 Vyporadani stanovisek DOSS
Bude doplnéno po projednani dokumentace.

2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Rozsah stavby nepodléhd ochrané podle jinych pravnich predpisi tj. neni zde pamatkova ochrana, ochran-
né pasma komunikaci atd..
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Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati Domazlice - Pland
Souhrnna technickd zprava

2.1.8 Zakladni bilance stavby

V rdmci stavby nebudou navyseny odbéry elektrické energie.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni stavby: 02/2022
Dokondéeni stavby: 11/2022
Délka vystavby: 10 mésicl

2.1.10 Zakladni pozadavky na zkuSebni provoz

Pfedcasné uzivani staveb (resp. SO a PS) a prozatimni uzivani ke zkusebnimu provozu terminové Uzce souvi-
si s postupnym provadénim stavby a po technické strance rovnéz souvisi s provedenim technicko — bezpec-
nostnich zkousek u provoznich soubor( a stavebnich objekt(, u kterych jsou tyto zkousky pozadovany.

Charakter stavby vyZaduje postupné predavani dokoncenych, funkénich PS a SO a jejich ¢asti do provozu a
to v zavislosti na navrzenych stavebnich postupech, uvedenych v ¢asti B.08 STZ - Organizace vystavby. Na-
vrhovanym postuplm vystavby byl souc¢asné prizplsoben i navrh ¢lenéni objektové skladby a zplsob tech-
nického feseni jednotlivych PS a SO.

Rozhodujici prace v kolejisti budou provadény pfi nepretrzité vyluce zelezni¢niho provozu.

Rozhodujicim terminem pro uvedeni PS nebo SO do provozu je ukonceni vyluky koleje. Dokoncovaci prace
budou provadény za provozu.

Do predbézného provozu budou uvedeny ¢asti PS a SO Zelezni¢niho spodku a svrsku, napdjeciho zatizeni,
kabelova silnoprouda vedeni.

Pred uvedenim jednotlivych PS resp. SO do provozu je nutno provést potfebna méreni, zkousky, revize a
zkuSebni provoz. Podminky a rozsah technicko bezpecnostni zkousky a zkuSebniho provozu uréuje vyhl.
177/95 Sb. Zkousky a kontrolni méteni pro kvalitu dila uréuji TKP.

Postup realizace stavby se predpoklada v rozhodujicich ¢astech stavby, které na sebe ¢asové i prostorové
navazuji. Nasledujici poradi soucasné tvori postup vystavby, ktery se dale déli na stavebni postupy.

2.1.11 Orientacni naklady

Orientacni naklady stavby jsou CIN 8 mil K¢.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

2.2.1 Urbanistické feseni

Z dlvodu charakteru stavby — ,Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati Domazlice — Pland” — nedo-
chazi ke vzniku architektonicky vyznamnych objektl, nebo zméné zaclenéni trati do Gzemi.

2.2.2 Architektonické feseni

V ramci stavby nedochazi k navrhu novych objektl vyzadujicich architektonicky navrh.
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2.3 Celkové technické reseni

2.3.1 Popis celkové koncepce technického feseni

Zakladni koncepci stavby je rekonstrukce nastupisté Pernolec véetné vsech doprovodnych profesi vyhovujici
aktudlné platnym normam.

Kapacitni udaje stavby

Nejvyssi rychlost pro klasické soupravy do 60 km/h

Prostorova prichodnost pro loZznou miru UIC GC

Tfida zatiZeni c3

Nejvétsi dovolena délka vlaku osobni dopravy 60 m

Délka modernizovaného useku (kolejova cast) 1,416 km

Rozsah stavby - zacatek km 68,41728
- konec km 68,470687

Rekonstrukce stanic 0

Rekonstrukce zastavky 1

Zfizeni nastupisté (délka hrany) 60 m

Nastupistni pristresky 1ks

2.3.2 Celkova bilance vsech druht energii

V rdmci stavby dojde k navySeni odbéru elektrické energie pro nové osvétleni nastupisté.

2.3.3 Celkova spotieba vody

Zvyseni odbéru pitné vody se nepredpoklada do lokality neni zavedena pitna voda.

2.3.4 Celkové produkované mnoistvi a druhli odpadt

Odpady jsou souhrnné zpracovany v ramci ¢asti STZ.

2.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti

V dané lokalité se nenachazi stavajici drazni sité.

2.4 Bezbariérové uzivani

Stavba jako draha celostatni ve smyslu §3a zakona ¢. 266/1994Sb., o drahach, ve znéni pozdé;jsi predpisu je
v subsystému Infrastruktura navrzena v souladu s Nafizenim komise EU ¢. 1300/2014 o technickych specifi-
kacich pro interoperabilitu tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postiZzenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace TSI PRM.

Stavba je navriena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009Sb. O technickych pozadavcich zabezpedujicich bezba-
riérové uzivani staveb.

V rdmci stavby je navrZen bezbariérovy pristup na nové bocni nastupisté.
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2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

2.5.1 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi byt uZivdna v souladu s platnou legislativou EU, CR a k t¢elu. Ke kterému byla navrZena. Dale
musi byt dodrZzovany predpisy a legislativa tykajici se BOZP.

2.5.2 Protikorozni ochrana

Problematika protikorozni ochrany neni fe$ena. Regionalni trat neni elektrifikovana.

2.6 Zakladni popis technologickych objektu

D. 1. TECHNOLOGICKA CAST

NEOBSAZENO

2.7 Zakladni popis stavebnich objektl

D. 2. STAVEBNI CAST

D.2.1 Inzenyrské objekty
SO 101 Zelezniéni svriek a spodek
Stdvajici stav

Zelezni¢ni svréek tvofi kolejnice tvaru A z roku 1935 a dfevéné praice z roku 1980 a 1956. Upevnéni
tuhé rozponové. Vzhledem ke stafi vykazuji prazce velmi vysoky stupen opotiebeni, jsou napadeny hnilo-
bou a upevriovadla maji vyrazné snizenou drZebnost. Stav ojeti kolejnic je znaény. Zelezniéni svriek je na
konci své Zivotnosti. Vyhledové se uvaZuje s trvalym omezenim rychlosti.

Navrhovany stav

Konstrukce Zelezni¢niho svrsku navrzena touto projektovou dokumentaci zajistuje bezpecnou jizdu
vozidla pfi nejvétsi stanovené hmotnosti na napravu a nejvyssi dovolené rychlosti. Konstrukce Zelezni¢niho
svrsku bude typu S49. Konstrukce koleje je navriena jako bezstykova kolej. Prazce budou typu SB8
s rozdélenim do ,c”.

V oblasti vymény Zelezni¢niho svr$ku a spodku je navrZena sanace Zelezni¢niho spodku. Zacatek sanace je
vkm 68,389 828 a konec vkm 68,475 000. Navrh konstrukce prazcového podloZi je navrien v souladu
s predpisem SZ S4. Zemni plafi bude zfizena ve sklonu 5%. Tim bude zajisténo odvodnéni zemni plané véet-
né Stérkové-ho lozZe.

SO 201 Nastupisté

Stdvajici stav

Nastupisté na zastdvce Pernolec lezi v TUDU0331 30 Staré Sedlisté — Tachov zastavka. Jedna se o
nastupisté urovnové, vnéjsi o délce 51 m a vysce 300 mm nad temenem kolejnice (TK), leZi vpravo ve smé-

ru stani¢eni a tvori ho pevna ndstupni hrana z betonovych prefabrikatl typu SUDOP K150. Nastupisté je
situovano z vétsi ¢asti v prechodnici (km 68,392 — km 68,432) levého oblouku R=200m s pfevysenim
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100mm. Nastupisté bylo zfizeno v roce 1910 a posledni vyznamna oprava probéhla v roce 1975. Na nastu-
piSté je umoZnén pouze pési pfistup a to po pristupové stezce vedouci pfilehlym lesem.
Navrhovany stav

Nové bude po rekonstrukci nastupisté zastavky Pernolec vybudovano vnéjsi nastupisté, s predsazenou hra-
nou typu H130 a vyskou nastupni hrany 550mm nad TK. Délka zastavky bude 60 m a bude zfizen novy pfi-
stfe$ek pro cestujici. Sitka nastupisté bude 3,18 m z ddivodu osazeni vefejného osvétleni. Navrzena rychlost
je nyni 60 km/h. Pllka zastavky se nachazi v pfechodnici, kdy ale maximalné hodnota D dosahuje 60 mm.
Pro pfistup na nastupisté bude zfizen pfistupovy chodnik, ktery zaroven bude jako bezbariérovy.

SO 401 Pripojka NN
Stdvajici stav

Nastupisté na zastavce Pernolec lezi v TUDU 0331 30 Staré Sedlisté — Tachov zastavka. Zastavka je bez ven-
kovniho osvétlen, kabelovych rozvodd NN a neni zfizena pfipojka z distribucni sité.

Navrhovany stav

Nové bude ziizena elektrickd ptipojka z distribu¢ni sité CEZ a.s. P¥ipojka bude spole¢na pro verejné osvétle-
ni nastupisté a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni, které bude budovano samostatnou investi¢ni stav-
bou.

SO 701 Verejné osvétleni
Stavajici stav

Nastupisté na zastdvce Pernolec lezi v TUDU 0331 30 Staré Sedlisté — Tachov zastavka. Zastdvka je bez ven-
kovniho osvétleni.

Navrhovany stav

Skiih RE1 bude osazena samostatnym méfenim (dle platnych norem SZ, s.0.) pro vefejné osvétleni
(3x10A/B). Jako soucast spole¢né skfiné bude ¢ast RVO uréend pro vystroj vefejného osvétleni. Tato vystroj
je soucasti samostatného SO 701, ktery je detailné popsan v samostatném SO. Spinani osvétleni bude také
mozné otocnym spinacem osazenym na dvefich rozvadéce v polohach:

A ... AUTOMATICKY — spinani osvétleni v zavislosti na ¢ase stavu soumrakového ¢idla,
0... VYPNUTO,
M ... MANUALNE — osvétleni sepnuto (napF. servis apod.).

Osvétleni nastupist bude typu LED na sklopnych 6m stoZarcich. Vyzbroj stozaru bude pfistupna pouze po
sklopeni stozaru pro zlepseni antivandal ochrany. Sklopné stozary budou montovany na prirubu do zakladu.
Na stozarech bude viditeIné umisténé cislovani (Cerna Cislice na Zlutém podkladu; dle prfedpisu E11). Pfi
instalaci stozar( musi byt bran zfetel na smér sklapéni, aby v ose nebyl zadny predmét branici sklopeni.

Ke sklopnym stozardm bude dodano sklapéci zatizeni a predano sprévci zatizeni v€etné navodu k obsluze a
dalSich dokumentd.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Stavba nepodléhd poZzarné bezpecnostnimu feseni stavby.
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,PFi provadéni fezani - déleni materialu, pti jeho svarovani ¢i pfi pracich s vyuzitim otevieného ohné musi
byt dodrzeny podminky R14 - Rad zabezpeéeni poZarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic. Zhotovitel
stavby zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrZzovana hygienicka a
stanovena bezpe&nostni opatteni vyplyvajici z tohoto Radu.”

,PFipadny poZar v prostoru stavby bude likvidovdn JPO HZS Plzeriského kraje v soucinnosti s HZS Spravy
Zeleznic s ohledem na poZarni poplachovy plan.

Zhotovitel musi zajistit, Ze realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZeni v dotéené
oblasti, tj. zejména budou pouZity materialy s prokazanou reakci na ohen Al, A2 resp. B, v pfipadé pouZiti
jinych materiald musi byt provedeno zhodnoceni technickych podminek poZzarni ochrany stavby.”

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci stavby nedojde k narustu potfebného el. vykonu.

2.10 Hygienické feSeni, pozadavky na pracovni prostredi

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrZzovat pfi vSech Ukonech,
které souviseji s bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a
navazujicimi nafizenimi vlady, predevsim ve vytvoreni spravnych podminek pro dodrZeni pfislusnych predpi-
sU, na stavenisti i pfi ochrané verejnosti. Zejména se jedna o dodrZeni poZzadavk( na pracovisté a pracovni
prostredi, vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést opat-
feni vedouci k pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi. Ve znéni pozdéjsich predpisu.

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen
zajistit potfebny pocet koordinator( bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordina-
tor") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho ndrocnosti na koordinaci a to jak ve fazi pripravy, tak ve
fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany touté?
osobou (§ 14, odst. 1. zdkona ¢.309/2006).

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Stavebnik stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na sta-
venisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan ") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je
nutné uvést potiebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni; musi byt rovnéz prizplisoben
skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby (§ 15, odst. 2. zakona ¢.309/2006) ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pracovnici zhotovitele stavby i pfipadnych dalSich dodavatelll musi byt o téchto predpisech prokazatelné
Skoleni.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

2.11.1 Radon

Podle mapy radonového rizika je radonovy index celého Useku Zelezni¢ni trati predmétné stavby stredni
(index 24-33).

Stavbou nejsou navrhovany nové pozemni stavby.
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2.11.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

Oblast ochrany pred bludnymi proudy neni zpracovana, Zel. trat neni elektrifikovana.

2.11.3 Seismicka aktivita

Dle mapy seismickych oblasti vytvorené geofyzikdlnim tstavem Akademie véd CR je mozné oc¢ekavat v celém
useku rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec maximalni intenzitu zemétreseni do stupné 5. Z hlediska mak-
roseizmické stupnice MSK-64.

Z hlediska CSN EN1998-1 (Eurokdd 8: Navrhovéni konstrukei odolnych proti zemétfeseni, ¢ast 1 Obecnd pra-
vidla) je moZno Sirsi oblast zajmového Uzemi klasifikovat jako oblast s referenénim Spickovym zrychlenim
zakladové pldy agR (navrhové zrychleni zakladové pldy) odpovidajici podloZi typu A v hodnoté 0,2 - 0,6 g.

Z hlediska charakteru stavby, kdy nevznikaji Zadné nové objekty s poZadavky na odolnost proti zemétreseni,
se zadna opatfeni nenavrhuiji.

2.11.4 Ochrana pred hlukem

V rdmci stavby nedochazi k zvyseni kapacity Zel. trati, zvySeni rychlosti vlakovych souprav. Z tohoto ddvodu
se ani nezvysuje hlukova zatéz okoli Zel. trati.

2.11.5 Protipovodiova opatreni

V rdmci stavby nejsou navrhovana protipovodriova opatreni.

2.11.6 Ostatni ucinky

Dle informaci z Geofondu CR nejsou v zdjmovém Gzemi registrovana zadna poddolovana Gzemi.

V predmétném useku se nenachazi loZiska nerostnych surovin.

3. Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby nedochazi ke zméné napojeni na stavajici stav technické infrastruktury.

3.2 Pripojovaci rozméry

Nové nastupisté bude napojeno nové vybudovanou pfistupovou cestou, kterd bude napojena na stavajici
stezku.

3.3 Popis dopravniho resSeni

V ramci stavby bude rekonstruovana stavajici zelezni¢ni zastavka. Rychlost v tratové koleji nebude omezena
a naddle zGstane 60km/h.
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4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologii

Zastavka Pernolec leZi v km 68,414 jednokolejné trati Domazlice odbocna vyh. €. 401 — Pland u Maridnskych
Lazni dle TTP 717A, dle Utedniho povoleni 106, dle JR 184 mezi dopravnou D3 Staré Sedli$té a ZST Tachov.
Trat je v Useku Domazlice — Tachov Fizend dle piedpisu SZDC D3 a v Gseku Tachov Pland u Marianskych Lazni
dle predpisu SZDC D1. Sidlo dirigujiciho dispecera je ZST Bor. Dovolené tratové zatizeni C3 (pfipustnd hmot-
nost 20 t na ndpravu a 7,2 t na bézny metr).

Soucasny rozsah dopravy

Analyza soucasného stavu byla provedena ze soucasné platnych pomucek ke GVD 2020/2021.

Osobni doprava

Dotceny Usek je obsluhovan linkou P33 DomaZzlice-Béla nad Radbuzou-Tachov v zdkladnim taktu 120 minut.
V dobé ranni pfepravni Spicky je takt ve sméru do snizen na 60 minut a v dobé odpoledni prepravni Spicky
je ze sméru ZST Plana u Marianskych Lazni také snizen na 60 minut.

Smér Celkovy
Druh Trasa viaku Interval Smér Pland u Ma- pocet viaku
vilaku $picka/sedlo [min] Domailice rianskych
Lazni
DomaZlice — Pland u
0s H Marianskych Lazni 60/120 8 8 16
Celkem 8 8 16

Nakladni doprava

V soucasnosti je nakladni doprava zastoupena pouze jednim parem manipulacnich vlak( v relaci Tachov —
Domatzlice v no¢nich hodinach.

Vyhledové rozsahy dopravy

Dle vyjadreni objednavatele regionalni osobni dopravy Plzeriského kraje bude soucasny provozni koncept
zachovan i ve stfednédobém horizontu. Dale ve stanovisku je zminén v souvislosti s predpokladanou voz-
bou linky (malé motorové jednotky) poZadavek na projektovani nastupisté délky 60 m popf. 50 m
s prostorovou rezervou 10 m.

Dopravni opatfeni béhem realizace stavby
e Vyloudi se kolejové tratova kolej mezi stanici Tachov a dopravnou D3 Staré Sedlisté.

Nahradni autobusova doprava bude zavedend za odreknuté vlaky v Useku mezi stanici Tachov a dopravnou
D3 Staré Sedlisté. Délka navrZeni objizdné trasy autobusu je 12 km.

Pocet odreknutych vlakl osobni dopravy v pracovni dny 14 a dny pracovniho klidu 12.
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5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.1 Terénni Upravy

Pro rekonstrukci Zelezni¢ni zastavky a Upravé polohy koleje neni potfebné nové odvodnéni. Vefejna pro-
stranstvi po do¢asném zaboru budou po dokonceni stavby uvedeny do ptvodniho stavu a protokolarné pre-
dany majiteli.

5.2 Pouzité vegetacni prvky

V rdmci stavby bude realizovana Uprava podél nastupisté, kde nové dojde k ozelenéni jako nahradou za po-
trebné navrzené kaceni.

5.3 Biotechnicka, protikorozni opatreni

Protikorozni opatteni nejsou vzhledem k charakteru stavby navrzena.

6. Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.3.1.b. Ochrana pf¥irody

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability je soucdsti schvalenych Gzemné planovacich dokumentaci dotéenych
obci, kde jsme Cerpali informace o zakladni kostfe Uzemniho systému ekologické stability lokalni Urovné.
Informace o regionalni a nadregionalni Grovni USES jsme &erpali ze zasad Gzemniho rozvoje Jihomoravské-
ho kraje a z Gzemné analytickych podkladd Kraje Jihomoravského.

Posuzovany zdmér nezasahuje do Zadného prvku Uzemniho systému ekologické stability nadregionalni
urovné.

Ohled a opatrnost na korenovy systém

V misté realizace pfipojky NN ve stromové aleji musi zhotovitel dbat zvysené opatrnosti pfi ru¢nim vykopu
tak, aby nepogkodil kofenovy systém a zaroveri musi spliovat normu CSN 839061 - Technologie vegetad-
nich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Realizaci ru¢niho
vykopu bude zajisténa ochrana kofenového systému.

Vyznamné krajinné prvky

Dle zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny jsou vyznamnymi krajinnymi prvky vsechny lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, Udolni nivy a takova Uzemi, ktera jsou jako VKP zaregistrovana pfi-
slusnym organem ochrany pfirody.

Realizaci zaméru nebudou dotéeny Zadné registrované vyznamné krajinné prvky.
Nebudou dotéeny vyznamné krajinné prvky ze zakona - vodni toky a lesni porosty.

Posuzovany zamér si nevyzada trvaly i doCasny zabor pozemki urcenych k plnéni funkce lesa. Stavba se
nebude nachdzet v ochranném pasmu lesa.
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Pamatné stromy

V zdjmovém Uzemi neroste zadny pamatny strom evidovany ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Krajinny raz
Trasa posuzované Zeleznice nevstupuje do Zzadného pfirodniho parku ani nevede v jeho bezprostiedni bliz-

kosti, nemUZze tedy negativné ovliviiovat Uzemi s vysokou hodnotou krajinného razu.

Zvlasté chranéna uzemi

Zameér nezasahuje do Zadnych maloplosnych ani velkoploSnych zvlasté chranénych Uzemi podle zakona ¢.
114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist ani do jejich ochrannych pasem.

Soustava NATURA 2000

Posuzovany zamér nezasahuje do zadné evropsky vyznamné lokality podle smérnice Rady Evropskych spo-
le¢enstvi €. 92/43/EHS o stanovistich ani neleZi v jeji bezprostiedni blizkosti. Nejblizi EVL je zamek Castkov,
zamek Lhotka, centrum mésta Tachov, které se nachazi cca 10 - 20 km od posuzované stavby.

V trase ani v blizkém okoli posuzované Zeleznice nejsou vyhlaseny ani navrieny 7adné ptaci oblasti dle
smérnice Rady Evropskych spolecenstvi ¢. 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd (smérnice o ptéacich).

B.3.1.c. Dendrologicky prtizkum

Oprava Zelezniéni trati si vyZzada odstranéni vegetace podél soucasného télesa Zeleznicni trati.

Podrobny dendrologicky priizkum je v pfiloze STZ

B.3.1.e Vlivy na nerostné zdroje

Podle databazi spravované CGS — Geofondem CR (www.geofond.cz) nebyly v zdjmovém tzemi zjistény stie-
ty s evidovanymi loZisky nerostnych surovin, chranénymi loZiskovymi Uzemimi a dobyvacimi prostory, evi-
dované v rozsahu map loZiskové ochrany. V dotéeném Uzemi se nenachazeji poddolovana Uzemi ani stara
daini dila.

B.3.1.f. Povrchové a podzemni vody

7_s

V blizkosti stavby se nenachazi Zadny evidovany vodni tok
Ke vzniku splaskovych vod v ramci stavby nedochazi.

Zameér je mimo zaplavové uzemi.
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B.3.1.g. Odpady

Stavba je navrZzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostifedi. Budouci provoz
stavby je navrzen tak, Ze neznecituje a nepoSkozuje Zivotni prostfedi jeho jednotlivé sloZky, organizmy
a mistni ekosystém. Provozem stavby nebude vznikat odpad.

Nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020 Sb. o odpadech. Zatfidéni odpadd bude provedeno dle vyhlasky ¢. 8/2021Sb., kterou se
stanovuje Katalog odpadu, seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog
odpadl). Odstranovani bude provadéno na provozovanych skladkach uréenych k odstranovani
pfislusnych odpadu dle katalogu odpadi.

Plvodce odpadu je vtomto pfipadé zhotovitel stavby a je tak odpovédny za nakladani s odpady do
doby jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sh., v platném
znéni

Manipulace a nakladéni s vyziskanym materidlem v pribéhu provadéni stavby definuje Smérnice SZDC
¢. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni.

PraZce — nevyuZité dievéné praZce budou zarazeny pod katalogové Cislo 17 02 04 a bude se s nimi na-
kladat jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek
a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, priloha XVII, po-
lozka 31, odst. 2c.

Stérk praZcového loze — dle pfil. €. 2 k vyhl. € 294/2005 Sb. splfiuji hodnoty pro lib. tfidu vyluhovatel-
nosti (fenol je nad limit tfidy | ). Na zdkladé provedenych vysledk( je mozné odpad oznadit za nega-
tivni v{ci tfidé Ilb. Pokud se bude jednat o odpad kategorie ostatni, mlze byt tento odstranén na
skladce skupiny S-O0 (ostatnich odpad() a vyssi.

Zelezniéni spodek — dle pfil. €. 2 k vyhl. €. 294/2005 Sb. Splfiuje hodnoty pro 1. tfidu vyluhovatelnosti a
neni tfeba s nim nakladat jako s odpadem skupiny S — nebezpecny odpad (S-NO).

KOD oDPADU NAZEV ODPADU KATEGORIE ODPADU MIiSTU ZNESKODNEN(
17 02 04 Praice N Skladka / Prodej

17 05 04 Zemina a kameni 0 Skladka

17 05 08 Stérk prazcového loze 0 Skladka

16 02 14 - ElektroSrot (vyfazena el. zafizeni a pfistr. - al, cu a vz. kovy)
17 01 01 — Beton z demolic objektl, zakladd TV
17 05 04 - Kamenna sut

Kéd odpadu Mnozstvi

1602 14 0,920t
170101 5,200t
170504 310,300t

Odpad kategorie 170101 a 17 05 04 Ize uloZit napf. v recyklacnim centru spolecnosti M.P. v Tachové, které je
od stavby vzdalené cca 15 km.
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Odpad kategorie 160214 Ize ulozit napf. ve sbérné druhotnych surovin spolec¢nosti M.P. v Tachové, vzdalené
od stavby cca 8km.

Vycet zafizeni opravnénych k nakladani s odpady slouZi pouze pro uUcely ziskani stavebniho povoleni a pro
zhotovitele stavby ma pouze informativni charakter. Zhotovitel stavby je po- vinen zajistit si skladky nebo
dalsi zatizeni k nakladani s odpady sam vcéetné provéreni jejich kapacit, aby bylo zajiSténo odstranéni, prip.
vyuziti vSech druhd a mnozstvi odpadud vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit
skladek zaroven pocitat s tim, Ze mnozstvi odpadd m(ize byt v rdmci kazdé kategorie az o0 20 % vyssi.

Plivodcem odpadu je zhotovitel stavby a je tak odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfevedeni
do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona 541/2020 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel stavby je povinen zpracovat dokumentaci o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni na-
klady stavby — bud',,Zavérecné zpravy o nakladani s odpady” (CIN nad 20 mil K¢&), nebo ,Prohlaseni
o nakladani s odpady” (CIN do 20 mil K&), a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 4 Smérnice SZDC &. 96
pro nakladani s odpady a soucasné ve VTP na zhotoveni stavby. Uvedend dokumentace musi byt pre-
dana objednateli jako jeden z dokladll pro vydani kolaudacniho souhlasu.

B.3.1.h. Zemédélsky pudni fond (ZPF)

Posuzovany zamér je veden predevsim na pozemcich drahy, ale vyzada si novy trvaly zabor zemédélského
padniho fondu (84 m2).

B.3.1.i. Pozemky urcené k pInéni funkce lesa (PUPFL)

Posuzovana stavba je umisténa na pozemcich drahy, které se nenachazi v ochranném pasmu lesa. Realizace
stavby si nevyzada trvaly zabor pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.

B.3.1.j. Kulturni pamatky, archeologie

V trase posuzované Zeleznice ani v jejim nejblizSim okoli se nenachazeji zadné kulturni pamatky, v Gzemi
nejsou ani znamé archeologické lokality.

B.3.1.k. Hlukova studie

a) obdobi vystavby

K mirnému zhorseni hlukové situace dojde v obdobi vystavby, jedna se vSak o kratkodobé plisobeni zvyse-
ného hluku, které Ize eliminovat opatfenimi organizacniho charakteru.

Béhem vystavby je tfeba v blizkosti obytné zadstavby dodrzet nasledujici opatreni:

¢ Veskerou stavebni ¢innost Ize provadét pouze v dobé od 7 do 21 hod (limit 65 dB). Pfipadné poza-
davky na nocni prace je tfeba v predstihu konzultovat s organy hygienické sluzby, které stanovi
dalsi podminky.

¢ Zvolit stroje s garantovanou nizsi hlucnosti, dle moznosti umistit tyto stroje co nejdale odobytné
zastavby.

¢ Minimalizovat pohyb mechanism( a tézké techniky v blizkosti obytné vystavby, hlu¢na stacionarni
zafizeni je mozné stinit mobilnimi protihlukovymi zasténami s pohltivym povrchem (Utlum cca 4 -
8 dB(A)).
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¢ Kombinovat hlukové naro¢né prdce s pracemi o nizké hluénosti, tj. zkratit provoz vyraznych hlu-
kovych zdrojli v jednom dni a praci rozdélit do vice dnd po mensich ¢asovych Usecich

¢ Vcas informovat dotcené obyvatelstvo o planovanych c¢innostech a tak mu umoznit odpovidajici
Upravu rezimu dne.

¢ Dodavatel stavby zajisti dodrzeni limitd hluku po dobu vystavby dle natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

¢ Investor zavazné zakotvi do smlouvy s dodavatelem rezim ¢innosti mechanizm uvedeny v této
praci. Za dodrzeni reZimu bude zodpovédny stavbyvedouci.

b) obdobi provozu

V ramci rekonstrukce Zel. zastavky nedojde k narlstu hlukové zatéze a tudiz neni potfeba navrhovani doda-
tecnych protihlukovych opatreni.

B.3.1.l. Vibrace

Vibrace jsou mechanicka chvéni vznikajici pti prijezdu vozidla po dané trati. Vibrace se podloZim prenaseji
do obytné zastavby, kde zplsobuji nezadouci Ucinky. Ochranu obyvatelstva pred ucinky vibraci upravuje
zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., které stanovi hygienic-
ké limity vibraci.

Provoz na stéavajici Zeleznici je zdrojem vibraci v lokalité. Pfedmétem zadméru je rekonstrukce stavajici Zel.
zastavky a Casti tratové koleje. Soudasti stavby neni zvySeni rychlosti ani kapacity traté, Ize tak predpokla-
dat, Ze realizaci tohoto zaméru nedojde ke zvyseni vibraci v lokalité a tim padem ani k zaznamenatelnému
ovlivnéni okolni zastavby vibracemi.

B.3.1.m. Rozptylova studie, vliv stavby na kvalitu ovzdusi

Rozptylova studie nebyla pro posuzovanou stavbu zpracovana.

B.3.1.n. Vliv stavby na kvalitu ovzdusi

Provoz posuzované stavby nebude zdrojem emisi znecistujicich latek do ovzdusi.

Docasnymi zdroji znecisténi bud zafizeni stavenisté v lokalité obce Pernolec a pojezdy stavebnich stroja.
Material potfebny pro rekonstrukci bude béhem stavby navazen po Zeleznici, rovnéz odvoz odpad( a nepo-
tfebného materidlu ze stavby bude realizovan po Zeleznici eventualné ¢astecné po silnici.

Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedna o rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni traté, lze konstatovat, Ze
realizaci zaméru nedojde ke zhorseni imisni situace v dotéeném zajmovém Uzemi.

B.3.1.p. Radonové riziko

Radon je vSudypfitomny pfirodni radioaktivni plyn. Vznikd postupnou preménou uranu, ktery je v rlznych
mnozstvich pfitomen ve vSech materidlech zemské kury.

Vys$si koncentrace radonu zejména pfi dlouhodobé expozici mohou zplsobovat rakovinu plic. Riziko pfi

kratkych pobytech v prostorech s vy$$imi koncentracemi radonu nez 400 Bg/m? je zanedbatelné. Je totiZ
umeérné celkové vdechnuté radioaktivité a ta zavisi nejen na koncentraci radonu, ale také na délce pobytu.

vevs

Soucdsti zaméru neni vystavba budov s dlouhodobé;jSim pobytem osob.
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B.3.2. Zapracovani podminek z procesu EIA

Stavba nepodIéha zjistovacimu fizeni dle zdkona ¢. 100/2001Sb.

7. Ochrana obyvatelstva

Misto stavby neni v kolizi s Gzemim, kde by byla stanovena zdna havarijniho planovani.

Vzhledem k vypoctenym hodnotdm bude v pribéhu zkusebniho provozu zhotovitelem provedeno u vsech
vypoctovych bodl v jejich hlukem ze Zeleznice nejvice zatizeném chranéném venkovnim prostoru stavby
kontrolni méfeni hluku. Chranéné prostory jsou definovany v zdkoné ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Toto méreni ovéri, jestli ve vyse uvedenych chranénych prostorech nebude nyni ani v budoucnu dochazet k
prekracovani hygienickych limita hluku stanovenych nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdé;jsich predpisu.

8. Zasady organizace vystavby

8.1 Popis stavenisté

Hlavni stavenisté se nachdzi prevazné na stavajicim Zelezni¢nim télese. Novy navrh smérového a vyskového
feSeni byl proveden s cilem maximalné zachovat stdvajici polohu koleji. Kromé stavebnich Gprav v kolejisti
bude stavebni ¢innost probihat i na draznich zafizenich mimo kolejisté.

Charakter stavby rovnéz ovliviiuje to, Ze jeji jednotlivé ¢asti budou realizovdny (a uvadény do provozu) v
zavislosti na navrzenych stavebnich postupech.

8.2 Plochy zafizeni stavenisté

Pfednostné byly jako ZS uréeny plochy v tésné blizkosti stavby na draznich pozemcich. Plochy ZS jsou situo-
vany podle navrhu jednotlivych zpracovatelll rozhodujicich SO (koleje, nastupisté). Navrh byl proveden
s ohledem na konfiguraci terénu, pfedpokladané potrfeby dodavatele, obvod stavby, vlastnické vztahy
k okolnim pozemklm a jejich vyuZiti. Plochy ZS jsou situovany prevazné tak, aby byly dostupné ze stavaji-
cich komunikaci nebo z drazniho télesa.

Upravy a vyuziti navrzenych ploch ZS budou sou&asti posouzeni, pFipravy a dodavky zhotovitele stavby.
Plochy navriené pro zafizeni stavenisté dodavatel podle své potieby upravi.

Zpevnéni ploch ZS se provede vrstvou vyziskaného stérku nebo zapanelovanim. Po ukonéeni jejich vyuzivani
budou ZS neprodlené uvolnény a terén upraven do ptvodniho stavu. Plochy zafizeni stavenisté nejsou za-
vazné. Projektové feseni vybaveni ZS neni predmétem feseni stavby, dokumentace fesSeni ZS a jeho realiza-
ce bude soucasti vlastni dodavky. Po dobu vyuziti ZS je tfeba ochranit stavajici i nové inZzenyrské sité v misté
ZS.

Obvod stavenisté a zafizeni stavenisté v¢. uZitkovych ploch bude v rozsahu kazdé faze oplocen plnym plo-
tem tak, aby bylo zamezeno vstupu tfetich osob do prostoru stavenisté. Obvod docasnych kratkodobych
zaborU stavenisté bude vymezen mobilnim ohrazenim z tycovych kovovych zabran. V kontaktu s verejnou
dopravou budou zabory dale zajistény prechodnym dopravnim znacenim.
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NavrZené plochy zafizeni stavenisté jsou vyznaceny niZe, v popisu ploch zafizeni stavenisté.

Obvod zafizeni stavenisté v¢. uZitkovych ploch bude v rozsahu kazdé faze oplocen plnym plotem tak, aby
bylo zamezeno vstupu tretich osob do prostoru stavenisté. Obvod docasnych kratkodobych zabor( stave-
nisté bude vymezen mobilnim ohrazenim z tycovych kovovych zdbran. V kontaktu s vefejnou dopravou
budou zabory dale zajistény prechodnym dopravnim znacenim.

8.3 Pristup na stavenisté

Ptijezdové trasy ke stavenisti z hlavnich dopravnich tras jsou navrzeny na zakladé pozadavkl technického
feseni jednotlivych stavebnich objektl a na zdkladé mistniho Setfeni zpracovatele dokumentace. Snahou
navrhu bylo zajistit pfistup z mistnich komunikaci na drdzni téleso v co nejkratSich vzdalenostech.

Zakladni pfistup ke stavbé jsou z mista Uroviiového prejezdu na silnici 11/198 a v misté stavajici zastavky.

8.4 Stavebni postupy

Rekonstrukce Zelezni¢ni zastavky je navrZena do 2 zakladnich stavebnich postup(
1. Ptipravné prace
a. Vystavba nového napajeni
2. Stavebni postup
a. Demontaz koleje véetné prilehlého nastupisté
b. Vystavba koleje
c. Vystavba nového ndstupisté v rozsahu umoziujicim pfistup cestujicich
V ramci tohoto SP bude navriena NAD.
3. Stavebni postup
a. Dokonceni vystavby nového nastupisté
b. Vystavba pftistfesku pro cestujici

c. Vystavba osvétleni

9. Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou nebudou dotceny vodni poméry v dané lokalité.
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10. Dopravni opatreni

10.1 Zelezniéni doprava

V ramci stavby bude potfeba vyluka tratové koleje v délce 10dni. Pfedpoklada se zavedeni NAD na dobu
vyluky v tratové koleji. Vyluka koleje bude koordinovana se stavbou Upravy prejezdu P766.

NAD bude vedena v Useku Tachov — Staré Sedlisté.

10.2 Silnicni doprava

V ramci stavby dojde k omezeni provozu na silnici 11/198 z divodu rekonstrukce stavajiciho Urovriového ze-
lezni¢niho prejezdu P766.

Souhrnnou technickou zpravu zpracoval: Ing. Emil Spacek
Tel: +420 603775232

E-mail: emil.spacek@sagasta.cz
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