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SO 701
120 095 Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – 

Planá
SO/PS: SO 701 Rozvody NN a osvětlení

Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek:

30.07.2021  
30.07.2021 Sagasta 03.08.2021

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111            2021_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T         40.964 0 0 85.00 3 481.94 Kč

15% výkopku kynety odvoz na skládku = 21,56 M3 x 1,9 = 40,964 t

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

6 R02911            OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM        10.000 0 0 900.00 9 000.00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 R02944            OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL       1.000 0 0 18000.00 18 000.00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 R02945            OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL       1.000 0 0 10000.00 10 000.00 Kč

položka zahrnuje:        
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
- úřední ověření výsledného elaborátu 
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

20 R703001        STOŽÁROVÁ ELEKTROINSTALACE H07RN-F 3G1,5 MM2 (délka 6 až 12 m) KUS       5.000 0 0 2200.00 11 000.00 Kč

zahrnuje:    
- dodávku    
- elektroinstalační práce na  
stožárech

21 R741574           SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II,  PŘES 45 W KUS       6.000 0 0 14950.00 89 700.00 Kč

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

541 751.92 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

SO 401 1/9



FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 141 181.94 Kč
Díl: 1 Zemní práce

9 131738            2021_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        2.500 0 0 533.00 1 332.50 Kč
Výkop pro 5 stožárů VO

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 13273             2021_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3        55.675 0 0 296.00 16 479.80 Kč

85 x 0,35 x 0,5 m = 14,875 M3 
85 x 0,8 x 0,6 m = 40,8 M3
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 17581             2021_OTSKP          OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        20.090 0 0 830.00 16 674.70 Kč
Obsyp lamp
5x 0,3x0,3x1,2 = 0,540 M3 
Pískové lože chráničky 85 x 0,35 x 0,2 + 85 x 0,8 x 0,2 = 19,55 M3

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 17411             2021_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        55.675 0 0 125.00 6 959.38 Kč
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Součet za  Díl Zemní práce 41 446.38 Kč
Díl: 2 Základy

13 27231             2021_OTSKP          ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3        1.620 0 0 3570.00 5 783.40 Kč
Základ pro 5 KS VO

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Součet za  Díl Základy 5 783.40 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

2 74F321            2021_OTSKP          PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS       1.000 0 0 51300.00 51 300.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 74F322            2021_OTSKP          REVIZNÍ ZPRÁVA KUS       1.000 0 0 12800.00 12 800.00 Kč
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CenaJednotková 
hmotnost
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 74F323            2021_OTSKP          PROTOKOL UTZ KUS       1.000 0 0 24000.00 24 000.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 74F332            2021_OTSKP          VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD       5.000 0 0 3080.00 15 400.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a 
poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se čas v hodinách.

14 702212            2021_OTSKP          KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M         480.000 0 0 160.00 76 800.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení 
 – pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje: 
 – protipožární ucpávku 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 702312            2021_OTSKP          ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M         178.500 0 0 13.20 2 356.20 Kč
fólie červené barvy
Délka kabelové kynety + 5% odbočky ke sloupům a dalšímu zařizení 

1. Položka obsahuje: 
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti 
 – pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

16 741911            2021_OTSKP          UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M         97.750 0 0 60.00 5 865.00 Kč

délka kynety + 15% vyvedení k zařízení 
85 x 1,15 = 97,75m
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – přípravu podkladu pro osazení 
 – měření, dělení, spojování, tvarování 
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 
2. Položka neobsahuje: 
 – zemní práce 
 – ochranu vodiče - chráničky apod. 
3. Způsob měření: 
Měří se metr délkový.

17 741C02            2021_OTSKP          UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS       9.000 0 0 96.00 864.00 Kč

4 KS trasa + 5 KS lampy

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré příslušenství 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 742L12            2021_OTSKP          UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS       14.000 0 0 208.00 2 912.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 R75IF11           STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE KUS       5.000 0 0 200.00 1 000.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu 
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení 
 – dopravu a skladování 
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu 
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

22 742G12            2021_OTSKP          KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M         105.000 0 0 30.00 3 150.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: 
Měří se metr délkový.

23 742G11            2021_OTSKP          KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M         18.000 0 0 27.00 486.00 Kč
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120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: 
Měří se metr délkový.

24 743111            2021_OTSKP          OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS       5.000 0 0 26400.00 132 000.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství 
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům 
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 744611            2021_OTSKP          JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A KUS       5.000 0 0 164.00 820.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 744811            2021_OTSKP          PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A KUS       1.000 0 0 1750.00 1 750.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 744B31            2021_OTSKP          PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A KUS       1.000 0 0 594.00 594.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 744K21            2021_OTSKP          STYKAČ ČTYŘPÓLOVÝ DO 25 A KUS       1.000 0 0 887.00 887.00 Kč
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 744M11            2021_OTSKP          OVLADAČ NEPROSVĚTLENÝ PRO 1-2 PŘEPÍNACÍ JEDNOTKY DO 10 A KUS       1.000 0 0 303.00 303.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 744Q12            2021_OTSKP          SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1 (TŘÍDA B) 3-4 PÓLOVÝ KUS       1.000 0 0 9790.00 9 790.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 744P02            2021_OTSKP          SPÍNACÍ HODINY S ČIDLEM KUS       1.000 0 0 9790.00 9 790.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 744R32            2021_OTSKP          SVORKOVÝ BLOK (MŮSTEK) DO ROZVADĚČE KUS       2.000 0 0 120.00 240.00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré příslušenství 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 741311            2021_OTSKP          ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI KUS       1.000 0 0 233.00 233.00 Kč
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120 095 - Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – kompletní přístroj vč. příslušenství 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 353 340.20 Kč
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