


I. PP – NOVÝ STAV
VB POCINOVICE



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA
0.01	SKLEP	11,61	MLAT
0.02	SKLEP	8,55	MLAT
0.03	SKLEP	4,90	MLAT
0.04	SKLEP	13,29	MLAT
0.05	SCHODIŠTĚ + CHODBA	16,70	MLAT + BETON
0.06	SKLEP	5,46	MLAT

B1, B2,... BYTY - OBSAZENÍ SOPOUCHŮ

POZN.

- PROSTOR BUDE VYČIŠTĚN
- OMÍTKA BUDE OTLUČENA, ZDIVO NOVĚ VYSPÁROVÁNO
- POVRCH BUDE OŠETŘEN HYDROFOTIZAČNÍM PROSTŘEDKEM
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ BUDE OČIŠTĚNO, PŘÍPADNĚ OPRAVENO A NAIMPREGNOVÁNO

- STUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- STUPACÍ POTRUBÍ VODOVOD



Index	Datum	Popis změny	Zprac.

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Objednatel:
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal			Kopie číslo:
Odpovědný projektant				
Vypracoval	G. Boušová			
Datum	03/2022			
Místo stavby	Pocinovice			
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň			

STAVBA:	Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace	
Část dokum.:	SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.S001.1
OBSAH VÝKRESU:	Půdorys 1.pp - nový stav	.19