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1. ldentifika¢ni udaje stavby
Nazev stavby:

Charakter stavby:

Stupen dokumentace:
Misto stavby:

Okres:
Katastralni tzemi:

Kraj:
Spréavce:
Kategorie drahy:

Datum dokonc&eni stavby:
Oznageni traté dle JR:

Oznadeni traté dle nakresného JR:

Tratovy Usek:

TUDU:

Defini¢ni usek:

Cislo trati dle Prohl. o draze:
Kategorie trati dle TSI INF:
Soucast sité TEN-T:

Pocet koleji:

Tratova tfida zatizeni™*:
Nejvyssi tratova rychlost™:

Trakéni soustava:
Prajezdny prufez*:

DUSP/PDPS

Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v Useku
Rozna — Nedvédice

v pfevazujici mife se jedna o zménu
dokonlené stavby; stavba je sloZena
vyhradné z objektl stavby drahy; jedna se
o stavbu trvalou

DUSP/PDPS

Seznam stavbou dotéenych pozemku je
uveden v geodetické casti.

Brno — venkov, Zdar nad Sazavou

Sejiek (okres Zdar nad Sazavou) [596710];
Pernstejn Okres Brno — venkov) [702315]

Vysocina, Jihomoravsky
Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Brno

regionalni draha (ve smyslu zakona
€. 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl)

1905

251 Zdar nad Sazavou — Tisnov

325A

2071 Zdar nad Sazavou (mimo) — Ti$nov
(mimo)

2071 16 Rozna — Nedvédice

16

701 00 Tidnov — Zd'ar nad Sazavou
P6/F4

ne

’

C3

60 km/h (v misté stavby je tratova rychlost
omezena na 50 km/h —viz TTP)

nezavisla trakce
Z-GCD

* v Useku trati Tignov — Zd'ar nad Sazavou

A. Pravodni zprava
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1.1 Udaje o stavebnikovi

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
ICO:

DIC:

Strana 3z 16
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DUSP/PDPS

7099 42 34
CZ 70994234

Zodpovédna organizacni slozka Spravy Zeleznic:

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
772 58 Olomouc

1.2 Zhotovitel dokumentace

Spoleé¢nost AMBERG Engineering Brno, a.s.

Sidlem

PtaSinského 10/313
Brno, 602 00
autorizovana osoba:
Cislo autorizace:

obor autorizace:

ICO:

DIC:

odpoveédny projektant:

Spoleénost SUDOP Brno,

spol s r.o.

Ing. Jaroslav Lacina

Geotechnika, statika a dynamika staveb
49446703

CZ49446703

Ing. Jaroslav Lacina

Sidlem

Kounicova 26

Brno, 611 36

Za sdélovaci zafizeni:
Autorizovana osoba:
Cislo autorizace:
Obor autorizace:
Odp. projektant:

Ing. Josef Nanista

Ing. Petr Tomasek

A. Pravodni zprava
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Za zabezpelovaci zafizeni:

Autorizovana osoba: Toma$ Klement
Cislo autorizace: 1006924

Obor autorizace: TTOO

ICO: 44960417

DIC: CZ44960417

odpoveédny projektant:

Ing. Tomas Vachutka

autorizovana osoba: Ing. Tomas$ Vachutka
Cislo autorizace: 1201962

obor autorizace: Dopravni stavby
odpoveédny projektant: Ing. Tomas Vachutka

a) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Tratovy Usek RoZznd — Nedveédice je soucasti regionalni drahy ¢. 251 Zdar nad
Sazavou — TiSnov. Zelezniéni trat vede obtiznym terénem po ubo¢i skalniho svahu
Ficky Nedvédicky.

Stavba je umisténa v extravilanu mezi Zelezni¢nimi stanicemi Rozna a Nedvédice
v katastralnim Gzemi Sejiek [747131] na pozemku s parcelnim &islem 698.

b) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Seznam prazkumnych praci — viz kapitola 3.

Stavba se nachazi mimo zastavéné Uzemi. Pfijezd na stavbu je mozny pouze
pracovnimi vlaky z zst. Rozna nebo Nedvédice. Provedenim stavby nedojde k zadné
zméné v dopravnim systému.

c) Informace o spinéni poZadavku dotéenych organu
VSechny pozadavky dotéenych organu byly do dokumentace zapracovany.
d) Informace o dodrZeni prislusnych obecnych poZadavki na vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami a predpisy a
respektuje Zvlastni technické podminky dokumentace této akce.

e) Udaje o spinéni podminek regulaéniho pldnu, Gzemniho rozhodnuti, pfipadné
uzemné planovaci informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebniho zakona

Zavazné stanovisko je soucasti pfilohy s oznacenim H.1.1 Stanoviska dotcenych
organd.

f) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminiujici stavby a jina opatreni
v dotéeném uzemi

V soucasné dobé jsou znamy nasledujici casové souvislosti s touto stavbou:

A. Pravodni zprava
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— Rekonstrukce opérné zdi a zemniho t€lesa v km 77,715 - 77,840 v Useku Rozna
— Nedvédice (investor SZDC; predpokladany termin realizace rok 2022),

— Rekonstrukce opérné zdi, mostnich objektd a zemniho télesa v km 77,915 —
78,650 useku RoZzna — Nedvédice (investor SZDC; predpokladany termin
realizace rok 2022),

— Rekonstrukce opérné zdi, mostnich objektl a zemniho télesa v km 78,724 —
79,145 Useku RoZzna — Nedvédice (investor SZDC; pfedpoklddany termin
realizace rok 2022).

9) Predpokladana Ihata vystavby véetné popisu postupu vystavby

Predpoklada se, ze realizace stavby probéhne v obdobi mezi 1.9. - 31.10.2022 (obdobi
predjednanych kolejovych vyluk).

Termin realizace stavby, respektive kolejovych vyluk bude stavebnikem pfipadné
upraven na zakladé zaveéra z celorepublikové vylukové porady (porada probéhne do
konce fijna 2020).

Stavbu Ize realizovat pouze za Uplné vyluky koleje v useku Rozna — Nedvédice.
Pfedpokladana celkova délka vyluky bude 2 mésice. Uvedené l|haty vychazeji
z pfedem schvalenych vylukovych planu. Pfedmétné terminy pfedpokladaji plynuly
pribéh investorsko-inzenyrské cinnosti pfi pfipravé stavby v dobé po dokonceni
projektu.

V uvazované vyluce je obsazena doba potiebna pro veskeré zkousky, revize zafizeni
vcetné zprav, hlavni prohlidka, prikazy zpusobilosti, pfejimaci fizeni.

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Udaje o umisténi stavby (kategorie drahy, tratovy usek, obec, lokalizace atd.)
Stavba je situovana v mezistani¢nim Useku mezi stanicemi Rozna a Nedvédice.
TU: 2071 Zdar nad Sazavou (mimo) — Tignov (mimo)
Kategorie trati dle TSI INF: P6/F4
Predmétna stavba zasahuje do katastralniho uzemi Sejfek [747131].

b) Struény popis stavby z hlediska ucelu a funkce
SO 01 Zelezniéni spodek — zajisténi skalnich svahu

Skalni svah vpravo trati vkm cca 77,585 — 77,700 dosahuje vySky cca 3 — 15 m.
Svrchni partie s vyrazné nizSim sklonem cca 25 — 45° je tvofena pisc€ito-hlinitym
pokryvem s rozvolnénymi kameny a je porostla drobnymi naletovymi dfevinami.
Spodni ¢ast je tvofena odkryvem skalniho masivu dvojslidnych svort az rul. Odkryté
horniny jsou na povrchu zcela zvétralé az zvétralé a smérem do hloubky rychle nardsta
pevnost. Slovni hodnoceni je Spatna az velmi Spatna kvalita. Dochazi k obéasnému
vyjizdéni deskovitych blokd nebo sypani hornin do zarfezu trati. V paté svahu se
nachazi v sou¢asné dobé prakticky nefunkéni odvodnovaci pfikop. Je z vétsi casti
zaneseny opady ze skalni stény. Skalni sténa bude zajisténa kombinaci kotveni
jednotlivych skalnich blokl a zajisténi zvétralych oblasti vyztuznymi georohozemi

A. Pravodni zprava
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z polypropylénové trojrozmérné sité s ocelovou siti, kotvenymi do skalniho masivu.
Zlomova a poruchova pasma budou stabilizovana tzv. plombami — betonovymi bloky
z monolitického betonu, kotvenymi do skalni stény.

Soucasti SO 01 je i feSeni rozhledovych poméri u prechodu pro pési vkm 77,714
(ev. 6. P7067) v souladu s CSN 73 6380 (ve znéni zmény Z1, Opravy 1, Zmény 2
aZmény 3). To si vyzada uUpravy pravostrannych svah( zafezu na obou stranach
prejezdu v km 77,655 357 — 77,764 794. Svah bude upraven vysvahovanim se
zajisténim povrchu protierozni rohozi a zatravnénim. Rozhledové poméry jsou
vypocteny pro vyhledovou rychlost V: = 50 km/h (tj. pro vyhledovou rychlost Vioo =
55 km/h a Vizo = 60 km/h by se musely odstranit pfekazky v rozhledovém poli nebo
zabezpecit pfechod prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim) a délku nejdelSiho
silniéniho vozidla Dy = 0 m (na pfechodu je vylou¢eno vedeni ru€nich vozika).
Rozhledova délka pro chodce Lpr je 81 m.

SO 02 Zelezniéni spodek — odvodnéni trati, zajisténi drazni stezky

Vlevo trati dosahuje sténa zafezu maximalni vysky 3 m. Vétsi Cast je v pokryvu
skalniho masivu, reprezentovaném Stérkovitohlinitymi sedimenty s vyraznym
zastoupenim rozvolnénych kamen( ze skalniho podlozi. Cast stény bude odtéZena
pro vytvoreni prostoru pro drazni stezku a nasledné v pfipadé potfeby stabilizovana
vyztuznymi georohozemi, jako na protéjsi strané zarezu.

V km cca 77,590 — 77,599 vlevo trati se nachazi velmi prudky svah nasypu. Neni zde
prostor pro vytvoreni drazni stezky. Prostor pro stezku bude vytvofen konstrukci
z kompozitnich rosta, uloZzenych na kompozitnich nosnicich, podpiranych vrtanymi
mikropilotami.

Odvedeni srazkovych (povrchovych) vod z Useku stavajici Zzeleznicni trati v ev. km
77,6 — 77,7 zajistuje stavajici pravostranny podélny pfikop zaustény do vtokové jimky
stavajiciho kamenného propustku v ev. km 77,686. Smér sklonu pfikopu je v pfevazné
¢asti feSeného useku shodny se sklonem trati, kromé& Useku mezi propustkem a
prejezdem v ev. km 77,714 kde je sklon opacny (smérem k propustku proti sklonu
trati). DeStové vody jsou prevadény propustkem z pravé strany trati na levou a dale
odtékaji volné svahem slesnim porostem, s kfizenim lesni cesty s povrchem
zpevnénym hrubou kamennou dlazbou, do vodote€e — ficky Nedvédicky.

Navrzeny zpusob odvedeni srazkovych vod z feSeného Useku km 77,6 az 77,7 se
neméni. Podélny pfikop bude zkapacitnén — prohlouben, roz8ifen a doplnén o
prikopovou zidku se zakrytim kompozitnim rostem. Minimalni sklon hlavniho Gseku
pfikopu se navrhuje 2,0 %, minimalni sklon vedlejSiho Useku od propustku k prejezdu
je 1,0 %. Stavaijici propustek bude nahrazen novym, dostatec¢né kapacitnim, tvorenym
Zelezobetonovymi patkovymi troubami DN 1000.

SO 03 Propustek v km 77,686

Pfedmétem projektu je pfestavba stavajiciho zelezni¢niho propustku v ev. km 77,686
(pfesny km 77,683828). Propustek prevadi ob&asnou vodote¢ (vody z podélného
odvodnovaciho pfikopu) z pravé strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou deskou na kamennych opérach
s vtokovou kamennou jimkou a vytokovym kamennym celem s fimsou z betonu.
Propustek nevyhovuje z hlediska prostorového i hydrotechnického pro novou polohu
koleje.

A. Pravodni zprava
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Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zelezobetonovymi patkovymi troubami pro
Zelezni¢ni propustky DN 1000. Na pravé strané trati bude provedena vtokova
Zelezobetonova jimka kryta kompozitnim rostem, do které je zaustén z obou stran
podélny pfikop odvodnéni trati. Na levé strané trati je propustek ukoncen zkosenym
trubnim prefabrikatem s odlazdénim svahu a koryta. ZaloZeni propustku je ploSné.
Plochy kolem jimky a koryto a svahy kolem vytoku budou odlazdény lomovym
kamenem do betonového lozZe. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky
hydrotechnického vypoctu a novou polohu koleje.

SO 04 Zelezniéni svrsek

V ramci stavebniho objektu bude snesen zelezni¢ni svrSek v km 77,677 — 77,691 pro
vyhloubeni stavebni jamy pro SO 03 Propustek v km 77,686. Po dokonceni zasypu
propustku bude Zelezni¢ni svrSek obnoven z nového kolejového loze a stavajiciho
kolejového rostu. . V km 77,677 — 77,700 dojde k vyméné kolejnic a podlozek pod patu
kolejnice. Finalni smérova a vySkova Uprava koleje bude provedena v km 77,625 —
77,763.

Parametry dotéeného smérového oblouku s pfechodnici jsou navrzeny pro vyhledovou
rychlost Vioo = 55 km/h a V130 = 60 km/h (viz situace C.1). V rdmci stavby je nicméné
ponechana stavajici tratova rychlost (tj. nedochazi k Upravam vystroje trati
[navéstidel]). V misté pfedmétné stavby tak zustdva zachovana stavajici tratova
rychlost, ktera je omezena na 50 km/h (podrobny pribéh tratvé rychlosti viz TTP).

" Rychlostniky F{ychlostnivky E)Vro r?edostat.
2 o prevyseni ,
= Umisténi N _IN(18t)| ETCs Poznamky
o R 3 N horni 130 150 NS 270
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nedvédice

79,913 (50) | 50L | (50) (50) (50)

= 74,057 (30) | 30 | (30) | (30) (30) piej
S 73,945 (55) | 55L | (55) (55) (55)
B 72,813 (50) | 50 | (50) | (50) (50)

RoZna

Tabulka 1 — ¢ast tabulky 6b z TTP 325A — ve sméru jizdy drazniho vozidla
z Nedvédic do Rozné

A. Pravodni zprava
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- Kool Rychlostnl'vky [’)vro r?edostat.
& Umisténi N S Poznamky
gﬁ R 3 N horni Nggt) ElTS%S NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Roina
71,312 (55) 55 (55) | (55) (55)
|, 72,573 (50) 50 | (50) | (50) (50)
= 72,813 (55) 55 | (55) | (55) (55)
B 73,868 (30) 30 (30) | (30) (30) prej
73,955 (50) | 50L | (50) | (50) (50)
Nedvédice
80,000 (40) | 40 | (40) | (40) (40) prej
Tabulka 2 — ¢ast tabulky 6b z TTP 325A — ve sméru jizdy drédZzniho vozidla z Rozné
do Nedveédic

PS 01 Ochrana draznich sdélovacich kabel

V ramci tohoto PS bude v zasazeném tratovém Useku feSena ochrana sdélovacich
kabelu Spravy zeleznic, s.o0. V soucasné dobé je v dotéeném Useku polozen tratovy
kabel TCEPKPFLEY 15XN a dvé HDPE trubky, ¢erné a Cervené barvy. Kabelova trasa
(i pro kabely chranéné v ramci PS 02) bude nové vedena v drazni stezce, ktera bude
vytvofena v rdmci ostatnich SO.

PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabell

Na trati v dot€eném Useku se v kabelové trase zabezpelovaciho zafizeni nachazi
pouze jeden kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedouci soubézné s koleji vlevo ve sméru
kilometraze. Za novym odvodnénim vznikne prostor pro novou spole¢nou kabelovou
trasu sdélovaciho a zabezpeCovaciho zafizeni a drazni stezku. Nova trasa bude
vzhledem k prostorovym moznostem vedena mimo propustek v km 77,686.

c) Projektované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametra a udaje
0 provozu a navrhovanych technologiich a zarizenich

Stavajici prostorova prachodnost je v ramci tratového Useku zajisténa pro prajezdny
prufez Z-GCD. Sanacnimi pracemi bude zajiSténa prostorova prachodnost pro

prijezdny prufez Z-GC. Bude vytvoren volny schidny a manipulaéni prostor vlevo trati
o Sifce minimalné 2,5 m.

Propustek v km 77,686 — bude zaji$tén VSMP 2,5 s pfislusnym rozsifenim dle CSN 73
6201.

Tabulka 3 — kapacitni Udaje ve smyslu pfilohy D ke smérnici SZDC é. 62

A. Pravodni zprava
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Predchozi ;
_ .., | Posuzované
L ) Mérna | schvalené o
Kapacitni udaje | Popis . . stadium
jednotka | stadium
DUSP
DUR
IVDfeIk_a useku stavebni m 501
Rozsah stavby | cast ,
Délka useku m 501
technologické ¢asti
Zabezpecovaci | Stanicni ks
v . Tratové ks
Zarizeni Prejezdové ks
Pocet stanovist K
R s
DOZ dispecera
Pocet dalkové ks
) ovladanych stanic
Zeleznic¢ni Zfizeni koleje m 23
svrsek Vlozeni vyhybek ks
Nastupisté Délka vcCetné poctu m/
. hran pocCet
Zeleznicni Pocet novych ks
e Procet
prejezdy rekonstruovanych =
Mosty Zeleznicni ks
novostavby
Mosty zelezniéni ks
rekonstrukce
novostavba
Mosty silniéni ks
rekonstrukce
Propustky novostavby ks
Propustky rekonstrukce ks 1
Zdi Zdi novostavby ks
Zdi rekonstrukce ks
Pocet novostavba m
Tunely Délka novostavby m
Pocet rekonstrukce m
Délka rekonstrukce m
Protihlukové
stény Délka m
Celkovy pocet budov a ks
Pozemni stavby | Pristreski
Obestavény prostor m?3
Zastavéna plocha m?

A. Pravodni zprava
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Pfedchozi .
_ | Posuzovaneé
VI : Mérna | schvalené .
Kapacitni udaje | Popis . o stadium
jednotka | stadium
DUSP
DUR
Trakéni vedeni | pglka m
L Trakeni napajeci ks
Napajeni stanice
Spinaci stanice ks
: 2 m? / m?
Zabory trvale | Celkem / ZPF / PUPFL rﬁq m*/ XX

A. Pravodni zprava
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d) Charakteristika uzemi dot¢eného stavbou

Stavba je souéasti Zzelezniéni trati Zdar nad Sazavou — Tignov. Redeny Usek je veden
na uboci strmého skalniho svahu po pravém biehu Ficky Nedvédicky. Pro feSeny usek
trati je charakterisické rychlé stfidani hlubokych skalnich odfezu s vysokymi nasypy,

S P A4 .

Skalni svah vpravo trati je tvofen stfidanim poloh tvrd§i a méné zvétralé ortoruly a vice
poskozeného svoru. Zvétrani probiha prevazné do hloubky 1 — 10 cm, misty az 50 cm
podle typu horniny. Zacatek Useku vlevo trati do km 77,600 prudky nasyp. Skalni
podlozi se nachazi v hloubce 1,7 — 2,2 m pod povrchem terénu. PodloZi je kryto
kyprym osypem kolejového loZze a materidlu z pfilehlého Uzemi, majici charakter
hlinito-pisCitych zemin se Stérkem. Dale vlevo trati CasteCny zafez. Stény tvofi
navétraly az zvétraly svor.

e) PoZadavky na realizaci stavby

Stavbu Ize realizovat pouze za Uplné vyluky koleje v Useku Rozna — Nedvédice.
Predpoklada se nepretrzity dvousmeénny nebo tfisménny provoz stavby. Stavbu lze
realizovat pouze v mésicich, kdy je teplota trvale nad +5C".

3. Prehled vychozich podkladi

3.1 Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory

Stavebni objekty:

SO 01 Zelezniéni spodek — zajisténi skalnich svahti

SO 02 Zelezniéni spodek — odvodnéni trati, zajisténi drazni stezky
SO 03 Propustek v km 77,686

SO 04 Zelezniéni svréek

Provozni soubory:

PS 01 Ochrana draznich sdélovacich kabelu

PS 02 Ochrana draznich zabezpec€ovacich kabell

3.2 Predchozi stupné projektové dokumentace

Pasport skalniho masivu, zdi a svahu a odborny geotechnicky prazkum:

.Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v useku Rozna — Nedvédice a Rekonstrukce
opérnych zdivkm 77,715 - 78,861 v Useku Rozna — Nedvédice“, Amberg Engineering
Brno, a.s. srpen 2019.

3.3 Pouzité archivni podklady

1. Pavodni PD zdoby vystavby trati — situace, propustek vkm 77,686
poskytnuta OR Brno, ST Jihlava, 1905

A. Pravodni zprava
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2. Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v uUseku Rozna — Nedvédice;

Rekonstrukce opérnych zdi v km 77,715 — 78,861 v Useku Rozna -
Nedvédice, Pasport skalniho masivu, zdi a svahd, odborny geotechnicky
prizkum, Spole¢nost ,AE+iGEQO" srpen 2019

Kopané sondy Kkovéfeni plané Zelezni¢niho svrSku, AMBERG
ENGINEERING Brno, a.s. 02/2020

4. Fotodokumentace provedend v ramci pruzkumnych praci

Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v useku Rozna — Nedvédice, podrobny
geotechnicky prizkum, Projekce iGEO s.r.0. 02/2020

3.4 Provedené prizkumy

Byly provedeny v ramci zpracovani tohoto projektu v anoru 2020. Byly provedeny
kompletni prazkumné a pasportiza¢ni v rozsahu:

Podrobny geotechnicky prizkum.

Kopané sondy za ucelem zjisténi stavu a hloubky Stérkového loze a ovéreni
stavu plané.

Kamerova zkouska stfedové tunelové stoky.
Vizualni prohlidka stavu svahu a Zelezni¢niho propustku.

3.5 Geodetické a mapové podklady

1.

Vypis z databaze Zglezniéniho bodového pole pro tratovy usek 2071,
definiéni Usek 16 — SZG Olomouc

2. 3D osa koleje poskytnuta SZG Olomouc
3. Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v useku Rozna — Nedvédice;

Rekonstrukce opérnych zdi v km 77,715 — 78,861 v Useku Rozna —
Nedvédice, 3D model skalniho masivu, zdi a svah(t, GEOTON CZ s.r.0.
06/2019

4. Zduvodnéni stavby a jejiho umisténi

a) Zhodnoceni dosavadniho technického stavu a vyuZiti dosavadniho majetku

SO 01 Zelezniéni spodek — zajisténi skalnich svahu

Pravostranny skalni svah vySky do 12 m, tvofeny stfidanim poloh ortorul a svoru. Nad
horni hranou zafezu po hranici pozemku prudky svah stenkym zvétralinovym
pokryvem. Svory jsou na povrchu zcela zvétralé az zvétralé, misty kriticka mista, kde
hrozi vyjizdéni skalnich blokd nebo sypani hornin do zarezu trati. Ortoruly kvality dobré
az stfedné priznivé. Ortorula tvofi ¢oCky a deskovita télesa, které ,plavou” v malo
kvalitnim svoru a mohou vyjizdét.

A. Pravodni zprava
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SO 02 Zelezniéni spodek — odvodnéni trati, zajisténi drazni stezky

Vpravo trati je situovan v paté skalni stény odvodriovaci pfikop. Je z velké Casti
zaneseny opadem ze skalniho svahu a draznim Stérkem. Pfikop je v celém feSeném
useku s odtokem do propustku v km 77,686.

Prostor pro drazni stezku je nedostatecny v celé délce feSeného Useku. V zadatku
useku v km cca 77,590 — 77,600 prochazi trat nad strmym svahem nad koncem
opérné zdi z kamenné rovnaniny a nad prudkym nasypem. Prostor pro drazni stezku
zcela chybi. V km 77,600 — 77,700 zasahuje do prostoru drazni stezky zvétraly skalni
zafez vySky do 3 m.

SO 03 Propustek v km 77,686

Pavodni kamenny propustek, opraveny vroce 1968. Dobetonovana c&elni zidka
s fimsou na vytokové c¢asti. Propustek funkéni, ¢aste¢né zaneseny — cca z 10 %.
Kamenné ¢&asti ¢asteCné zvétralé pojivo, kdmen neporuseny. Betonovy vytokovy
objekt poskozeny, hrany fimsy pfevazné ulomené. Hrana fimsy cca 2 m od osy koleje
— chybi prostor pro strojni ¢isténi kolejového loze. Viokovy objekt — ¢elo propustku 2,86
m od osy koleje.

SO 04 Zelezniéni svréek

Bezstykova tratova kolej s prazcovymi kotvami v celém uUseku je tvofena z kolejnic
tvaru S49, prazcu SB5 rozdéleni ,c“. Vlozeni v roce 2018. Smérové se kolej nachazi v
pravostranném oblouku o poloméru R = 199,434 m a prevySeni D = 90 mm a jeho
prechodnici. Sklonové trat klesd hodnotou 20 %e.

Tratova tfida zatizeni je C3. NejvySsi tratova rychlost 50 km/h.
PS 01 Ochrana draznich sdélovacich kabelu

V soucasné dobé je v dot€eném Useku polozen tratovy kabel TCEPKPFLEY 15XN a
dvé HDPE trubky, Cerné a Cervené barvy.

PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabell

Draha Ti$nov (mimo) - Zd'ar nad Sazavou (mimo) je provozovana jako jednokolejna
trat ¢. 325A (podle TTP) s tratovou rychlosti v Useku Nedvédice — Rozna 55 km/h
s mistnimi omezenimi a se zabrzdnou vzdalenosti 400 m v nezavislé trakci.

MezistaniCni Usek Nedvédice — Rozna neni vybaven tratovym zabezpeCovacim
zafizenim (TZZ) podle TNZ 34 2620. Jizda vlakd je zabezpeCovana pomoci
telefonického dorozumivani.

Na trati v dot€eném Useku se v kabelové trase zabezpecovaciho zafizeni nachazi
pouze jeden kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedouci soubézné s koleji vlevo ve sméru
kilometraze.

Tento stav je bran jako vychozi stav pro pfedmétnou stavbu.
Rekonstrukci nenastava zména v dosavadnim vyuziti hmotného majetku.
Stavba se nachazi na pozemcich ve spravé Spravy zeleznic, statni organizace.

Provozovatelem drahy je Sprava Zeleznic, statni organizace. Na zakladé objednavky
Jihomoravského kraje zajistuje pravidelnou osobni dopravu dopravce Ceské drahy,
a.s. Pravidelnou nakladni dopravu zde zajistuje dopravce CD Cargo, a.s. Pro
predmétnou stavbu neni nutny vykup pozemku ani staveb.

A. Pravodni zprava
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Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy.

v v/

b) Udaje o vyssich kvalitativnich technickych a technologickych parametrech
stavby

— Tratova rychlost Vz = 50 km/h
— Prijezdny prafez — Z-GCD
— Tratova tfida zatizeni — C3

— Zel. svréek — kolejnice S49 na prazcich SB5, pruzné podkladnicové upevnéni
kolejnic, kolej — bezstykova

c) Zddvodnéni nezbytnosti stavby na zakladé zpracovaného a projednaného
predchoziho stupné dokumentace

Hlavnim cilem stavby je zajisténi bezpeclnosti provozu a zlepSeni parametrt trati
v téchto bodech:

— zajisténi stability skalnich masivi a nasypovych svah;
— umoznit pfechodnost draznich vozidel pro tratovou tfidu C3;

— zachovat tratovou rychlost v feSeném Useku, tj. aby zlstala VZ = 50 km/h ve
sméru od Zst. Nedvédice a VZ = 50 km/h ve sméru od zst. Rozna;

— zajisténi prostorové prichodnosti pro prajezdny prifez Z-GC a dale i volny
schadny prostor o Sifce minimalné 2,5 m;

— Uprava Sitky plané télesa Zzeleznicniho spodku tak, aby vyhovovala
pozadavkim aktualniho znéni predpisu SZDC S4. Davodem je absence drazni
stezky v oblasti drahy vedené v zafezu. Projektované Upravy zajisti vedeni
drazni stezky vlevo koleje prabézné v celém feSeném Useku;

— umoznit strojni Cisténi kolejového loze i v pfipadé drazniho propustku v km
77,686. To si vyzada kompletni rekonstrukci propustku a jeho prodlouzent;

— zajistit rozhledové pomeéry u pfechodu pro pési vkm 77,714 (ev. €. 7067)
v souladu s CSN 73 6380. To si vyzada upravy pravostrannych svahu zarezu
na obou stranach prejezdu v km 77,655 357 — 77,764 794.

Kabelové trasy draznich sdélovacich a zabezpecovacich kabell budou vedeny v ramci
nové zfizeneé drazni stezky.

5. Predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby

S prfed€asnym uzivanim stavby se neuvazuje. Stavba musi byt uvedena do
zkuSebniho provozu, nebot svym charakterem a 0Celem ovliviuji podminky
bezpecného a plynulého provozovani drahy. Stavba bude uvedena do zku$ebniho
provozu jako celek. Stejné tak pfi kolaudaci bude stavba uvedena do trvalého uzivani
jako celek.

Pfedpokladana lhata vystavby je 60 dni. Stavbu Ize realizovat pouze za upIné vyluky
koleje v Useku RoZzna — Nedveédice. Po dobu vyluky bude osobni doprava v uvedeném
useku trati nahrazena nahradni autobusovou dopravou.

A. Pravodni zprava
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Stavbu |ze realizovat pouze v mésicich, kdy je teplota trvale nad +5°C.

5.1 ZkusSebni provoz
ZkusSebni provoz slouzi k ovéfeni funkce dokonéené stavby drahy jako celku. Zkusebni
provoz bude povolen na zakladé technickobezpe&nostni zkousky.

ZkuSebni provoz je navrzen 6 mésict od dokonc&eni stavby. Pro zajisténi bezpecného
provozovani drahy a drazni dopravy po dobu zkuSebniho provozu neni tfeba zavadét
zadna dodatec¢na opatfeni.

V ramci zkuSebniho provozu budou sledovany:

Zajisténi svahu:

Nepredepisuji se zadna specialni sledovani v dobé zkusebniho provozu.
Zelezniéni svrsek

Geometricka poloha koleje bude ovérena vzhledem k zajistovacim znackam.
Zelezniéni spodek

Funkénost provedeného odvodnéni.

Pro jednotliva sledovani budou vyhotoveny protokoly jako podklad pro vyhodnoceni
zkuSebniho provozu. Po vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude povoleno zahajeni
trvalého provozu a bude provedena kolaudace stavby.

6. Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko —
bezpecnostni zkousce

Standardni TBZ bude provedena u v8ech fe8enych objektd. Podrobnosti
o technickobezpecnostni zkousce viz § 6 vyhlasky €. 177/1995 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7. Piehled viastnikd, popf. spravct hmotnych investi€nich prostredku

Stavba bude probihat na pozemcich ve spravé Spravy zeleznic, statni organizace.
Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivana vyhradné trat v Useku od km 77,590 do Zst.
Nedvédice.

8. Informace o dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu véetné
bezbariérového uzivani stavby

Pfipravna dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami a pfedpisy a
respektuje Technické podminky zvlastni zadavaci dokumentace této akce.

Problematika bezbariérového uzivani stavby neni vzhledem Kk jejimu charakteru
redena.

9. Clenéni projektové dokumentace

A. PrGvodni zprava

A. Pravodni zprava
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Souhrnna ¢ast

Situace stavby
Dokumentace objekt
Zasady organizace vystavby
Naklady stavby

Dokladova ¢ast

IOGMNMmMOoOOD

Geodeticka dokumentace

10. Seznam provoznich souborua a stavebnich objektl s pfimou vazbou
na parametry interoperability

Na uvedenou stavbu neni pozadovano vystavit ,Diléi osvédCeni o ovéfeni
subsystému” v souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze
dne 17.Cervna 2008, o interoperabilité Zelezni¢niho systému ve Spolecenstvi, ve znéni
smeérnice Komise 2009/131/ES ze dne 16.fijna 2009. Projekt stavby bude posouzen
na soulad s narodni legislativou.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Lacina
AMBERG Engineering Brno, a.s.
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