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Rozna - Nedvédice sanace skal vkm 77,600-77,700

D.1.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Technicka zprava

Zpracoval: Tomas Klement
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D.1.

Technicka zprava
Identifikaéni Udaje

Nazev stavby: Rozna - Nedvédice sanace skal v km 77,600-77,700
Investor: SZ, s.o.

Objednatel: AMBERG Engineering Brno, a.s.

Stupen dokumentace: DUSP+PDPS dokumetace pro Uzemni a stavebni povoleni

+ projektova dokumentace pro provadéni stavby

Stavebni objekty:

D.1 TECHNOLOGICKA CAST
PS 01 Ochrana draznich sdélovacich kabel( SUDOP Brno, spol. r.o.,
PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabell SUDOP Brno, spol.r.o.,
D.2 STAVEBNI CAST

SO 01 Zelezniéni spodek - zajisténi skalnich svahi AMBERG Engineering Brno, a.s.
SO 02 Zelezniéni spodek - odvodnéni trati, zajisténi drazni stezky

AMBERG Engineering Brno, a.s.
SO 03 Propustek v km 77,686 AMBERG Engineering Brno, a.s.
SO 04 Zelezniéni svriek

Projektant tohoto SO: SUDOP Brno, spol. r.0., Kounicova 26, Brno
Tomas Klement

Vychozi udaje

NavrZzené sanace skal v km 77,600 - 77,700 se nachazi nad silnici a fi¢nim tokem ,Nedvédicka“
po pravé i levé strané probé&hnou Upravy zZelezni€niho télesa drahy ve sméru trati z Rozna - Nedvédice.

V dotéeném Uzemi nové navrZené sanaci skal vkm 77,600 - 77,700 je nutné ochranit kabely
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni.

Stavajici kabelova trasa sdélovacich a zabezpecovacich kabell je v kolizi s nové navrzenou
Upravou svahu a odvodnéni. Z toho divodu je nutné po dobu stavby vymistit kabelovou trasu sdélovaci a
zabezpelovaci kabely mimo oblast stavby (nic kolejny provoz), po upravé Zelezni¢niho télesa drahy budou
tyto kabely vraceny zpét do noveé pfipraveného kabelového loze. Stavajici kabelova trasa je ulozena vlevo
ve sméru staniéeni.

Tento SO feSi upravu zabezpec€ovaciho zafizeni (vymisténi jednoho kabelu TCEKPFLEY 7Px1,0)
pfed vlastni Upravou (sanaci) svahu a viloZeni nového kabelu o stejné dimenzi zpét do nového kabelové
trasy po dokonc&eni sanace skal.

Zelezniéni trat Tignov (mimo) - Zdar nad Sazavou (mimo) je provozovana jako jednokolejna trat
€. 325A (podle TTP) s tratovou rychlosti v useku Nedvédice — RoZna 55 km/h s mistnimi omezenimi a se
zabrzdnou vzdalenosti 400 m v nezavislé trakci.

Trat: ¢.325A Tignov (mimo) - Zd'ar nad Sazavou (mimo)
Usek: RoZna - Nedvédice
Tratova rychlost: 55 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 400 m

V prostoru sanace se nenachazi venkovni prvky zabezpelovaciho zafizeni pouze stavajici
kabelova trasa sdélovacich a zabezpecCovacich kabell. Mezistani¢ni Usek Nedvédice — Rozna neni
vybaven tratovym zabezpe&ovacim zafizenim (TZZ) podle TNZ 34 2620. Jizda vlak(i je spravovana
pomoci telefonického dorozumivani.



Soudasny stav zabezpecovaciho zafizeni

Draha Ti$nov (mimo) - Zd'ar nad Sazavou (mimo) je provozovana jako jednokolejna trat &. 325A
(podle TTP) s tratovou rychlosti v Useku Nedvédice — Rozna 55 km/h s mistnimi omezenimi a se
zabrzdnou vzdalenosti 400 m v nezavislé trakci.

Mezistani¢ni usek Nedvédice — RoZna neni vybaven tratovym zabezpe€ovacim zafizenim (TZZ)
podle TNZ 34 2620. Jizda vlakl je spravovana pomoci telefonického dorozumivani.
Na trati se nachazi 9 prejezdl. Kromé prejezdu P7063 v km 74,793, ktery je zabezpecen kategorii PZS
3SBI bez zavor podle CSN 34 2650, typu AZD 71, jsou vSechny ostatni pfejezdy zabezpedené pouze
vystraznymi kFizi P7059 v km 72,351; P7060 v km 72,920; P7061 v km 73,337; P7062 v km 73,950;
P7064 v km 75,621; P7065 v km 75,807; P7066 v km 77,154; P7067 v km 77,714,

Na trati v dot€eném useku se v kabelové trase zabezpeCovaciho zafizeni nachazi pouze jeden
kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedouci soubézné s koleji vlevo ve sméru kilometraze.

Tento stav je bran jako vychozi stav pro pfedmétnou stavbu.

Reseni zabezpedovaciho zafizeni

PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabell

Hlavnim ukolem stavby je provedeni sanace skalného zarfezu a svahu v useku 77,600 — 77,700. V
misté sanace skal v km 77,600 - 77,700 vpravo bude odtézen &aste¢né svah, kde na tomto misté bude
vybudovano nové odvodnéni.

V mezistaniénim Useku nebude v této stavbé& budovano nové tratové zabezpelovaci zafizeni.
Venkovni prvky zabezpelovaciho zafizeni nejsou dotCeny.

Tento PS fesi Upravu zabezpecovacich kabell v iseku km 77,600 - 77,700.

V dotéeném Useku se nachazi kabelova trasa s kabelem zabezpefovaciho zafizeni. Pfed zahajeni
stavebnich praci bude provedeno vytyCeni kabelu zabezpeCovaciho zafizeni v dot¢eném useku. Po
zavedeni nepretrzité kolejové vyluky a dalSich potfebnych Ukonech, bude kabel zab. zaf. odkopan
v dostateéné délce tak aby neprekazel stavebnim pracim. Odkryti stavajicich kabeld bude provedeno
ruénim vykopem.

Nasledné bude pferuSen a odstranén ze stavenisté. Volné konce kabelu budou zaslepeny proti
poskozeni a ochranény proti odcizeni.

Po ukongeni stavebnich praci bude natazen novy kabel, stejnych parametri a dimenzi, ulozeny do
nové kabelové trasy (pfedmétem PS sdel.zaf.). Tento kabel bude naspojkovany na stavajici kabel.
Nasledné bude provedeno méfeni a prezkouseni kabelu.

Nova kabelova trasa bude vlevo ve sméru staniCeni, spole€na kabelova trasa sdélovaciho a
zabezpedovaciho zafizeni bude ulozena v betonovém Zlabu o Sifce 100m.

Nova trasa bude vzhledem k prostorovym moznostem vedena mimo propustek v km 77,686.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za pferuseni Zelezni¢niho provozu, neni nutno
prekladat tento kabel do provizorni trasy.

V dalSim stupni dokumentace budou zpfesnény poZadované vyluky. Pokud by v mezi Case
projektovani byla zfizena nové TZZ Mezistaniéni Usek Nedvédice — Rozna. Musi byt napln PS 02
prefeSena.

Vzhledem k tomu, Ze neni zasahovano do Zadnych venkovnich prvkd zab. zaf., kromé kabelu
zab.zaf., nebude pfedano k pfeschvaleni na DLZT ani situa¢ni schema ani zavérova tabulka.

Potfebné udéleni vyjimek pro zabezpecfovaci zarizeni
Vyjimky nejsou potfebné.

Projednani dokumentace

V pribéhu zpracovani dokumentace byla vedena jednani a konzultace s investorem - Spravou
Zeleznic jako majitelem dosavadniho zafizeni, OR Brno (prac. Jihlava) jako spravcem zafizeni a dal$imi
subjekty, jichz se stavba dotyka.

Koncepce feSeni zabezpe€ovaciho zafizeni byla pribézné projednavana na poradach. V zavéru
praci byla dokumentace pfedloZzena k zavéreCnému projednani zabezpefovaciho zafizeni. Zapisy z téchto
jednani (pfipadné vypisy ze zapisu tykajici se zabezpec€ovaciho zafizeni) jsou soucasti technické zpravy.
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Zaznam ze dne 30.06.2020
Stavba /projekt: Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v useku Rozna — Nedvédice

Predmeét jednani:
Misto: Sprava zeleznic _ . . . | o Zpracoval: Ing. Jaroslav
OR Brno Zaveérecny vyrobni vybor Lacina

Prezencni listina v originale ulozena: AMBERG Engineering Brno, a.s.

Z jednani se omluvili:
Ing. LouZensky, odbor fizeni provozu, oddéleni technologie a kontroly

. Bursa, u AmMe fizeni VOZU, anovani i
Bursa sek naméstka pro fizeni provo odbor planovani a koordinace
vyluk, oddéleni technologie a pfipravy vyluk

p. Micka, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni, oddéleni pozarni prevence

Zastupci projektanta seznamili pfitomné s vyslednym feSenim pfedmétné akce. Pfitomni
vznesli nasledujici pfipominky:

SO 01 Zelezniéni spodek — zajisténi skalnich svaht

S navrzenym zajisténim skalniho svahu pfitomni souhlasili. Pozadavek ST Jihlava —
jasnéji preformulovat popis betonovych plomb v Technické zpravé, odst. 5.6.

Bude splnéno v Cistopise.
SO 02 Zelezniéni spodek — odvodnéni trati, zajisténi drazni stezky

S technickym feSenim pfitomni souhlasili. Bylo vysvétleno, Ze vySkovy rozdil mezi
otevienym a zapusténym Stérkovym loZzem vpravo trat podél pfikopu je vzhledem
k souéasnému stavu minimalni, dosahuje Ffadu centimetrl, na konci useku plynule
prechazi pfikopova zidka do plvodniho stavu. Pozadavek OR Brno, aby pfechod ze
zapusténého (vpravo nad propustkem) na oteviené Stérkové loze (mimo propustek) byl
zabezpecen proti vysypavani stérkového loze, je spinén navrhem pfikopové zidky v délce
15,91 m navazujici na vtokovou jimku propustku.

SO 03 Propustek v km 77,686

Projektant okomentoval pfedlozené koncepty vykresl a vstupni parametry pro
hydrotechnické posouzeni (jak propustku, tak pfikopu). S technickym feSenim pfitomni
souhlasili s témito pfipominkami, které budou zapracovany do projektové dokumentace.
Minimalni rozmér kamene pro kamennou dlazbu do betonu je 150 mm. Rozmér kamene
pro tézky kamenny zahoz je 200—300 mm, minimalni hmotnost 20 kg. Na vytokové strané
pred ukonCovacim zakladem a pod kamennou dlazbou bude maly zasypovy klin nahrazen
betonem (podkladni beton pod dlazbu).

SO 04 Zelezniéni svréek

Je tfeba zkontrolovat polohy fezl kolejnic v Useku s vyménou svrSku s polohou stavajicich
svaru — dofesi projektant ve spolupraci s tratmistrem

Byl vznesen pozadavek na vyménu pryzovych podlozek v Useku s vyménou svrsku — bude
zapracovano.

0:\b268-4_1 rozna-nedvedice_skalni svahy_dusp\zapisy\vyr vybory\2020-06-30 zaverecny vv rozna.docx B268-4/1

DUSP
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PS 01 Ochrana draznich sdélovacich kabell

PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabelu
Stavajici stav
Draha Tignov (mimo) - Zd'ar nad Sazavou (mimo) je provozovana jako jednokolejna trat &.

325A (podle TTP) s tratovou rychlosti v useku Nedvédice — Rozna 55 km/h s mistnimi
omezenimi a se zabrzdnou vzdalenosti 400 m v nezavislé trakci.

Mezistanicni Usek Nedvedice — Rozna neni vybaven tratovym zabezpecCovacim zafizenim
(TZZ) podle TNZ 34 2620. Jizda vlaku je zabezpeCovana pomoci telefonického
dorozumivani.

Na trati se nachazi 9 prejezdl. Kromé prejezdu P7063 v km 74,793, ktery je zabezpecen
kategorii PZS 3SBI bez zavor podle CSN 34 2650, typu AZD 71, jsou vSechny ostatni
prejezdy zabezpecené pouze vystraznymi kfizi P7059 v km 72,351; P7060 v km 72,920;
P7061 v km 73,337; P7062 v km 73,950; P7064 v km 75,621; P7065 v km 75,807; P7066
v km 77,154; P7067 v km 77,714.

Na trati v dot€eném Useku se v kabelové trase zabezpecovaciho zafizeni nachazi pouze
jeden kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedouci soubézné s koleji vievo ve sméru kilometraze.

Tento stav je bran jako vychozi stav pro pfedmétnou stavbu.

Technické reSeni

Tento PS fesi pfelozku zabezpeCovacich kabelld v useku km 77,600 - 77,700. V obvodu
sanace skal se nachazi kabelova trasa s kabelem zabezpedovaciho zafizeni, kde bude
kabel pfeloZzeny do nové polohy pro mozZnost provadéni stavebnich praci. Stavajici kabel
bude pferuSeny a naspojkovany novym kabelem.

V mezistani¢nim useku nebude v této stavbé budovano nové tratové zabezpelovaci
zafizeni. V ramci tohoto objektu bude feSena pouze prelozka kabell, venkovni prvky
zabezpec€ovaciho zafizeni nejsou doteny. Pfed zahajeni stavebnich praci budou v dané
lokalité vytyCeny kabely zab. zaf.. Po zavedeni nepfetrzité kolejové vyluky a dalSich
potifebnych ukonech, bude kabel zab. zaf. pferuSen a zabezpecen proti odcizeni do doby,
kdy bude dokoncCena sanace skal. Poté bude v dané lokalité poloZzen novy kabel o stejné
dimenzi a naspojkovan na stavajici kabel. Po odzkouseni kabelu zab. zaf. bude z hlediska
zab. zaf. prace ukoncena.

V misté sanace skal v km 77,600 - 77,700 vlevo bude odtézen CasteCné svah, kde na
tomto misté bude vybudovano nové odvodnéni. Nova kabelova trasa bude vlevo ve sméru
staniCeni, spole¢na kabelova trasa sdélovaciho a zabezpec€ovaciho zafizeni bude uloZena
v betonovém Zlabu o Sifce 100m. Nova trasa bude vzhledem k prostorovym moznostem
vedena mimo propustek v km 77,686.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za pferuSeni zelezni¢niho
provozu, neni nutno prekladat tento kabel do provizorni trasy. Odkryti stavajicich kabelu
bude provedeno ru¢nim vykopem.

DUSP
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V dalsim stupni dokumentace budou zpfesnény pozadované vyluky. Pokud by v mezi Case
projektovani byla zfizena nové TZZ Mezistanicni usek Nedvédice — Rozna. Musi byt napln
PS 02 prefesSena.

Vzhledem k tomu, Ze neni zasahovano do zadnych venkovnich prvku zab. zaf., kromé
kabelu zab.zar., nebude predano k preschvaleni na DLZT ani situacni schema ani
zavérova tabulka.

Zapsal: Tomas Klement
Zasady organizace vystavby

Projektant informoval pfitomné o zasadach organizace vystavby. Zafizeni stavenisté bude
umisténo v nakladovém prostoru zst. Nedvédice. Z nakladni rampy bude probihat veskera
doprava materialu na stavbu i odpadu ze stavby. Doba vystavby v nickolejném provozu
v useku Rozna — Nedvédice je projektem pfedpokladana 2 mésice, vyluka v letnich
mésicich roku 2022 — bude koordinovano s aktualnimi stavbami.

Pristup ke stavbé se bude fesit v koordinaci s naslednou stavbou — akce , Soubor staveb
Rozna — Nedvédice“ v km 77,715 — 77,945.

Pfipadné nutné koordinace s opravnymi pracemi kabelovych tras v feSeném useku zajisti
Ing. Bure$

Zapsali: Ing. Jaroslav Lacina
Ing. Jifi Rozek
AMBERG ENGINEERING Brno, as.
Ing. Petr Tomasek
SUDOP Brno, spol. s.r.o.

DUSP
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PREZENCNI LISTINA

DATUM KONANI: 30.06.2020

NiEN AKGE: Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v Giseku Rozna — Nedvédice

JEDNANI Zavérecny vyrobni vybor
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strana €. 1 k protokolu o urceni vnéjsich vliva ¢. 29072020-01

Protokol o uréeni vnéjsich vlivii

vypracovany odbornou komisi

Cislo protokolu: 29072020-01
SloZeni komise:

* piedseda: Ing. Miroslav Sery

* Clenové: Tomas Klement
Martin Kadla
Nazev objektu: RoZna - Nedvédice sanace skal v km 77,600-77,700

PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabeli

Rozsah protokolu o urcéeni vnéjSich vlivii:
Timto protokolem jsou uréeny vnéjsi vlivy pro Upravy tratového zabezpecovaciho zatizeni
na trati Rozna — Nedvédice.

Provozovatel:
SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Brno, SSZT.
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Brno.

Podklady pouZité pro vypracovani protokolu:

= Vykres ¢. 0701 Schema kabeld

= Prohlidka soucasného stavu objektu, provedena odbornou komisi.

= CSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice.

= CSN 33 2000-4-41 ed.2, Zména Z1 - Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 4-41: Ochranné opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym proudem.

= (SN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektricka instalace nizkého napéti. Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Vseobecné predpisy.

= CSN EN 50125-3 — Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zatizeni — Cast 3: Zabezpedovaci a sdélovaci zafizeni

= Vyhlaska 100/1995 Sb, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a
jejich konkretizace.

Zarazeni jednotlivych prostor do charakteristik vnéjSich vlivii:

Venkovni prostory: venkovni prostory v kolejisti
® Teplota okoli: AA3 (-25 az + 5°C), AA5 (+5 az + 40°C)

® Atmosférické podminky okoli: AB 8 (venkovni prostory nechranéné pted atmosférickymi vlivy - vliv zahrnuje i
pusobeni atmosférické vlhkosti a srazek na zafizeni).

Nadmotska vyska: AC 1 (méné jak 2000 m)

Vyskyt vody: AD 1 (atmosféricka voda je obsazena v atmosférickych vlivech )
Vyskyt cizich pevnych téles: AE 1 (zanedbatelny)

Vyskyt korozivnich nebo zneéist'ujicich latek: AF 1 (zanedbatelny)

Mechanické namahéani — raz: AG 1 (mirny) — pro zafizeni v blizkosti kolejnic, popt. instalované pfimo na kolejnici je
specialné konstruovano k tomuto pouziti.

Mechanické namahani — vibrace: AH1 (mirné) — pro zatizeni v blizkosti kolejnic, popf. instalované pfimo na kolejnici
je specialn¢ konstruovano k tomuto pouziti.

Ostatni mechanické namahani: AJ — neuvazovano
Vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 (bez nebezpeci )
Vyskyt zivocichii: AL1 ( bez nebezpeci )

Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pisobeni:
Harmonické, meziharmonické AM 2 (8kodlivé G¢inky unikajicich proudi)
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Slunecni zatreni: AN2 (stiedni)
Seismické ucinky: AP1 (zanedbatelné)
Bouikova ¢innost: AQ2 (nepfimé ohrozeni)
Pohyb vzduchu: AR2 (stfedni)
Vitr: AS2 (stfedni)
Schopnost osob: BA1 (laici)

Dotyk osob s potencionalem zemé: BC2 ( vyjimecny — osoby se obvykle nedotykaji cizich vodivych ¢asti a ani obvykle
nestoji na vodivém podkladu)

Podminky tniku v pfipadé nebezpeci: BD1 (mala hustota obsazeni, snadné podminky pro unik)
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek: BE1 (bez vyznamného nebezpeci)
Vyhodnoceni venkovniho prostoru:

Na zakladé vyse uvedenych t¥id vné&jsich vlivii a s ohledem na zménu Z1 CSN 33 2000-4-41 ed.2, je prostor z hlediska
ochrany pfed Grazem el. proudem zatazen do prostori nebezpeénych.

Pocet stran protokolu o uréeni vnéjSich vlivii: 3
Pocet piiloh k protokolu o urceni vnéjsich vlivii: 0

Vypracovino v: B¢ dne: 29.7.2020

podpis piedsedy komi

podpisy ¢lend komise:
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