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D.1.  
 

Technická zpráva 
Identifikační údaje 
 

Název stavby:     Rožná - Nedvědice sanace skal v km 77,600-77,700 

 
Investor:   SŽ, s.o. 
 
Objednatel:        AMBERG Engineering Brno, a.s. 
 
Stupeň dokumentace:    DUSP+PDPS dokumetace pro územní a stavební povolení  
    + projektová dokumentace pro provádění stavby 
                            
Stavební objekty: 
D.1  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 PS 01 Ochrana drážních sdělovacích kabelů   SUDOP Brno, spol. r.o., 

 PS 02 Ochrana drážních zabezpečovacích kabelů  SUDOP Brno, spol. r.o., 
   
D.2  STAVEBNÍ ČÁST 
 SO 01 Železniční spodek - zajištění skalních svahů AMBERG Engineering Brno, a.s. 
 SO 02 Železniční spodek - odvodnění trati, zajištění drážní stezky  

AMBERG Engineering Brno, a.s. 
 SO 03 Propustek v km 77,686    AMBERG Engineering Brno, a.s. 
 SO 04 Železniční svršek   
 
 
Projektant tohoto SO:  SUDOP Brno, spol. r.o., Kounicova 26, Brno 
                             Tomáš Klement 

 
Výchozí údaje 

Navržené sanace skal v km 77,600 - 77,700 se nachází nad silnicí a říčním tokem „Nedvědička“ 
po pravé i levé straně proběhnou úpravy železničního tělesa dráhy ve směru trati z Rožná - Nedvědice. 

V dotčeném území nově navržené sanaci skal v km 77,600 - 77,700 je nutné ochránit kabely 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 

Stávající kabelová trasa sdělovacích a zabezpečovacích kabelů je v kolizi s nově navrženou 
úpravou svahu a odvodnění. Z toho důvodu je nutné po dobu stavby vymístit kabelovou trasu sdělovací a 
zabezpečovací kabely mimo oblast stavby (nic kolejný provoz), po úpravě železničního tělesa dráhy budou 
tyto kabely vráceny zpět do nově připraveného kabelového lože. Stávající kabelová trasa je uložena vlevo 
ve směru staničení. 

Tento SO řeší úpravu zabezpečovacího zařízení (vymístění jednoho kabelu TCEKPFLEY 7Px1,0) 
před vlastní úpravou (sanaci) svahu a vložení nového kabelu o stejné dimenzi zpět do nového kabelové 
trasy po dokončení sanace skal. 
 

Železniční trať Tišnov (mimo) - Žďár nad Sázavou (mimo) je provozována jako jednokolejná trat 
č. 325A (podle TTP) s traťovou rychlostí v úseku Nedvědice – Rožná 55 km/h s místními omezeními a se 
zábrzdnou vzdáleností 400 m v nezávislé trakci.  
 
Trať:                           č.325A Tišnov (mimo) - Žďár nad Sázavou (mimo) 
Úsek:                          Rožná - Nedvědice 
Traťová rychlost:         55 km/h    
Zábrzdná vzdálenost: 400 m 
 
 
 

V prostoru sanace se nenachází venkovní prvky zabezpečovacího zařízení pouze stávající 
kabelová trasa sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Mezistaniční úsek Nedvědice – Rožná není 
vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením (TZZ) podle TNŽ 34 2620. Jízda vlaků je spravována 
pomocí telefonického dorozumívání.  
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Současný stav zabezpečovacího zařízení 
 

Dráha Tišnov (mimo) - Žďár nad Sázavou (mimo) je provozována jako jednokolejná trat č. 325A 
(podle TTP) s traťovou rychlostí v úseku Nedvědice – Rožná 55 km/h s místními omezeními a se 
zábrzdnou vzdáleností 400 m v nezávislé trakci.  

Mezistaniční úsek Nedvědice – Rožná není vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením (TZZ) 
podle TNŽ 34 2620. Jízda vlaků je spravována pomocí telefonického dorozumívání.  
Na trati se nachází 9 přejezdů. Kromě přejezdu P7063 v km 74,793, který je zabezpečen kategorii PZS 
3SBI bez závor podle ČSN 34 2650, typu AŽD 71, jsou všechny ostatní přejezdy zabezpečené pouze 
výstražnými kříži P7059 v km 72,351; P7060 v km 72,920; P7061 v km 73,337; P7062 v km 73,950; 
P7064 v km 75,621; P7065 v km 75,807; P7066 v km 77,154; P7067 v km 77,714.  

Na trati v dotčeném úseku se v kabelové trase zabezpečovacího zařízení nachází pouze jeden 
kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedoucí souběžně s kolejí vlevo ve směru kilometráže.  

Tento stav je brán jako výchozí stav pro předmětnou stavbu. 
 
Řešení zabezpečovacího zařízení 

 

PS 02 Ochrana drážních zabezpečovacích kabelů 
Hlavním úkolem stavby je provedení sanace skalného zářezu a svahu v úseku 77,600 – 77,700. V 

místě sanace skal v km 77,600 - 77,700 vpravo bude odtěžen částečně svah, kde na tomto místě bude 
vybudováno nové odvodnění. 

V mezistaničním úseku nebude v této stavbě budováno nové traťové zabezpečovací zařízení. 
Venkovní prvky zabezpečovacího zařízení nejsou dotčeny. 

Tento PS řeší úpravu zabezpečovacích kabelů v úseku km 77,600 - 77,700. 
V dotčeném úseku se nachází kabelová trasa s kabelem zabezpečovacího zařízení. Před zahájení 

stavebních prací bude provedeno vytyčení kabelu zabezpečovacího zařízení v dotčeném úseku. Po 
zavedení nepřetržité kolejové výluky a dalších potřebných úkonech, bude kabel zab. zař. odkopán 
v dostatečné délce tak aby nepřekážel stavebním pracím. Odkrytí stávajících kabelů bude provedeno 
ručním výkopem.  

Následně bude přerušen a odstraněn ze staveniště. Volné konce kabelu budou zaslepeny proti 
poškození a ochráněny proti odcizení. 

Po ukončení stavebních prací bude natažen nový kabel, stejných parametrů a dimenzi, uložený do 
nové kabelové trasy (předmětem PS sdel.zař.). Tento kabel bude naspojkovaný na stávající kabel. 
Následně bude provedeno měření a přezkoušení kabelu. 

Nová kabelová trasa bude vlevo ve směru staničení, společná kabelová trasa sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení bude uložena v betonovém žlabu o šířce 100m. 

Nová trasa bude vzhledem k prostorovým možnostem vedena mimo propustek v km 77,686. 
 
 Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za přerušení železničního provozu, není nutno 
překládat tento kabel do provizorní trasy.    
 V dalším stupni dokumentace budou zpřesněny požadované výluky. Pokud by v mezi čase 
projektování byla zřízena nové TZZ Mezistaniční úsek Nedvědice – Rožná. Musí být náplň PS 02 
přeřešena. 
 
 Vzhledem k tomu, že není zasahováno do žádných venkovních prvků zab. zař., kromě kabelu 
zab.zař., nebude předáno k přeschválení  na DLZT ani situační schema ani závěrová tabulka. 

 

Potřebné udělení výjimek pro zabezpečovací zařízení 

 Výjimky nejsou potřebné.  
 
Projednání dokumentace 
 V průběhu zpracování dokumentace byla vedena jednání a konzultace s investorem - Správou 
železnic jako majitelem dosavadního zařízení, OŘ Brno (prac. Jihlava) jako správcem zařízení a dalšími 
subjekty, jichž se stavba dotýká. 
 Koncepce řešení zabezpečovacího zařízení byla průběžně projednávána na poradách. V závěru 
prací byla dokumentace předložena k závěrečnému projednání zabezpečovacího zařízení. Zápisy z těchto 
jednání (případně výpisy ze zápisů týkající se zabezpečovacího zařízení) jsou součástí technické zprávy. 
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Záznam ze dne 30.06.2020 
Stavba /projekt: Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná – Nedvědice  
Předmět jednání:  
Místo: Správa železnic 
OŘ Brno Závěrečný výrobní výbor  

Zpracoval: Ing. Jaroslav 
Lacina 

Prezenční listina v originále uložena: AMBERG Engineering Brno, a.s. 

Z jednání se omluvili: 

Ing. Louženský,  odbor řízení provozu, oddělení technologie a kontroly 

p. Bursa,   úsek náměstka pro řízení provozu, odbor plánování a koordinace 
výluk, oddělení technologie a přípravy výluk 

p. Míčka,   Odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení požární prevence 

 

Zástupci projektanta seznámili přítomné s výsledným řešením předmětné akce. Přítomní 
vznesli následující připomínky: 

 

SO 01 Železniční spodek – zajištění skalních svahů 
S navrženým zajištěním skalního svahu přítomní souhlasili. Požadavek ST Jihlava – 
jasněji přeformulovat popis betonových plomb v Technické zprávě, odst. 5.6.  

Bude splněno v čistopise. 

SO 02 Železniční spodek – odvodnění trati, zajištění drážní stezky 
S technickým řešením přítomní souhlasili. Bylo vysvětleno, že výškový rozdíl mezi 
otevřeným a zapuštěným štěrkovým ložem vpravo trat podél příkopu je vzhledem 
k současnému stavu minimální, dosahuje řádu centimetrů, na konci úseku plynule 
přechází příkopová zídka do původního stavu. Požadavek OŘ Brno, aby přechod ze 
zapuštěného (vpravo nad propustkem) na otevřené štěrkové lože (mimo propustek) byl 
zabezpečen proti vysypávání štěrkového lože, je splněn návrhem příkopové zídky v délce 
15,91 m navazující na vtokovou jímku propustku.  

SO 03 Propustek v km 77,686 
Projektant okomentoval předložené koncepty výkresů a vstupní parametry pro 
hydrotechnické posouzení (jak propustku, tak příkopu). S technickým řešením přítomní 
souhlasili s těmito připomínkami, které budou zapracovány do projektové dokumentace. 
Minimální rozměr kamene pro kamennou dlažbu do betonu je 150 mm. Rozměr kamene 
pro těžký kamenný zához je 200–300 mm, minimální hmotnost 20 kg. Na výtokové straně 
před ukončovacím základem a pod kamennou dlažbou bude malý zásypový klín nahrazen 
betonem (podkladní beton pod dlažbu).  

SO 04 Železniční svršek 
Je třeba zkontrolovat polohy řezů kolejnic v úseku s výměnou svršku s polohou stávajících 
svarů – dořeší projektant ve spolupráci s traťmistrem 

Byl vznesen požadavek na výměnu pryžových podložek v úseku s výměnou svršku – bude 
zapracováno. 

o:\b268-4_1 rozna-nedvedice_skalni svahy_dusp\zapisy\vyr vybory\2020-06-30 zaverecny vv rozna.docx B268-4/1
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PS 01 Ochrana drážních sdělovacích kabelů 
 

 
PS 02 Ochrana drážních zabezpečovacích kabelů 
Stávající stav 

Dráha Tišnov (mimo) - Žďár nad Sázavou (mimo) je provozována jako jednokolejná trat č. 
325A (podle TTP) s traťovou rychlostí v úseku Nedvědice – Rožná 55 km/h s místními 
omezeními a se zábrzdnou vzdáleností 400 m v nezávislé trakci.  

Mezistaniční úsek Nedvědice – Rožná není vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 
(TZZ) podle TNŽ 34 2620.  Jízda vlaků je zabezpečována pomocí telefonického 
dorozumívání.  

Na trati se nachází 9 přejezdů. Kromě přejezdu P7063 v km 74,793, který je zabezpečen 
kategorii PZS 3SBI bez závor podle ČSN 34 2650, typu AŽD 71, jsou všechny ostatní 
přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži P7059 v km 72,351; P7060 v km 72,920; 
P7061 v km 73,337; P7062 v km 73,950; P7064 v km 75,621; P7065 v km 75,807; P7066 
v km 77,154; P7067 v km 77,714.  

Na trati v dotčeném úseku se v kabelové trase zabezpečovacího zařízení nachází pouze 
jeden kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedoucí souběžně s kolejí vlevo ve směru kilometráže.  

Tento stav je brán jako výchozí stav pro předmětnou stavbu. 

  

Technické řešení 

Tento PS řeší přeložku zabezpečovacích kabelů v úseku km 77,600 - 77,700. V obvodu 
sanace skal se nachází kabelová trasa s kabelem zabezpečovacího zařízení, kde bude 
kabel přeložený do nové polohy pro možnost provádění stavebních prací. Stávající kabel 
bude přerušený a naspojkovaný novým kabelem. 

V mezistaničním úseku nebude v této stavbě budováno nové traťové zabezpečovací 
zařízení. V rámci tohoto objektu bude řešena pouze přeložka kabelů, venkovní prvky 
zabezpečovacího zařízení nejsou dotčeny. Před zahájení stavebních prací budou v dané 
lokalitě vytýčeny kabely zab. zař.. Po zavedení nepřetržité kolejové výluky a dalších 
potřebných úkonech, bude kabel zab. zař. přerušen a zabezpečen proti odcizení do doby, 
kdy bude dokončena sanace skal. Poté bude v dané lokalitě položen nový kabel o stejné 
dimenzi a naspojkován na stávající kabel. Po odzkoušení kabelu zab. zař. bude z hlediska 
zab. zař. práce ukončena.  

V místě sanace skal v km 77,600 - 77,700 vlevo bude odtěžen částečně svah, kde na 
tomto místě bude vybudováno nové odvodnění. Nová kabelová trasa bude vlevo ve směru 
staničení, společná kabelová trasa sdělovacího a zabezpečovacího zařízení bude uložena 
v betonovém žlabu o šířce 100m. Nová trasa bude vzhledem k prostorovým možnostem 
vedena mimo propustek v km 77,686. 

 Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za přerušení železničního 
provozu, není nutno překládat tento kabel do provizorní trasy.   Odkrytí stávajících kabelů 
bude provedeno ručním výkopem.  
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V dalším stupni dokumentace budou zpřesněny požadované výluky. Pokud by v mezi čase 
projektování byla zřízena nové TZZ Mezistaniční úsek Nedvědice – Rožná. Musí být náplň 
PS 02 přeřešena. 

Vzhledem k tomu, že není zasahováno do žádných venkovních prvků zab. zař., kromě 
kabelu zab.zař., nebude předáno k přeschválení  na DLZT ani situační schema ani 
závěrová tabulka. 

      Zapsal: Tomáš Klement 

 

Zásady organizace výstavby 
 

Projektant informoval přítomné o zásadách organizace výstavby. Zařízení staveniště bude 
umístěno v nákladovém prostoru žst. Nedvědice. Z nákladní rampy bude probíhat veškerá 
doprava materiálu na stavbu i odpadu ze stavby. Doba výstavby v nickolejném provozu 
v úseku Rožná – Nedvědice je projektem předpokládaná 2 měsíce, výluka v letních 
měsících roku 2022 – bude koordinováno s aktuálními stavbami. 

Přístup ke stavbě se bude řešit v koordinaci s následnou stavbou – akce „Soubor staveb 
Rožná – Nedvědice“ v km 77,715 – 77,945. 

Případné nutné koordinace s opravnými pracemi kabelových tras v řešeném úseku zajistí 
Ing. Bureš 

 

Zapsali:     Ing. Jaroslav Lacina 

     Ing. Jiří Rožek 

      AMBERG ENGINEERING Brno, as. 

      Ing. Petr Tomášek 

     SUDOP Brno, spol. s.r.o.   
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strana č. 1  k protokolu o určení vnějších vlivů č. 29072020-01 

 

Protokol o určení vnějších vlivů 
vypracovaný odbornou komisí 

 
Číslo protokolu: 29072020-01 

Složení komise:  

 předseda: Ing. Miroslav Šerý 

 členové:  Tomáš Klement    

                         Martin Kadla 
 
Název objektu:   Rožná - Nedvědice sanace skal v km 77,600-77,700 

PS 02 Ochrana drážních zabezpečovacích kabelů         
 
Rozsah protokolu o určení vnějších vlivů:  
Tímto protokolem jsou určeny vnější vlivy pro úpravy traťového zabezpečovacího zařízení  
na trati Rožná – Nedvědice. 
 
Provozovatel: 

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, SSZT. 
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno. 
   

Podklady použité pro vypracování protokolu: 
 Výkres č. 0701 Schema kabelů 
 Prohlídka současného stavu objektu, provedená odbornou komisí.  
 ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice.  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1 - Elektrická instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrická instalace nízkého napětí. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – 

Všeobecné předpisy. 
 ČSN EN 50125-3 – Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení 
 Vyhláška 100/1995 Sb, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a 

jejich konkretizace.  
 

Zařazení jednotlivých prostor do charakteristik vnějších vlivů: 
Venkovní  prostory: venkovní prostory v kolejišti 

 Teplota okolí: AA3 (-25 až + 5OC), AA5 (+5 až + 40OC)  

 Atmosférické podmínky okolí: AB 8 (venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy - vliv zahrnuje i 
působení atmosférické vlhkosti a srážek na zařízení).  

 Nadmořská výška: AC 1 (méně jak 2000 m) 

 Výskyt vody: AD 1 (atmosférická voda je obsažena v atmosférických vlivech )  

 Výskyt cizích pevných těles: AE 1 (zanedbatelný) 

 Výskyt korozivních  nebo znečisťujících látek: AF 1 (zanedbatelný) 

 Mechanické namáhání – ráz: AG 1 (mírný) – pro zařízení v blízkosti kolejnic, popř. instalované přímo na kolejnici je 
speciálně konstruováno k tomuto použití. 

 Mechanické namáhání – vibrace: AH1 (mírné) – pro zařízení v blízkosti kolejnic, popř. instalované přímo na kolejnici 
je speciálně konstruováno k tomuto použití. 

 Ostatní mechanické namáhání: AJ – neuvažováno  

 Výskyt rostlinstva nebo plísní: AK1 (bez nebezpečí )  

 Výskyt živočichů: AL1 ( bez nebezpečí )  

 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení:  
 Harmonické, meziharmonické AM 2  (škodlivé účinky unikajících proudů) 
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 Sluneční záření: AN2 (střední)  

 Seismické účinky: AP1 (zanedbatelné)  

 Bouřková činnost: AQ2 (nepřímé ohrožení) 

 Pohyb vzduchu: AR2 (střední)  

 Vítr: AS2 (střední)  

 Schopnost osob: BA1 (laici)  

 Dotyk osob s potencionálem země: BC2 ( výjimečný – osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a ani obvykle 
nestojí na vodivém podkladu) 

 Podmínky úniku v případě nebezpečí: BD1 (malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik) 

 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek: BE1 (bez významného nebezpečí)  
 

Vyhodnocení venkovního prostoru:  
Na základě výše uvedených tříd vnějších vlivů a s ohledem na změnu Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2, je prostor z hlediska 
ochrany před úrazem el. proudem zařazen do prostorů nebezpečných.  
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