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1. Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby: Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná – 
Nedv�dice 

�íslo stavebního objektu:   SO 01 

Název stavebního objektu:  Železni�ní spodek – zajišt�ní skalních svah� 

Charakter stavby:    Rekonstrukce 

Stupe� dokumentace:  DÚSP/PDPS 

Okres:    Brno – venkov, Ž�ár nad Sázavou 

Katastrální území: Sej�ek (okres Ž�ár nad Sázavou) [596710]; 
Pernštejn Okres Brno – venkov) [702315] 

Kraj:     Vyso�ina, Jihomoravský 

Správce:  Správa železnic, státní organizace, O� Brno, 
Správa trati Jihlava 

Kategorie dráhy podle zák. �. 266/1994 Sb.: 

     regionální dráha 

Datum dokon�ení stavby:  1905 

Ozna�ení trat� dle J�:  256 Ž�ár nad Sázavou – Tišnov 

Ozna�ení trat� dle nákresného J�: 325A 

Tra	ový úsek:   2071 Ž�ár nad Sázavou (mimo) – Tišnov (mimo) 

TÚDÚ:    2071 16 

Defini�ní úsek:   16 

�íslo trati dle Prohl. o dráze: 701 00 

Kategorie trati dle TSI INF:  P6/F4 

Sou�ást sít� TEN-T:  ne 

Po�et kolejí:    1  

Tra	ová t�ída zatížení:  C3 

Nejvyšší tra	ová rychlost:  50 km/h 

Trak�ní soustava:   nezávislá trakce 

Pr�jezdný pr��ez:   Z-G�D 
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2. Použité podklady, normy, p�edpisy 

Pr�zkumy: 

1. Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná – Nedv�dice, Rekonstrukce 
op�rných zdí v km 77,715 – 78,861 v úseku Rožná – Nedv�dice, Pasport 
skalního masívu, zdí a svah�, Odborný geotechnický pr�zkum, Spole�nost 
„AE+iGEO“ srpen 2019 

2. Kopané sondy do žel. svršku, Amberg Engineering Brno, a.s. 02/2020 

3. Geotechnická analýza rizik skalního �ícení – Projekce iGEO s.r.o. 04/2020 

Geodetické podklady: 

1. Výpis z databáze Železni�ního bodového pole pro tra	ový úsek 2071, 
defini�ní úsek 16 – SŽG Olomouc 

2. 3D osa koleje poskytnutá SŽG Olomouc 

3. Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná – Nedv�dice; 
Rekonstrukce op�rných zdí v km 77,715 – 78,861 v úseku Rožná – 
Nedv�dice, 3D model skalního masivu, zdí a svah�, GEOTON CZ s.r.o. 
06/2019 

Archivní podklady: 

1. P�vodní PD z doby výstavby trati – situace, propustek v km 77,686 
poskytnutá O� Brno, ST Jihlava, 1905 

 
P�edpisy: 

1. TKP staveb státních drah 

2. Vyhláška 177/1995 Sb.  

3. Vyhláška 148/2008 Sb. 

Normy: 

1. �SN 73 6320 Pr�jezdné pr��ezy na dráhách celostátních, dráhách 
regionálních a vle�kách normálního rozchodu 

2. �SN 73 6360-1 Konstruk�ní a geometrické uspo�ádání koleje železni�ních 
drah a její prostorové poloha – �ást 1: Projektování 

3. �SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
4. �SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (v�. zm�ny A1) 
5. �SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí 
6. �SN EN 14490 Provád�ní speciálních geotechnických prací – H�ebíkování 

zemin 
7. �SN EN ISO 9863-1 Geosyntetika – Zjiš	ování tlouš	ky specifickými tlaky – 
�ást 1: Jednotlivé vrstvy 

8. �SN EN 10223-3 (426428)  Ocelové dráty a drát�né výrobky na ploty – 
�ást 3: Drát�ná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro pr�myslové 
ú�ely 

9. UNI 11437 : 2012 Rockfall protective measures - tests on meshes for slopes 
coverage  
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10. �SN EN 10244-2 Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné 
povlaky na ocelových drátech - �ást 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku 

11. �SN EN 10245-1 (426617) Ocelové dráty a výrobky z drát� – Organické 
povlaky na ocelových drátech – �ást 1: Všeobecné požadavky 

12. �SN EN ISO 9227 (038132) Korozní zkoušky v um�lých atmosférách – 
Zkoušky solnou mlhou 

13. �SN EN ISO 4892-3 Plasty – Metody vystavení plast� laboratorním zdroj�m 
sv�tla – �ást 3: Fluorescen�ní UV lampy 

14. �SN ISO 9223 (038203) Koroze kov� a slitin. Korozní agresivita atmosfér. 
Klasifikace 

15. �SN ISO 14025 (010925) Environmentální zna�ky a prohlášení – 
Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy 

16. �SN EN 15804 (730912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o 
produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produkt� 

3. Stavebn� technický stav 

Skalní svah vpravo trati v km cca 77,585 – 77,700 dosahuje výšky cca 3–15 m. 
Svrchní partie s výrazn� nižším sklonem cca 25–45° je tvo�ena pís�ito-hlinitým 
pokryvem s rozvoln�nými kameny a je porostlá drobnými náletovými d�evinami. 
Spodní �ást je tvo�ena odkryvem skalního masivu dvojslídných svor� až rul. Odkryté 
horniny jsou na povrchu zcela zv�tralé až zv�tralé a sm�rem do hloubky rychle 
nar�stá pevnost. Slovní hodnocení je špatná až velmi špatná kvalita. Dochází 
k ob�asnému vyjížd�ní deskovitých blok� nebo sypání hornin do zá�ezu trati. V pat� 
svahu se nachází v sou�asné dob� prakticky nefunk�ní odvod�ovací p�íkop. Je 
otev�ený a nezpevn�ný v celé délce zá�ezu, z v�tší �ásti zanesený opady ze skalní 
st�ny. 

Sou�ástí SO 01 je i �ešení rozhledových pom�r� u p�echodu pro p�ší v km 77,714 (�. 
7283) v souladu s �SN 73 6380. V sou�asné dob� zasahuje do rozhledových 
trojúhelník� na obou stranách p�echodu �ásti svah� od�ezu. 

4. Geologické a hydrogeologické podmínky 

Z geologického hlediska je zkoumaná parcela v míst� �eského masivu. Území náleží 
Kutnohorsko-svratecké oblasti, která je typická nižší regionální metamorfózou. 
Stavba se nachází v oblasti svrateckého krystalinika. To je v prostoru stavby 
zastoupeno pestrou litologickou náplní ruly st�ídající se s vložkami jemnozrnných 
svor� až rul.  

Hydrogeologická charakteristika: zvodn�ný systém je jednokolektorový, tvo�ený 
nespojitým kolektorem p�ípovrchové zóny zv�tralin a rozev�ených puklin 
krystalinických hornin nebo zpevn�ných sediment�; Podzemní voda nejsvrchn�jšího 
m�lkého ob�hu drénuje nebo povrchové odtéká po rozhraní skála/kvartérní pokryv 
sm�rem k vodote�i Nedv�di�ka. 
Skalní svah vpravo trati v km cca 77,585 – 77,700 dosahuje výšky cca 3–15 m. 
Svrchní partie s výrazn� nižším sklonem cca 25–45° m je tvo�ena pís�ito-hlinitým 
pokryvem s rozvoln�nými kameny a je porostlá drobnými náletovými d�evinami. 
Spodní �ást je tvo�ena odkryvem skalního masivu dvojslídných svor� až rul. Odkryté 
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horniny jsou na povrchu zcela zv�tralé až zv�tralé a sm�rem do hloubky rychle 
nar�stá pevnost. Slovní hodnocení je špatná až velmi špatná kvalita. Dochází 
k ob�asnému vyjížd�ní deskovitých blok� nebo sypání hornin do zá�ezu trati.   
Z vrtného pr�zkumu vyplývá, že s výjimkou km 77,586, kde bylo zastižena skalní 
st�na zv�tralá až do hloubky 50 cm, se v celé trase (levá i pravá strana) nachází 
horniny povrchov� zv�tralé (až tém�� rozložené) do hloubky pouze 1-10 cm. Hloub�ji 
byla zjišt�na hornina nav�tralá až zdravá. Místy byly zachyceny diskontinuity 
zabíhající do skalního masívu, které se projevily výrazným snížením odporu p�i vrtání 
(obsahují zcela rozloženou horninu, jílovou výpl�). 
Dalším problematickým místem jsou hrany svah� (konec lesa), kde dochází ke 
kontaktu zdravého skalního podkladu se svahovinami a organickým materiálem. 
Tento „mix“ hornin, kamen�, zemin a organického materiálu je náchylný 
k rozplavování, sklouzávání a rolování sm�rem po svahu. 

 Geodetické zam��ení svahu 

M��ení prob�hla za pomocí 3D scanneru a GPS dronu. Na za�átku kv�tna 2019 
prob�hla dvoudenní geodetická dokumentace povrchu za využití 3D scanneru a 
totální stanice. Další etapa prob�hla na konci kv�tna a poslední etapa (na dopln�ní 
d�íve nespecifikovaných úsek�) v polovin� �ervence 2019. Výsledkem je konstrukce 
p�í�ných �ez�, 3D modelu povrchu svahu p�evedeného do vrstevnic a 3D modelu 
povrchu skály ve vrstevnicích a mra�nech bod� (statisíce bod�). Svah byl 
analyzován na velikost sklonu, kdy spádnice svahu p�edstavuje vektor 
pravd�podobného skalního �ícení (nebo rolování). 

5. Návrh technického �ešení 

Zajišt�ní skalní st�ny je rozd�leno podle postupu prací do dále uvedených sana�ních 
opat�ení. Rozsah jednotlivých prvk� zajišt�ní je orienta�ní na základ� vyhodnocení 
sou�asného stavu. P�ed zahájením zajiš	ovacích prací bude st�na horolezeckým 
zp�sobem o�išt�na od náletových rostlin, p�dního pokryvu a zv�tralých �ástí. Poté 
bude provedena detailní prohlídka svahu za ú�asti geologa a autorského dozoru 
stavby, kde bude podrobn� specifikován skute�ný rozsah jednotlivých prvk� zajišt�ní 
svahu. 

 Odstran�ní náletových rostlin 

P�ed zahájením zajiš	ovacích prací bude z prostoru skalního svahu odstran�na 
vegetace. Bude odstran�n travní a bylinný kryt a náletové d�eviny v�etn� ko�enového 
systému. Náletem jsou mín�ny d�eviny do pr�m�ru kmene cca 150 mm. K odstran�ní 
ko�en� bude použito mechanických prost�edk�. Vzrostlé stromy ani ke�e se 
v �ešeném prostoru nenachází. B�hem realizace bude d�evní hmota na míst� 
zpracována št�pkováním a odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého 
uložení. 

 O�išt�ní skalní st�ny 

Sou�asn� s odstran�ním vegetace bude probíhat o�išt�ní skalního svahu. Rozsah 
o�išt�ní svahu bude na míst� �ízen geotechnikem dle aktuáln� zjišt�ného stavu 
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zv�trání. Práce musí být vedeny tak, aby nedošlo k necitelnému a hloubkovému 
zásahu do skalního masívu. P�edm�tem prací není odstran�ní veškerého zv�tralého 
materiálu, ale jen takových �ástí, které jsou zcela odd�leny od mate�ského masívu. 
O�išt�ní skalních st�n bude provedeno pomocí horolezecké techniky a ru�ního 
ná�adí, ve vybraných partiích svah� také pomocí pneumatického ná�adí. Odt�žené 
hmoty skalního svahu budou odvezeny na skládku odpad�. 
V rámci o�išt�ní skalních st�n budou odstran�ny svahové pokryvy a povrchov� 
narušené partie �išt�ných ploch. �išt�ní vybraných ploch bude provedeno v mocnosti 
zásahu do hloubky zjišt�ného zv�trání, tedy do 0,10 m. Práce není nutné chápat tak, 
že celé vymezené plochy budou o�išt�ny v mocnosti 0,10 m. V místech, kde bude 
zastižen málo narušený masív, tam k významnému odt�žení nebude docházet, a 
naopak v místech geologických poruch budou zásahy do v�tších hloubek. 

 Zajišt�ní rozhledových pom�r� u p�echodu pro p�ší 

Jedná se o zajišt�ní rozhledových pom�r� u p�echodu pro p�ší v km 77,714 (�. 7283) 
v souladu s �SN 73 6380. Podle zam��ení stávajícího svahu jsou rozhledové 
trojúhelníky v kolizi se svahy zá�ezu v km 77,655 357 – 77,680 900 a 77,683 845 – 
77,698 971 v �ešeném svahu (úsek p�ed p�echodem) a v km 77,724 364 – 77,764 
794 v úseku za p�echodem po sm�ru stani�ení.  
Ve skalní st�n� p�ed p�echodem je navrženo odt�žení svislých st�n a následné 
zajišt�ní potencionáln� nestabilních blok� kotvením podle kap. 5.5. Max. výška 
od�ezu je cca 1,3 m. 
V úseku za p�echodem se jedná o svah od�ezu sklonu cca 1:1 v pokryvných a 
zv�tralých vrstvách horninového prost�edí. Je navržen od�ez pro rozhledové pom�ry 
se sklonem st�n 1:1 bez následného zajišt�ní. Max. výška od�ezu je do 1 m. 
Uvedené vým�ry se mohou lišit po o�išt�ní skalního svahu od porostu, pokryv� a 
zv�tralých �ástí. P�esnou polohu a množství p�ípadných kotev a jejich sklon ur�í na 
míst� stavby geotechnický dozor. 

 Odt�žení nestabilních blok� 

Jedná se p�edevším o odd�lené struktury od mate�ského masívu a bloky s 
potencionální nestabilitou a mírou rizika skalního �ícení, p�edevším v oblastech 
diskontinuit skalního masivu. 
Práce smí být provád�ny pouze nad zajišt�ným prostorem a pod realizovanou �ástí 
objektu nesmí probíhat pohyb osob ani jiná realizace. Odt�žení nestabilních blok� do 
objemu 1,5 m3 bude provedeno s použitím ru�ního ná�adí, pop�. pomocí 
pneumatického ná�adí. Odt�žené hmoty skalního svahu budou odvezeny na skládku 
odpad�. 
Odt�žování bude na míst� �ídit geotechnický dozor stavby. Odt�žování bude 
provád�no jen u t�ch blok�, které jsou výrazn� postiženy zv�tráním a plochami 
odlu�nosti. 

 Lokální kotvení skalních blok� 

Skalní struktury, odd�lené od skalního masivu plochami odlu�nosti, budou 
stabilizovány systémem svorník�. Jedná se kotvení blok� s p�erušením rizikových 
kluzných ploch �i zabrán�ní vyklán�ní bloku ze svahu, �ímž dojde k trvalé stabilizaci 
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pohybu bloku. P�i realizaci svorník� je t�eba dbát na geologickou stavbu masivu tak, 
aby svorníky nebyly upev�ovány v otev�ených puklinách nebo plochách diskontinuit. 
V ur�ených partiích budou použity celozávitové samozávrtné kotevní ty�e Ø 32 mm 
délky 3 m. P�esná specifikace polohy prvk� je možná až po provedení prací na 
odstran�ní náletu, o�išt�ní zv�tralých �ástí a odt�žení nestabilních blok�. P�esnou 
polohu prvk� a jejich sklon ur�í na míst� stavby geotechnický dozor. 
Kotevní prvky budou následn� se zainjektovány cementovou sm�sí, �i sm�sí na bázi 
cementu. Kotevní prvky budou aktivovány osazením ocelových podložek o rozm�ru 
200 x 200 x 10 mm a typových matek na hlavy kotevních prvk�. Ty se na záv�r 
nat�ou antikorozním nát�rem. 

 Betonové plomby 

Zlomová a poruchová pásma budou stabilizována tzv. plombami – betonovými bloky 
z monolitického betonu, kotvenými do skalní st�ny. V plochách, ur�ených výsledkem 
podrobného geotechnického pr�zkumu skalního masivu, budou po odstran�ní 
nestabilních zv�tralých skalních blok� a �ástí provedeno p�ikotvení prostoru 
betonové plomby použity celozávitovými samozávrtnými kotevními ty�emi Ø 32 mm 
p�edpokládané délky 3–6 m v rastru cca 1,5 x 1,5 m. Délka kotev se �ídí hloubkou 
porušených vrstev a tlouš	kou betonu plomby v daném míst�. P�esnou polohu prvk� 
a jejich sklon a délku ur�í na míst� stavby geotechnický dozor. 
Kotvy budou zavrtány tak, aby za jejich hlavy bylo možno zajistit bedn�ní �ela skalní 
plomby. Výpl� plomby je navržena vláknobetonem t�ídy C30/37 XC4 XF3. 

 Zajišt�ní ploch protierozní georohoží s ocelovou výztuží 

Tento typ zajišt�ní je navržen na svah sklonu cca 1:1 nad korunou skalního zá�ezu 
v rámci pozemku dráhy. Jedná se o skalní svah se siln� zv�tralým povrchem, 
zasahující až do výšky cca 21 m nad kolej.  
Na stabilizaci povrchu svahu se použije systémové �ešení, tvo�ené výztužným 
protierozním geokompozitem, systémovými deskami a kotvením. Geokompozit je 
vyztužená georohož vyrobená z polypropylénové trojrozm�rné rohože extrudované 
na ocelovou výztužnou sí	. 
Ocelová sí	 bude k podkladu ukotvená pozinkovanými samozavrtávacími h�ebíky 
vn�jšího pr�m�ru 32 mm s tahovou pevností 210 kN. Na vrtání se použije korunka do 
skalního prost�edí s pr�m�rem 51 mm. Kotvení bude v rastru 1,5x1,5 m. Délka a 
umíst�ní ukotvení je nazna�ené ve výkresové �asti. Pro polohu jednotlivých h�ebík� 
je všeobecn� p�ípustná maximální odchylka +/- 10 % od vzdálenosti uvedené v 
projektu, m��ené ve vodorovném sm�ru a ve sm�ru svahu. Místy muže být rastr 
h�ebík� dopln�ný o p�ídavné h�ebíky. Jejich prost�ednictvím bude dosažené lepší 
tvarovaní sít� a kopírovaní morfologie terénu skalního zá�ezu. Všechny kotevní prvky 
budou injektované a ve vrtu kotvené s pojivem na cementové bázi. Na hlavách 
h�ebík� budou umíst�né systémové roznášecí desky rozm�ru 250x250x8 mm. Desky 
jsou na rozích zak�ivené za ú�elem vytvo�eni co nejlepšího propojení obou 
stabiliza�ních prvk�. Desky jsou žárem zinkované, min. nános zinku je 500 g/m2. 
Geokompozit je uchycený v korun� pomocí kotvícího lana φ16 mm typu 6x19 IWRC 
vloženého do oka horních lanových kotev ICAF 44  φ16 mm délky 3,0 m vložených 
do vrtu φ51 mm. Sí	 se na podélná kotvící lana upevní pomocí p�eložení o minimální 
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délku 0,5 m. Následn� se spojí lana vpletená v geokompozitu pomocí svorek. Rolky 
jsou navzájem spojené spojkami vhodnými na spojení dvou sousedících lan. 
Všechny komponenty musí být pozinkované ve smyslu �SN EN ISO 1461. 
Geokompozit je t�eba klást na upravený povrch bez nerovností. Projekt p�edpokládá 
následné ozelen�ní svahu nad korunou skalní st�ny (ve sklonu 1:1). K zajišt�ní r�stu 
vegeta�ního pokryvu je geokompozit t�eba pokrýt vegeta�ní zeminou tl. 200 mm a 
biodegradovatelnou rohoží ze 100 % p�írodních vláken, plošná hmotnost min.        
500 g/m2, tahová pevnost 8 kN/ m. Následn� se aplikuje hydroosev. 

6. Materiály pro zajišt�ní svahu 

Všechny materiály použité pro sana�ní práce musí být certifikovány podle zákona �. 
22/1997 Sb. a na�ízení vlády �. 312/2005 Sb. 
 
Kotvy 
Ty�e budou vyrobeny z oceli S 670 H (800 MPa). 
Zkoušky ty�ových kotev jsou p�edepsány p�im��en� v souladu s �SN EN 14490 tab. 
2 pro geotechnickou kategorii 2 na systémových kotvách v množství min. 2 % 
z celkového po�tu v každé oblasti kotvení. P�esné ur�ení polohy a množství 
zkoušených kotev v každém úseku zajišt�ní svahu ur�í geotechnik stavby ve 
spolupráci s autorským dozorem. 
 
Beton 
T�ída betonu:       C30/37 

stupe� vlivu prost�edí      XC4 XF3 

maximální jmenovitá horní frakce kameniva:    16 mm 

kategorie obsahu chlorid�:      Cl 0,4 

cement:        min.320 kg/m3 

stupe� konzistence       S4 

metoda opravy dle �SN EN 1504-3    3.2 

t�ída dle požadavku na statickou funkci    R2 

PP vlákna        0,8-0,9 kg/m3 
 
Pro stupe� vlivu prost�edí XF3 musí být použito kamenivo s dostate�nou 
mrazuvzdorností podle �SN EN 12620. V souladu s normou �SN EN 206-1 Beton - 
�ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda stupe� vlivu prost�edí XF3 bude 
prokazován bez vlivu CHRL (v daném prost�edí irelevantní). P�esné složení sm�sí 
požadovaných parametr� stanoví zhotovitel v technologickém p�edpisu ve smyslu 
TKP státních drah, kap. 20.  
Beton je p�edepsán s p�ídavkem PP vláken a s p�ídavkem krystaliza�ního vsypu 
s ohledem na požadovanou odolnost proti vod� a mrazu. PP vlákna jsou navržena 
z d�vodu zachycení vzniku trhlin betonu p�i po�áte�ním smrš	ování, krystaliza�ní 
vsyp je navržen za ú�elem zvýšení vodonepropustnosti betonu. 
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Výztužná georohož s ocelovou výztuží 
 
  Hodnota Norma 
Materiál georohože PP (polypropylén) - 
Tlouš	ka georohože min. 12 mm �SN EN ISO 9863-1 

Typ ocelové sít� 8x10, ø2,7 mm + vpletená 
lana ø6mm á 0,30m �SN EN 10223-3 

Tahová pevnost sít� min. 125 kN/m �SN EN 10223-3 
Odolnost sít� v��i protla�ení min. 135 kN UNI 11437 
P�etvo�ení v kolmém sm�ru p�i max. 
zatažením  max. 430 mm UNI 11437 

Faktor ochrany svahu „C“; trvaní srážek 
T=30min, intenzita srážek I=100 mm/h max. 0,035 ASTM D6459 

Povrchová ochrana ocelového drátu Zn+5%Al, T�ída A + polymerní 
ochrana (nap�. Polimac) 

�SN EN 10244-2; 
�SN EN 10245 

Odolnosti v��i korozi ve zkoušce v solné 
mlze do vzniku 5% koroze na povrchu sít� min. 6000 h �SN EN ISO 9227 

Snížení mechanických vlastností 
(prodloužení a pevnost v tahu) polymerní 
ochrany po vystavení 2500 hodin Q-UVA 
zá�ení 

max. 25 % �SN EN ISO 4892-3 

Odolnost v��i abrazi (mechanickému 
poškození) p�i zatížení 20 N min. 100 000 cykl� �SN EN 60229 (�ást 

4.1.2.1) 
Životnost (pro environment. prost�edí t�ídy 
C4) 120 LET �SN EN ISO 9223, 

�SN EN 10223-3 

Požadované environmentální certifikáty Environmentální prohlášení 
o výrobku (EPD) 

�SN EN ISO 14025, 
�SN EN 15804 

7. Návaznost na ostatní stavební objekty 

Popsané �innosti budou probíhat soub�žn� s p�ípravou a odt�žením svahu vlevo 
trati pro zajišt�ní prostoru pro drážní stezku – sou�ást SO 02. Zbývající práce na SO 
02, SO 03 a SO 04 mohou z d�vodu bezpe�nosti práce probíhat po dokon�ení 
zajišt�ní skalního svahu. 

8. Geotechnický sled stavby 

Vzhledem k charakteru prací je po celou dobu výstavby nutná p�ítomnost odborného 
geotechnického, p�ípadn� geologického dozoru. Zásadní technologické kroky budou 
odsouhlasovány ve spolupráci TDI, autorského dozoru projektanta a geotechnického 
sledu stavby. 

9. Postup výstavby 

1. Ochrana kolejového roštu panely  

2. Odstran�ní náletové zelen� – horolezeckým zp�sobem 

3. O�išt�ní skalní st�ny od volných blok� a zv�tralých �ástí horolezeckým 
zp�sobem 

4. Zam��ení polohy rozhledových trojúhelník� – vyty�ení �ástí svahu 
k odstran�ní 
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5. Odt�žení �ástí svah� pro zajišt�ní rozhledových pom�r� na p�echodu 

6. Odt�žení a odvoz suti 

7. Vyhodnocení stavu skalních st�n geotechnickým sledem stavby a následn� 
detailní rozmíst�ní ty�ových kotev a sítí. 

8. Vrtání, osazení a injektáž kotev v�etn� kotev v ploše betonových plomb 

9. Bedn�ní a betonáž plomb, po technologické p�estávce odbedn�ní 

10. Osazení geokompozitních rohoží v�etn� jejich p�ikotvení 

11. Ohumusování a hydroosev rohoží ve svahu 1:1 nad skalní st�nou 

10. Údržba po dobu provozu 

Provedením navržených opat�ení budou ze skalního svahu odstran�ny nestabilní 
�ásti, �ím se výrazn� eliminuje riziko skalního �ícení do prostoru paty p�edm�tného 
svahu. Opad menších �ástí nav�tralé horniny bude však probíhat p�irozenou cestou i 
nadále. 
Trvalá funkce sana�ních opat�ení se neobejde bez pravidelné údržby a revize. 
Doporu�ujeme min. 1x ro�n� prohlídku skalního svahu geotechnikem se 
zhodnocením stavu ochranných opat�ení. Pravidelná údržba ochranných opat�ení 
min. 1x za dva roky. 
 

Vypracoval:       Ing. Jaroslav Lacina 

AMBERG Engineering Brno, a.s. 
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