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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná – 
Nedvědice 

Číslo stavebního objektu:   SO 01 

Název stavebního objektu:  Železniční svršek 

Stupeň dokumentace:  DÚSP/PDPS 

Odpovědný projektant:  Ing. Tomáš Vachutka 

Okres:    Brno – venkov, Žďár nad Sázavou 

Katastrální území: Sejřek (okres Žďár nad Sázavou) [596710]; 
Pernštejn (Okres Brno – venkov) [702315] 

Kraj:     Vysočina, Jihomoravský 

Správce:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, 
Správa trati Jihlava 

Místo stavby:    Rožná – Nedvědice 

TÚDÚ:    2071 16 

Zařazení tratě:   regionální 

Traťová třída zatížení:  C3/50 

Trakční soustava:   nezávislá trakce 

Průjezdný průřez:   Z-GČD 

Investor:    Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Dlážděná 1003/7 
Praha 1 - Nové Město 

Budoucí provozovatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
     Oblastní ředitelství Brno 
     Správa tratí Jihlava 
     Kounicova 26 

611 43 Brno 
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2. Základní údaje o stavebním objektu 

V rámci stavebního objektu bude snesen železniční svršek v km 77,677 – 77,691 pro 
vyhloubení stavební jámy pro SO 03 Propustek v km 77,686. Po dokončení zásypu 
propustku bude železniční svršek obnoven z nového kolejového lože a stávajícího 
kolejového roštu. Finální směrová a výšková úprava koleje bude provedena v km 
77,625 – 77,763 

3. Výpis dotčených pozemků 

Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží SO 02: 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo listu 
vlastnictví 

Vlastník / právo hospodaření 

Katastrální území Sejřek 

698 32330 
ostatní 
plocha 

dráha 49 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

Katastrální území Pernštejn 

266 1747 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 Městys Nedvědice 

275 221 
ostatní 
plocha 

dráha 278 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

276 8763 
ostatní 
plocha 

dráha 278 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

4. Související předpisy, normy, podklady 

 Geodetické podklady 

‒ Výpis z databáze Železničního bodového pole pro traťový úsek 2071, definiční 
úsek 16 – SŽG Olomouc 

‒ 3D osa koleje poskytnutá SŽG Olomouc 
‒ Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná – Nedvědice; Rekonstrukce 

opěrných zdí v km 77,715 – 78,861 v úseku Rožná – Nedvědice, 3D model 
skalního masivu, zdí a svahů, GEOTON CZ s.r.o. 06/2019 

 Normy 

‒ ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah 
a její prostorová poloha - Část 1: Projektování 
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 Předpisy SŽDC 

‒ TKP staveb státních drah 
‒ SŽDC S3 Železniční svršek 
‒ SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
‒ SŽDC S3/5 Předpis pro svařování a navařování součástí žel. Svršku 
‒ SŽDC S4 Železniční spodek 
‒ SŽDC Ž Vzorové listy železničního spodku 
‒ Služební rukověť SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a 

výškové úpravě kolejí a výhybek 
‒ Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 
‒ Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady 

 Navazující dokumentace 

‒ Dokumentace „Projekt osy koleje č. 1 na TÚ2071 Žďár nad Sázavou – Tišnov, 
km 34,406 – 94,354“ (GeoTEL Rail s.r.o., červen 2019) 

5. Souřadnicový a výškový systém, vytyčení stavby a staničení 

Veškeré absolutní polohopisné a výškopisné údaje obsažené v projektové 
dokumentaci jsou uvedeny: 
‒ v souřadnicovém systému S – JTSK 
‒ ve výškovém systému Bpv 

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení, přesnost 
vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

Staničení koleje je převzato z dokumentace „Projekt osy koleje č. 1 na TÚ2071 Žďár 
nad Sázavou – Tišnov, km 34,406 – 94,354“. 

6. Inženýrské sítě 

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných 
výkresových přílohách. Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační. 

Před začátkem stavby je zhotovitel povinen zjistit si přítomnost inženýrských sítí 
na staveništi a nechat si jejich průběh vytyčit příslušnými správci. 

7. Popis stávajícího stavu 

V dotčeném úseku se nachází bezstyková kolej s pražcovými kotvami na každém 
pražci. Kolej je tvořena kolejnicemi tvaru 49E1 a pražci SB5 s rozdělením „c“. 
Kolejový rošt byl vložen v roce 2018. Směrově se kolej nachází v pravostranném 
oblouku o poloměru R = 199,434 m a převýšení D = 90. Sklonově trať klesá 
hodnotou 20 ‰.  

Traťová třída zatížení je C3 a nejvyšší traťová rychlost je 50 km/h. 
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8. Technické řešení 

 Demontáž kolejového roštu 

Bude vytrženo kolejové pole délky 14 m a sneseny kolejnice na dalších 9 metrech 
směrem na Tišnov, řezy budou provedeny pilou. Po vytržení budou demontovány 
stávající pražcové kotvy (22 ks). Vyzískaný materiál bude odvezen na zařízení 
staveniště a uložen k dalšímu použití. 

 Odtěžení stávajícího štěrkového lože 

Štěrkové lože bude odtěženo. Materiál štěrkového lože je možné použít do zásypů, 
případně bude štěrkové lože odvezeno na skládku 

 Výměna kolejnic a podložek pod patu kolejnice 

V rozsahu demontáže kolejnicového svršku a na dalších 9 metrech směrem na 
Tišnov budou vyměněny kolejnice a pryžové podložky pod patu kolejnice. Důvodem 
je minimalizace svarů v daném úseku. Kolejnice budou vyměněny v délce 2x 23 m a 
celkem bude vyměněno 64 ks pryžových podložek pod kolejnici. Kolejnice i podložky 
budou z nového materiálu. 

 Návrhová rychlost 

Parametry dotčeného směrového oblouku s přechodnicí jsou navrženy pro 
výhledovou rychlost V/V130 = 55/60 km/h (viz situace C.1). V rámci stavby je nicméně 
ponechána stávající traťová rychlost 50 km/h (tj. nedochází k úpravám výstroje trati – 
návěstí pro traťovou rychlost). Podrobný průběh traťové rychlosti viz TTP. 

 Směrové a sklonové poměry 

Směrové a sklonové poměry jsou převzaty z dokumentace „Projekt osy koleje č. 1 na 
TÚ2071 Žďár nad Sázavou – Tišnov, km 34,406 – 94,354“. 
Podrobnosti ke směrovým a sklonovým poměrům a směrové a výškové posuny 
po délce koleje viz výkresové přílohy. 

 Konstrukční uspořádání kolejového svršku 

Kolej bude obnovena částečně ze stávajícího a částečně z nového materiálu. 
Stávající materiál: pražce, podkladnice, drobné kolejivo a upevňovadla 
Nový materiál: kolejnice, podložky pod patu kolejnice 
Před zřízením bezstykové koleje je nutné znovu instalovat stávající pražcové kotvy 
(22 ks) s novými samojistnými maticemi. 
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 Kolejové lože 

Kolejové lože bude zřízeno z nového přírodního materiálu min. třídy C. 

Tloušťka štěrkového lože bude 350 mm pod ložnou plochou pražce. Tvar štěrkového 
lože bude proveden dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X Kolejové lože. 
V obloucích a přilehlých částech přechodnic o křivosti menší než odpovídá poloměru 
500 m, bude provedeno rozšíření a nadvýšení štěrkového lože na vnější straně 
oblouků dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej. 

 Zřízení bezstykové koleje 

V celém úseku stavby bude zřízena bezstyková kolej. Bezstyková kolej bude zřízena 
dle předpisu SŽDC S3/2. 

V obloucích malého poloměru budou provedeny úpravy zajišťující stabilitu 
bezstykové koleje, tj. rozšíření a nadvýšení štěrkového lože a instalace pražcových 
kotev. Pražcové kotvy budou použity stávající (22 ks) s novými samojistnými 
maticemi. 

Postup při přejímce prací při zřizování bezstykové koleje řeší příloha č. 1 služební 
rukověti SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě 
kolejí a výhybek. Poloha a výška koleje před zřízením bezstykové koleje musí být 
ověřena místně příslušným správcem prostorové polohy koleje. 

 Přechod P7067 

V km 77,714 se nachází přechod pro pěší. Konstrukce přechodu je tvořena 
2 vnitřními pryžovými panely. V oblasti přechodu dojde ke směrové a výškové úpravě 
koleje. Přejezd bude rozebrán a po podbití koleje sestaven ze stávajícího materiálu. 

 Následné podbití koleje 

Po uvedení koleje provozu (zpravidla do 12 měsíců od uvedení koleje do provozu), 
bude provedeno tzv. následné podbití koleje. Kontrolní měření po následném podbití 
koleje provede jako nezadatelnou činnost Správa železniční geodézie. 

9. Zajištění prostorové polohy koleje 

Vzhledem k rozsahu stavby nebude kolej po stavbě zajištěna. Vytyčení stavby a 
navedení ASP bude provedeno z železničního bodového pole. 

10. Výstroj trati 

Výstroj trati nebude upravována. 
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11. Nakládání s odpady 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel je tedy povinen zajistit plnění 
povinností vyplývajících ze Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, část 
druhá, čl. 3 – 3.1.3. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady s 
ohledem na finanční náklady stavby (buď „Zpráva o nakládání s odpady“ nebo 
„Prohlášení o nakládání s odpady“). 

V rámci stavby je uvažováno s opětovným využitím výkopové zeminy pro vlastní 
účely stavby. Nekontaminovaný odpad vhodný pro opětovné využití v rámci stavby 
bude, s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce, ukládán na mezideponii.  

V rámci tohoto SO je stanoven rozsah a množství vyzískaného materiálu k dalšímu 
možnému využití a manipulaci s ním v souladu se směrnicí - Směrnice SŽDC č. 42. 
Ostatní nevyužitý materiál bude přednostně odvezen k recyklaci. Odpady, u kterých 
nelze zajistit přednostní využití nebo recyklaci, budou odstraněny na příslušné 
povolené skládce odpadů, která je svým technickým zabezpečením určena k 
ukládání těchto druhů odpadů nebo odstraněny na povoleném zařízení dle zákona o 
odpadech.  

Každý pracovník bude před zahájením činnosti a před nástupem na určené 
pracoviště přiměřeným způsobem (s ohledem na vykonávanou činnost) informován o 
základních povinnostech, vyplývajících pro něho v oblasti nakládání s odpady, 
vznikajícími při jeho činnosti (na jeho pracovišti), o jejich případné nebezpečnosti, 
způsobu nakládání s nimi a o místu jejich shromažďování. Seznámení pracovníků 
bude provádět vedoucí pracoviště. Seznámení vedoucích pracovišť bude provádět 
odpadový hospodář stavby (generálního dodavatele). 

Odpadům, které budou vznikat jako produkt stavebních prací, budou přidělena 
katalogová čísla a budou zařazeny do příslušných kategorií podle Katalogu odpadů 
(Vyhláška MŽP č.93/2016 Sb.). Kategorizaci vznikajících odpadů bude provádět 
odpadový hospodář stavby. Bude dokladováno ve stavebním deníku nebo zvlášť 
vedené evidenci odpadů dle zavedeného systému zhotovitele.  

Při rozhodnutí o způsobu zneškodnění vzniklého odpadu musí být přednostně 
zvážena možnost jeho dalšího využití v rámci stavby, případně obecného využití jako 
druhotné suroviny. Materiálové využití vzniklých odpadů musí mít vždy přednost před 
jakýmkoliv jiným způsobem jejich odstranění.  

Odpady, vznikající na stavbě, budou již na místě vzniku primárně tříděny. Základní 
třídění bude prováděno podle předpokládaného způsobu následného odstraňování 
nebo využití. Samostatně budou ukládány spalitelné nevyužitelné odpady určené ke 
spálení ve spalovně, nespalitelné nevyužitelné odpady určené k uložení na skládce a 
využitelné odpady, určené k recyklaci, regeneraci nebo druhotnému využití. Vždy 
budou odděleně shromažďovány nebezpečné odpady a odpady s předpokládanými 
nebezpečnými vlastnostmi (odpady kategorie N) a ostatní odpady (kategorie O). 
Samostatně budou shromažďovány rovněž odpady pevné a kapalné (pastovité). 

Z odpadů kategorie O budou samostatně vytřiďovány odpady využitelné jako 
druhotné suroviny (např. papír, karton, sklo, plasty, kovový odpad), odpady, u nichž 
je možnost nebo povinnost zpětného odběru výrobcem nebo prodejcem (např. 
pneumatiky) a odpady určené k recyklaci (např. asfaltové směsi bez dehtu, 
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nekontaminovaný demoliční materiál), které budou předávány k dalšímu využití 
externím firmám. 

Z odpadů kategorie N budou samostatně vytřiďovány odpady, u kterých se 
předpokládá jejich druhotné využití, zpětný odběr nebo regenerace, případně 
recyklace (např. použité oleje, baterie a akumulátory). 

Za kontrolu třídění odpadů bude zodpovědný vedoucí pracovník zhotovitele, 
případně odpadový hospodář stavby (pokud jej zhotovitel má) 

Na dočasné ukládání některých vzniklých odpadů bude v areálu zařízení staveniště 
minimálně jedno shromažďovací místo odpadů, kde budou vybrané odpady po svém 
vzniku centrálně shromažďovány před rozhodnutím o jejich druhotném využití, nebo 
před předáním oprávněné osobě. Pro soustřeďování odpadů na místě vzniku budou 
na pracovištích, kde budou odpady vznikat, umístěny vhodné shromažďovací 
prostředky (kovové kontejnery, plastové kontejnery, uzavřené kovové nádoby, 
igelitové pytle atd.). Místa, kde budou shromažďovací prostředky umístěny i 
jednotlivé shromažďovací prostředky budou náležitě označena (popisem, barvou, 
dalšími rozlišovacími znaky). Shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad 
budou výrazně odlišeny od prostředků na ostatní odpad, a navíc opatřeny názvy a 
katalogovými čísly ukládaných odpadů, identifikačními listy nebezpečných odpadů - 
ILNO, grafickým označením nebezpečných vlastností ukládaného odpadu a jménem 
osoby, odpovědné za obsluhu a údržbu sběrné nádoby. 

Každý vznikající odpad bude okamžitě ukládán do určeného shromažďovacího 
prostředku na určeném místě. Ukládání odpadů na jiná místa nebo do jiných nádob, 
než jsou určené shromažďovací prostředky, bude zakázáno. Zakázáno bude rovněž 
míchání jednotlivých druhů odpadů vyjma případů, kdy bude tato možnost na 
shromažďovacím prostředku uvedena (bude určen pro více druhů odpadů, jež budou 
odstraňovány stejným způsobem). 

Shromažďovací prostředky budou po jejich naplnění, nebo v určených termínech 
ukládány (vyprazdňovány) na shromažďovací místa. Kontrolu naplnění 
shromažďovacích prostředků bude provádět příslušný vedoucí pracoviště, činností 
jehož pracovníků (nebo na jehož pracovišti) odpad vznikne. Požadavek na 
vyprázdnění plného shromažďovacího prostředku bude zapsán do deníku stavby.  

Veškerá vytěžená hornina bude skladována odděleně od ostatních odpadů ze 
stavební činnosti a následně uložena na skládku odpadu jako odpad kategorie S – 
inertní odpad podle odstavce 5 písmene c přílohy č. 4 k vyhlášce 294/2005 Sb. 
Předpokládaná vzdálenost skládky je do 20 km. 
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12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci řeší následující předpisy: 

‒ Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.; 
‒ Vyhláška ČBÚ 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění BOZP a BP při činnosti 

prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění a souvisící báňské 
předpisy; 

‒ Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb. o požadavcích na kvalifikaci a odbornou 
způsobilost v platném znění; 

‒ Vyhláška ČBÚ č.22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v platném znění; 

‒ Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí; 
‒ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví prokazatelně seznámeni. 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících 
se životního prostředí. 

Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich 
manipulaci, provádění všech stavebních prací a při nakládání s odpady. 

Podrobně je Plán BOZP zpracován samostatně. 

 

 

 

 

Vypracoval:       Ing. Tomáš Vachutka 
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