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1  VSTUPNI UDAJE

1.1 Identifika¢ni adaje o stavbé

Nézev dokumentace: Odstranéni TOR na piejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli

nad Moravou

Stupent dokumentace: DUSP
Reseny tisek: ZelezniCni piejezd v km 11,557 (P8146)
Kraj: Jihomoravsky

1.2 Zakladni adaje o uc¢elu dokumentace

Predmét stavby

Predmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni ,,Odstranéni TOR na pte-

jezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou*.

Hlavnim cilem stavby bude zruSeni trvalého omezeni rychlosti (60 km/h) v useku 11,284-11,562 ve

sméru od konce i 11,830-11,552 od zagatku trati, zvySeni bezpec¢nosti vybudovanim PZZ a vloZenim

i svrsku, plus zfizeni piipojky NN.
1.3  Pouzité podklady
Jako vychozi podklady byly pouzity nasledujici dokumenty:

=  ProhlaSeni o drédze celostatni a regiondlni pro rok 2020, které vydava Sprava Zeleznic, statni or-

ganizace,
*  sluzebni pomicky jizdniho fadu pro obdobf platnosti 2019/2020,
»  platné Tabulky tratovych pomért,
= piedpisy provozovatele drahy Sprava Zeleznic, statni organizace,
=  podklady ziskané od jednotlivych projektantt piislusnych stavebnich objekta,
=  zdznamy z porad a jednani uvedené v dokladové ¢asti,

*  mistni Setfeni a pochtizky na feseném useku trati.
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1.4 Seznam zkratek

Zkratka

DKV
DOZ
EOV
EPZ
ETCS
EZ
GR
GVD
JOP
MD
NAD
Odb.
OR
PO
PP
PS
PSt
RCP
ROC
SK
SO
SP
SR
SSV
ST
St.
S77
SZDC
TEN-T
TK

Plny ndzev

Centrélni dispecerské pracovisté

Ceské dréhy, a. s.

Ceska stitni norma

dopravni kolej/dopravni kancelar

Depo kolejovych vozidel

dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizen{
elektricky ohfev vyhybek

elektrické pfedtapéci zafizeni

Evropsky systém vlakového zabezpecovace
elektromagneticky zamek

Generalni feditelstvi

grafikon vlakové dopravy

jednotné obsluzné pracoviste

Ministerstvo dopravy

ndhradni autobusovd doprava

odbocka

Oblastni feditelstvi

Provozni obvod

Provozni pracovisté

Provozni soubor

pomocné stavédlo

Regiondlni centrum f{zeni provozu
Regiondlni obchodni centrum

stani¢ni kolej

stavebni objekt

stavebni postup

stani¢ni fad

Stavebni sprava vychod

Spréva trati

stavédlo

stani¢ni zabezpefovaci zatizeni

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, stitn{ organizace
Transevropskd Zelezni¢ni sit’ pro nakladni dopravu

tratova kolej
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TNZ
TO

TRS

TSI

TTP

TU

TV

TZZ

VNVK
7ZDC
ZESNAD.CZ
7ST
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Technickd norma Zeleznic

Tratovy okrsek

Tratovy radiovy systém

Technické specifikace interoperability
Tabulky tratovych poméra

tratovy tsek

trak¢éni vedeni

tratové zabezpecovaci zatizen{
vSeobecné nakladkova vykladkova kolej
Zelezni¢ni dopravni cesta

SdruZeni Zelezni¢nich nékladnich dopravct Ceské republiky

zelezniéni stanice
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2 DOPRAVNI TECHNOLOGIE SOUCASNEHO STAVU

2.1 Soucasny stav Zelezni¢ni dopravni cesty

2.1.1 Vymezeni FeSené oblasti

Z hlediska dopravni technologie je stavbou dotéen Zelezni¢ni prejezd P8146 v km 11,557, ktery je sou-

¢asti regiondlni drahy Rohatec — Veseli nad Moravou.

Dle prohlaseni o drize celostatni a regiondlni pro rok 2020 se jedna o trat’ ¢. 802 00. Podle sluzebnich
pomicek Spravy Zeleznic, stitni organizace, se jedna o trat’ ¢islo 317E a dle kniZniho jizdniho fadu pro

v,

vetejnost o trat’ ¢islo 343 Hodonin — Veseli nad Moravou — Velka nad Veli¢kou — Vrbovce.
Cely feSeny mezistani¢ni usek lezi na izemi Jihomoravského kraje.
2.1.2 Vlastnik drahy, provozovatel drahy, dopravci

Vlastnikem vyse uvedené drahy je Ceskd republika, kterou zastupuje Sprava Zeleznic, s. 0. Provozu-
schopnost (véetné fizeni provozu) zajiStuje rovnéZ Sprava Zeleznic, Oblastni feditelstvi Brno. Organi-

zacné je feSeny mezistani¢ni usek zaclenén do Provozniho obvodu (dédle jen PO) Bieclav.

Ceské dréhy, a. s., jsou na této trati jedinym dopravcem vlakii osobni dopravy. Organizaéni slozkou za-
jistujici regiondlni osobni draZni dopravu v Jihomoravském kraji je Regionalni obchodni centrum (dale

jen ROC) Brno.

Pravideln4 ndkladni doprava na feSeném Useku neni provozovéna.
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2.1.3 Charakteristika trat'ovych aseki

Trat’ 317E

Zacatek a konec trati (dle TTP):

Rohatec - Veseli nad Moravou

Zacatek a konec drahy (dle Prohlaseni o draze):

Rohatec - Veseli nad Moravou

Kategorie drahy:

regionalni draha

Zabrzdna vzdalenost:

Rohatec - Sudoméfice nad Moravou 400 m
Sudomeérice nad Moravou - Veseli nad Moravou 700 m
Nejvétsi délka vlaku dalkové osobni dopravy: 118 m
Nejvétsi délka vlaku zastavkové osobni dopravy: 87m

Nejvétsi délka vlaku nakladni dopravy: 207 m

Od zacatku ke konci trati: 14 %o

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni viaki:

Od konce k zac¢atku trati: 8 %o

Rozchod koleji: 1435 mm
Trakéni soustava: neni
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Nejvétsi tratova rychlost na tGseku:

Rohatec - Sudomérice nad Moravou 50 km/h
Sudomeérice nad Moravou - Veseli nad Moravou 80 km/h
Tratova tfida na jednotlivych usecich:

Rohatec - Sudomérice nad Moravou B2
Sudomérice nad Moravou - Veseli nad Moravou D4

Blokové schéma soucasného stavu

smér Rohatec

smér Skalica

i 7ST I ....................... km 14,460 - 2ST Sudoméfice nad Moravou

M)
N
/

............................. km 11,871 - zastavka Petrov u Straznice

& @ s km 11,557 - prejezd P8146

| 7ST | ....................... km 7,857 - ZST Straznice

smeér Veseli nad Moravou

Vysvétlivky:
dD3 — dopravna D3
NZ — nékladiste a zastdvka

ODB - odbocka

Odstranéni TOR na prejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou

B.4 Provozni a dopravni technologie

DUSP
duben 2021




VYH - vyhybna

Z — zastavka

7ST — 7elezniéni stanice

Cervené a 7luté podbarvené stanice, zastavky a tratové koleje jsou predmétem zaddn.

Sedé podbarvené stanice, zastavky a tratové koleje nejsou predmétem zadan.

Prejezdy a prejezdova zabezpecovaci zarizeni

Km JKm
Km poloha Zkratky Stanovisté poloha [Jpoloha Poznamka
1 2 3 4 5 6
Sudomérice n.M.
ZCZVCZ 14,385 | 14,385 |pro piejezd km 14,374
14,374; 111./4262 .
P e " -
P8148 PZS 3SNI  |Sudomeéfice DK ) 1] (14,374)
ZCZINCZ 13,497 | 13.497 |pro piejezd km 14,374

11,981;1./70 A

P8147 PZS 37BI Sudomerice DK (11,981)

11,557: MK K

P8146

11,371; UK K

P8145

10,375; UK K

P8144

8,985; MK . <

2 . c
PS143 PZS 37BI  |Straznice DK (8,985)
8,258; I11./4997
? ? h 3 c" iC * b

P8142 PZS 37ZNI  |Straznice DK ) 71 (8,258)
Straznice
Vysvétlivky:

Sloupec 1 — km poloha urceného zafizeni, tj. pfejezdu, piejezdniku a opakovaciho prejezdniku a druh pozemni komunikace
Sloupec 2 — pouzité zkratky:

PK - pfejezdnik. Za zkratku se doplni pomlcka a oznaceni piejezdniku napi. PK-X60 a ve sloupci 6 se uvede ¢islici pocet pre-
jezdu pro které piejezdnik plati

OPK - opakovaci ptejezdnik. Za zkratku se doplni pomlc¢ka a oznaceni opakovaciho ptejezdniku napi.OPK-OX60 a ve sloup-
ci 6 se uvede &islici pocet piejezdl pro které opakovaci piejezdnik plati

PAK - piejezdnik (se symbolem hudebni noty — akusticky pfejezdnik). Za zkratku se doplni pomlcka a obvyklé oznaceni pie-
jezdniku napf. PAK-X60)

k — pfejezd zabezpeceny vystraznymi kiizi
kd — ptejezd zabezpeceny vystraznymi kiiZi s doplnénim (kul, oto¢ny kiiZ, svodné zabradli)

PZM 1 — mechanické zdvory bez svételné vystrahy obsluhované na ddlku

PZM 1S — mechanické zavory se svételnou vystrahou obsluhované na dalku
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PZM 2 — mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované na misté

PZM 2S — mechanické zdvory se svételnou vystrahou obsluhované na misté
PZM 3 — mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované kombinované
PZM 38 — mechanické zavory se svételnou vystrahou obsluhované kombinované

Je-1i je informace o stavu zafizeni pfeddvéna strojvedoucimu piimo na hnaci vozidlo (pfejezdnikem), dopln{ se za oznaceni
zpusobu zabezpedeni pismeno ,,.L“ (napt. ,,PZM 1SL*).

PZS 1 - svételné piejezdové zabezpecovaci zafizeni bez zavislosti

PZS 2S - svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni s jednoduchymi zavislostmi bez zavor

PZS 27 - svételné piejezdové zabezpeCovaci zafizeni s jednoduchymi zavislostmi se zdvorami

PZS 3S — svételné piejezdové zabezpecovaci zafizeni s Gplnymi zdvislostmi bez zdvor

PZS 3Z — svételné piejezdové zabezpecovaci zafizend s Uplnymi zdvislostmi se zdvorami

Je-li je informace o stavu zafizen{ pfeddvana strojvedoucimu pifmo na hnaci vozidlo, doplni se za oznaceni zptisobu zabezpe-

¢eni pismeno ,,L“, je-li je informace pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci doplni se pismeno ,,I, v pifipad¢ kombinace obou
zpusobi pfedavani informace doplni se pismena, LI (napf. ,,PZS 271, ,,PZS 3SLI* apod.).

Sloupec 3 — obsluhuje stanovisté (umisténi ovlddacich a kontrolnich prvki)

Sloupec 4 — km poloha navésti (Zapnéte-ZCZ, vypnéte-VCZ istici zatizeni — Drhlik) pro smér od zagatku ke konci trati.
Sloupec 5 — km poloha navésti (Zapnéte-ZCZ, vypnéte-VCZ &istici zatizeni — Drhlik) pro smér od konce trati k zagatku trati.
Sloupec 6 — pozndmky

*) - ptejezdové zabezpecovaci zafizeni zavislé na navéstidle
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Trat’'ova rychlost a jeji omezeni

rychl R piip. | rvehl =40 <40 km. | ryehl rvehl R piip. jiné
. . rychl 3 1 4 | . [rvchIN ]
|iIne omezeni N |7 | kmh h™ 3 17 omezeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zkol.c.3 (50) Rohatec
— 50 0,500 E
. =
< .
B 5,050 50 2
Sudométice n.M.
80 14,369
piej. 60 11.830
11,562 80 —
w =
2 80 11,552 :
11,284 60 piej.| ~
70 8,600 80
odj. trp. nav 60 8.420
Straznice
70 7,695 60 |odj.trp.nav.
o 80 7,207 70 |m
2 =
< |n 70 3,432 80 =
< 80 3.263 70 |~
0,789 80
Veseli n.M. 0 (80) Jzkole3
Vysvétlivky:
sl. 1 + 11 — rozhodny spad/tiida sklonu od Z do K trati
sl. 2 + 10 — divod omezen{ rychlosti
sl. 3 + 9 — rychlost pro skupiny pfechodnosti 1 a 2 v km/h
sl. 4 + 8 — rychlost pro skupiny pfechodnosti 3 v km/h
sl. 5+ 7 —rychlost pfes vyhybky mensi nez 40 km/h
sl. 6 — stanice, vyhybna, odbocka, dopravna D3 nebo km $iré trati
Odstranéni TOR na prejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou DUSP
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Postrkova sluzba
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Zaéételf postrku/zacatek | Konec postrku/konec za- |Povoleni jizdy ig;:gii;ill Poznamka
zakazu PMD kazu PMD postr-ku alcazan
Plati pro kole;:
1 2 3 4 5
Rohatec Straznice 1z
Straznice Veseli n.M. 2z
Veseli n.M. Straznice 2z
Straznice Rohatec 1z
Vysvétlivky:

1z — dovolen jeden zavéSeny postrk
1n — dovolen jeden nezavéseny postrk

2z — dovoleny dva zavésené postrky

2.1.4 Charakteristika stanic a zastavek v FeSenych usecich
ZST Sudoméfice nad Moravou

Uvedena stanice neni pfedmétem feSeni této stavby.

Umisteni a charakteristika:

LeZi v km 5,400 trati regiondlni Rohatec — Veseli nad Moravou a v km 14,460 regiondlni drdhy Sudo-
méfice nad Moravou — stitni hranice CR/SR, které jsou v piilehlych tsecich jednokolejné. Je stanici
prednostniho sméru pro Sudoméfice nad Moravou — StraZznice. Odbo¢nou pro trat’ Sudométice nad Mo-
ravou — Stdtni hranice CR/SR. Pohrani¢ni na drize Sudoméfice nad Moravou — Skalica. Stanice je ob-

sazena vypravéim. Sidlem prednosty PO je ZST Bieclav.
Zastavka Petrov u StraZnice

Uvedend zastdvka neni pfedmétem feSeni této stavby.
Umisténi a charakteristika:

Lezi v km 11,871 mezi stanicemi StraZnice — Sudoméfice nad Moravou a spadd pod OR Brno, PO
Bfeclav. Nastupisté¢ ma droviiové délky 188 m, s vySkou hrany 300 mm nad temenem kolejnice. Pii-
chod k nému je po schodech kolem budovy vpravo a ddle chodnikem plus pfechodem na jeho konci ze
strany od pfejezdu. Soucasti objektu je rovnéz piistiesek pro cestujici. Zastavka neni bezbariérove pii-

stupnd. Osvétleni ma elektrické, ovladané soumrakovym spina¢em s hodinami.
ZST Straznice

Uvedena stanice neni pfedmétem feSeni této stavby.
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Umisténi a charakteristika:

Lezi v km 7,857 regiondlni drahy Rohatec — Veseli nad Moravou, ktera je v pfilehlych tsecich jedno-
kolejnd. Jedna se o stanici pfednostni pro smér StrdZnice — Veseli nad Moravou, jenZ je obsazena vy-

pravéim. Sidlem prednosty PO je ZST Bieclav.
2.1.5 Charakteristika zabezpecovaciho zafizeni v FeSenych tsecich
SZZ Zelezni¢ni stanice Sudomérice nad Moravou

Je vybavena zabezpetenim 2. kategorie dle TNZ 34 2620 — TEST s tstiednim stavédlem a kolejovymi
useky (TEST 14/24). Jde o zafizeni se svételnymi navéstidly plus elektrickymi ptestavniky.

TZZ v daseku Sudomérice nad Moravou — Straznice

Je zde tratové zabezpeovaci zafizeni 2. kategorie dle TNZ 34 2620 — reléovy poloautomaticky blok

pro obousmérny provoz. Vlaky se vypravuji v mezistani¢nim oddile.
SZZ %elezni¢ni stanice StraZnice

Je vybavena zabezpecenim 2. kategorie — TEST s tustfednim stavédlem (TEST 14). Jde o zafizeni se

svételnymi ndvéstidly plus elektrickymi pfestavniky, doplnéné navic o EMZ.

Prehled stani¢niho a trat'ového zabezpecovaciho zarizeni ve sledovaném tseku

Kategorie Z2Z
Dopravna/Usek S22/722 Charakteristika
1.| 2. | 3.
Sudoméfice nad Moravou 2. TEST 14/24
Sudomeéfice nad Moravou - Straznice 2. reléovy poloautomaticky blok pro obousmérny provoz
Straznice 2. TEST 14

2.2 Drazni doprava a trat'ova technologie v sou¢asném stavu

2.2.1 Rozsah dopravy v mezistani¢nim dseku v GVD 2019/2020

Pocet vSech vlakd osobni i ndkladni dopravy, které jsou zakresleny v GVD 2019/2020, udava nasledu-
jici tabulka. Vzhledem k omezeni jizdy pouze na urcité dny v tydnu a n€kolik vlakt rusicich je skutec-

ny rozsah dopravy za béZny pracovni nebo nepracovni den obecné nizZsi nez uvedené hodnoty.

Rozsah vlakové dopravy na reSeném tuseku trati 317E

Pocty vlakii zakreslenych v GVD Podle sméra Oba sméry
Fls| o

Mezistaniéni Gisek 3 | B 3 Nprav Nprav

X |a| = [Ex| R |Sp|Os|Sv|Nex Pn|Mn|Lv|celkem|/NO NN|(NL| Npp [Celkem| NO NN NL | Npp

Ng Ng

T prav 16 16 |16/ 0| O [ 16 16 33 0 0 33

Sudomeérice nad Mor. 1 pp 0 0/0]0 0 0 0 0 0

Straznice 7 | Prav 17 17 171 0| 0| 17 17 33

pp 0 0[{0]|O0 0
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Vysvétlivky:
T — smér od zac¢atku ke konci trati, Z — smér od konce k zacatku trati.
Zacatek trati je v Rohatci (Sudoméficich nad Moravou), konec trati je ve Veseli nad Moravou (StrdZnici).

prav — pravidelny vlak, pp — vlak podle potieby

2.2.2 Tratova technologie

Vztahuje se k zahdjeni platnosti jizdniho fadu 2019/2020.
Dalkova osobni doprava — vlaky vysSich kategorii a rychliky
Nejsou na dotéeném tuseku trati provozovany.

Rychla regionalni osobni doprava — spésné vlaky

Nejsou na dotéeném tseku trati provozovany.

Regionalni osobni doprava — osobni vlaky

Je zajisténa zdkladnim dvouhodinovym taktem s tim, Ze v obdobich dopravni Spicky se tato nabidka

zahusti na hodinovy interval, resp. doplni jednotlivymi spoji.

Pétein{ relaci je zde Hodonin — Rohatec — StrdZnice — Veseli nad Moravou — Velka nad Veli¢kou. Vy-

brané linky jsou ov§em vychozi ¢i konéicf jiZ ve Veseli nad Moravou, resp. StraZnici.

Na osobni vlaky byvaji nasazeny jednotky 814-914 , Regionova*“ ve dvou nebo tffivozovém provedeni
(délky 28,44 metrl), které nahrazuje na urCitych vykonech motorova tada 810 sélo, ptipadné

v kombinaci s pfivésnymi vagény.

Dopravcem viech vlaki jsou Ceské drahy, a. s.
Nakladni doprava

Neni na dotéeném useku trati provozovana.

2.2.3 Jizdni doby vlaka v GVD 2019/2020

Jizdni doby vlaki osobni i ndkladni dopravy prezentuji charakteristiky typovych spoji provozovanych
na feSeném useku drahy. Vzhledem k jejich rozdilnym hodnotdm pro smér od zacatku ke konci trati a

opacny jsou uvedeny tabulky pro oba sméry.

Odstranéni TOR na pFejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou DUSP
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Jizdni doby - stavajici stav

Sudomeérice nad Moravou - Straznice

Typovy viak Os 2701
Souprava 814.2
Dopravny a zastavky JD | pob.
ZST|SudoméFice nad Moravou 2 2
z |Petrov u Straznice 3,0 0,5
ZST [Straznice 4,0 S
Jizdni doby (min) / Pobyty (min) 7,0 0,5
Cestovni doba (min) 7,5
Délka trati (km) 6,603
Technicka rychlost (km/h) 56,60
Cestovni rychlost os. viaki (km/h) 52,82

Jizdni doby - stavajici stav

Straznice - Sudomérice nad Moravou

Typovy viak Os 2700
Souprava 814.2
Dopravny a zastavky JD | pob.
ZST [Straznice 8 8
z |Petrov u Straznice 4,0 0,5
ZST [SudoméFice nad Moravou 3,0 <
Jizdni doby (min) / Pobyty (min) 7,0 0,5
Cestovni doba (min) 7,5
Délka trati (km) 6,603
Technicka rychlost (km/h) 56,60
Cestovni rychlost os. viakii (km/h) 52,82

Vysvétlivky:

* ... vlak vstupuje/vystupuje z feSeného dseku, ptipadné pobyty se neuddvaji a ... pobyt krat$i nez 0,5 minuty

- ... nema pobyt z piepravnich divodi

+... vlak zastavuje pouze z dopravnich divoda

~ ... v.daném udseku nejede/jede po jiné trati

| ... vlak dopravnou nebo zastavkou projizdi

Odstranéni TOR na prejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou
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3  DOPRAVNI TECHNOLOGIE NAVRHOVANEHO STAVU

3.1 Koncepce ireSeni

3.1.1 Zakladni vize FeSeni trat'ového tseku po strance technické

Z pohledu sprivce a provozovatele drahy je cilem provést nasledujici:

] Odstranit TOR (60 km/h) v useku 11,284-11,562 ve sméru od konce trati a v dseku 11,830—

11,552 ve sméru od zacatku trati,

=  zvySeni bezpecnosti na prejezdu vybudovanim nového PZZ a vloZenim piejezdové konstrukce

rozS§ifené o chodnikovou ¢ast,

= yprava pfilehlého Zelezni¢niho spodku a svrsku,

= zfizeni pfipojky NN.

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

*  Na zdklad€ rozhodnuti DrdZniho ufadu bude ptejezd zabezpecen.

= Vzhledem k ostatnim PZZ na této trati je nové svételné zabezpeCovaci zafizen{ reléového typu.

= Dale jsou zde pouZity vystrazniky s LED svitilnami. Pfi jejich umisténi musi byt uvaZzovano s
nasazenim schvélenych (velkych) kiizt.

=  Technologie je nainstalovdna do betonového RD u piejezdu.

= Vzhledem k tomu, Ze se novy PZS bude nachédzet v pfibliZovacim obvodu pfejezdu v km 11,981
jsou potiebné upravy i na tomto PZS. Pfenosové zafizeni v km 11,981 bude nahrazeno novym,
s moznosti ddlkového ptipojeni.

*  QOvladani PZS probihd pomoci pocitacii ndprav se smérovymi vystupy, jeho indikace a ovladan{
bude dle sou€asnych norem umisténo v DK Sudoméfice nad Moravou. Vazby do SZZ jsou zave-

deny ve stanicich Sudoméfice nad Moravou a StraZnice.

=  Pro nové i upravované zafizeni je poloZena kabelizace, ktera zajisti dostate¢né dimenzovani Zil
do obou sousednich ZST a ke v§em venkovnim prvkiim. Soucésti této pokladky budou i HDPE

chranicky (min. 40/34 mm) pro opticky kabel.
Pripojka NN

= K napéjeni piejezdového zafizeni elektrickou energii je nezbytné ziidit novou piipojku nizkého

napéti. Hlavn{ jisti¢ se musi nadimenzovat podle piikonu PZZ.
Zelezniéni svriek a spodek

=  Rekonstrukce Zelezni¢niho spodku i svr$ku v oblasti pfejezdu o délce cca 50 m.
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Prazcové podloZi navrhnout dle vysledku geotechnického prizkumu, doplnit odvodnéni draZzniho

télesa.

Zelezniéni svrek by mél byt typu R65, upevnéni Zebrové tuhé, prazce betonové, v oblasti pie-

jezdu pouzit upeviiovadla s povrchovou antikorozni dpravou.

Zeleznicni piejezd

Navrhnout celopryZovou konstrukci se zaddrznym systémem proti putovani ptrejezdovych paneld

v ose (min. délka 7,20 m).

Dle pozadavku Obecniho ufadu Petrov ziidit ¢ast taktéZ pro pé&Si (ve sméru trati od StrdZnice)

min. délky 1,8 m.

Zpracovat rekonstrukci navazujicich povrcht komunikaci v potfebném rozsahu tak, aby byla za-

jisténa plynula jizda silni¢nich vozidel pfes Zelezni¢ni piejezd.

Mosty, propustky, zdi

U objektt, které nebudou v rdmci stavby modernizovény je tieba postupovat v souladu s ¢l. 9.8.
CSN 736301, tedy kabeldZ pfednostng situovat mimo mostni objekty — bud’ do spole¢né zemni

trasy (vCetné protlaku) nebo na samostatnou lavku.

V ptipade zvySovani rychlosti musi byt u propustku ev. km 11,301 a mostu ev. km 10,870 pro-

kazana prechodnost tratové tiidy D4 na poZadovanou rychlost.

3.1.2 Koordinace s jinymi stavbami

Soucdsti plnéni je zajisténi ndvaznosti s pfipravovanymi ¢i aktudlné zpracovavanymi akcemi, ale také

témi jiz realizovanymi, piipadné ve stadiu zahdjeni v obdobi provadéni rekonstrukce dle harmonogra-

mu praci, a to i z pohledu cizich investori.

Stavba bude tedy koordinovana ndsledovné:

Vystavba chodniku k Zelezni¢nimu piejezdu (obec Petrov) — probihd soucasné s touto akei.
Oprava mostu v km 11,665 (OR Brno) — pldnovano na rok 2021.

Rekonstrukce Zel. zast. Vnorovy, véetné prejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veseli n/M — Sudo-

méfice (Stavebni sprdva vychod) — idedlné v soubchu (rok 2022).

3.1.3 Zakladni vize FeSeni trat'ového tseku po strance dopravné-technologické

Z hlediska objednavateld osobni dopravy neni odstranéni TOR na piejezdu P8146 v km 11,557 pod-

minkou pro zavedeni nového dopravniho modelu na trati Rohatec — Veseli nad Moravou. Jedinym roz-

dilem vyplyvajicim z navrzeného feSeni je tak ¢astecné zlepSeni parametrti drahy formou odstranéni

propadu rychlosti z 60 na 80 km/h u zminiovaného PZZ. Vzhledem k tomu, Ze je zde dlouhodobé reali-
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zovdna obsluha vyhradné ve formé osobnich vlaki, které stavi ve vSech tarifnich bodech a také
z divodu blizkosti zastivky Petrov u StraZnice (cca 300 m), kdy se soupravy zjednoho sméru
k ptejezdu rozjizdi, resp. z druhého pted nim brzdi, dojde pouze k nepatrné ¢asové tspore v fadu vte-
fin, coz pfispéje jen mirné ke stabilizaci jizdniho fadu na dotéeném tseku.

Z vySe uvedeného tedy plyne, Ze se po dokonceni stavby v souvislosti s ni nepfedpokladaji jakékoliv

vyrazné zmény organizace provozu oproti popisu, jenz je uveden v kapitole ,,DraZni doprava a tratova

technologie v soucasném stavu*.
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4 ROZSAH UPRAV DC Z DUVODU STAVEBNICH PRACI

4.1 Prehled provoznich soubori a stavebnich objekti

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ
Predmet stavby:

=  Nova kabelizace bude poloZena mezi stanicemi Sudoméfice aZ StraZnice. Kontrola a ovladani
PZS je umisténo v DK Sudoméfice. Ve zjednodusené verzi pak pro piejezdy v km 11,981

111,557 zavedeno do Zst. Straznice.

= Kabely jsou parované, plnéné, typu TCEKEPFLEY. Jejich trasy musi vyhovovat oborové normé
ON 34 2609 a piedpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek. Pod kolejemi &i silnicemi se provedou pre-
kopy nebo protlaky, pokud to dovoli mistni poméry.

PoZadavky na vylukovou cinnost:

»  Bez poZzadavki na vyluky.
PS 02 Pi‘ejezdové zabezpecovaci zaFizeni v km 11,557
Predmet stavby:

=  Vramci technologické ¢asti bylo dohodnuto feSeni vystavby nového PZS 3SBI se tfemi stozary
vystraznikl a skifnémi ,,A%, ,,B%, ,,D%, které je navrZeno s pozitivni signalizaci, ale bez zavor
kvuli jejich potenciondlni kolizi s vedenim NN. Toto zafizeni reléového typu bude déle doplnéno
o prvky SONS pro nevidomé. V jeho blizkosti se postavi RD rozmért 2x3 m. Z divodu Spatné
viditelnosti od uvaZovaného domku na piejezd je zde také umist€éno PST. Zabezpeceni bude fi-
zeno automaticky pomoci pocitacti ndprav, jejichZ vystroj se nachdzi v technologickém objektu
pobliZ km 11,981, ve kterém je vyménén pienosovy systém. Informace jsou poté posilany po ka-
belu do reléového domku PZS vkm 11,557. Spoustéci pocitaci bod pfibliZzovactho tuseku

z lichého sméru bude nové zrealizovany, ze sudého je pak spole¢ny s prejezdem v km 11,981.
PoZadavky na vylukovou cinnost:
»  Bez poZzadavki na vyluky.

»  V prubéhu montdZnich praci a nasledné aktivace PZS vsak bude nutno tuto ¢innost provadét za

podminek zavedeni jistych dopravnich opatfeni.
SO 01 Zeleznié¢ni svriek
Predmet stavby:

=  Rekonstrukce svrSku v okoli pfejezdu jejiZ rozsah je navrzen v délce 50 m s vybéhem smérové

i vySkové upravy koleje. Ten stdvajici bude snesen a celé loZze odt€Zeno na droveil plané télesa
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Zelezni¢niho spodku. Po ziizeni zdkladnich vrstev se poloZi novy svrSek tvofeny ze Stérku fr.
31,5/63 + kolejového rostu, tvaru R65 s tuhym podkladnicovym upevnénim na betonovych praz-
cich. V oblasti pfejezdu jsou pouZity upeviiovadla s antikorozni dpravou. V rdmci téchto praci se

osadi rovnéz dvé zajiStovaci znacky.

SO 02 Zelezni¢ni spodek

Predmet stavby:

Probé&hne odtéZeni stavajici konstrukce aZ na troven zemni plané€. Poté dojde k realizaci novych
vrstev Zelezni¢niho spodku. V blizkosti pfejezdu bude ziizena ZKPP s pfechodovymi oblastmi
délky 5 m na kaZzdou stranu a trativodem. Soucésti tohoto objektu je také kompletni feSeni od-

vodnéni, jenZ se navrhlo s vyudsténim na svah néspu.

SO 03 Zelezni¢ni piejezd v km 11,557

Predmet stavby:

Dojde ptimo k realizaci pfejezdu plus pfilehlého useku pozemni komunikace. Stdvajici automo-
bily pojiZdénd ¢ast bude vybourdna a po dokonceni spodku i svr§ku se posléze poloZi také nova
celopryZova konstrukce délky 8,4 m s thlem kfiZeni 83,6°. V ramci néslednych uprav pak dojde
k rozsifeni soucasné silnice na 5,5 m vcetné vybudovani jejich podkladnich vrstev. Soucasti to-
hoto navrhu je rovnéZ pies drahu vedeny ptechod pro pési, jenZ dile navazuje na projekt ,, Vy-

stavba chodniku k Zeleznicnimu prejezdu“ (investor obec Petrov).

CELKOVA NEPRETRZITA VYLUKA PRO SO 01 AZ SO 03 JE 10 DNU.

SO 04 Elektricka piipojka PZZ

Predmet stavby:

Vybudovani elektrické ptipojky nn pro napdjeni technologie zabezpecovaciho zatizeni PZS v km
11,557. Za timto ucelem je zajisténo nové odbérné misto 3x20A ze sit€ E.ON Distribuce, a.s.
Napojeni probéhne na stdvajicim betonovém sloupu DB €. 327 nadzemniho vedeni NN p. €.
682/1 u cesty v blizkosti piejezdu, které v predstihu a na své néklady ziidi E.ON Distribuce, a.s.
Z této skiiné HDS bude pro piivod energie k PZS v km 11,557 slouZit napéjeci kabel ukonceny
v elektroméru RE umisténého u nového technologického objektu pfejezdu. Z RE bude nésledné
vyveden dalsi kabel do skiin€ jistic RJ situované rovnéz u RD a z ni je poté jiZ napajen vlastni

reléovy domek.
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PoZadavky na vylukovou cinnost:
»  Price na SO 04, které si vyzadaji vylouceni ¢innosti (vypnuti) PZS ptejezdu v km 11,557 z du-
vodu tdprav jeho napdjeni, budou provadény v dobé planované nepietrzité vyluky v rdmci poza-

davkd SO 01 — SO 03. Jakékoliv dals$i omezeni provozu zde tedy neni uvazovéno.
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5 DOPRAVNI TECHNOLOGIE BEHEM VYSTAVBY

5.1 Zakladni informace

Termin realizace: obdobi letnich mésicu 2022

Doba ¢innosti spojenych s vylukami: 10 dni

Provedeni vSech potfebnych ukont bude z hlediska stavebnich postupii ¢lenéno do dvou etap.
Stavba je tedy rozdélena nasledovné:

= SPO - Zfizeni ploch zafizeni stavenisté, vyznaceni objizdnych tras a dalsi pfipravné price,

] SP1 — Hlavni stavebni ¢innosti souvisejici s PZZ v km 11,557.
5.2 Piehled stavebnich postupi

5.2.1 Stavebni postup SP0

1. Misto:

Obvod i ochranné pdsmo drahy v mezistani¢nim dseku Sudométice nad Moravou — StrdZnice a Zelez-

ni¢ni prejezd P8146.

2. Rozsah praci:

V nultém stavebnim postupu jsou v predstihu budovany aredly zafizeni stavenisSté — postavi se oploce-

ni, pfivezou skladovaci i kanceldiské bunky, materidl na stavbu, zajisti a naveze technika potiebna

k realizaci vSech cinnosti. Je zde rovnéZz mozné zacit vykopy pro kabelové trasy mimo prostory

s Zelezni¢nim provozem a pohybem cestujicich.

Budou provedeny kroky nutné ke zfizeni objizd’ky, zejména pak osazeni komunikaci dopravnim zna-

c¢enim. Déle dojde také k pfesnému vytyceni stavajicich inZenyrskych siti, jenZ nemohou byt pracemi

jakkoliv naruSeny.

3. Délka stavebniho postupu:

Terminem realizace jsou letni mésice roku 2022. Doba trvani 14 dni.
4. Vyluky:

Kolejové vyluky:

Bez pozadavki na vyluky.
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Vyluky zabezpecovaciho zarizeni:

Bez pozadavki na vyluky.

5. Odstaveni mechanismi:

Bez pozadavku na odstaveni kolejovych mechanismi.

6. Pristup ke stavenisti:

Silni¢nimi vozidly po stdvajicich komunikacich a provizornich pfistupovych cestach.
7. Cinnost zabezpetovaciho zafizeni:

Bez pozadavkill na dpravu Cinnosti zabezpecovaciho zafizeni. Zapo¢nou pouze vykopové prace na ka-

belovych trasich.

8. Omezeni rychlosti:

Bez pozadavkti omezeni rychlosti.

9. Dopravni a pfepravni opati‘eni:

Bez pozadavkt na dopravni a pfepravni opatieni.
5.2.2 Stavebni postup SP1

1. Misto:

Obvod i ochranné pdsmo drahy v mezistani¢nim dseku Sudométice nad Moravou — StrdZnice a Zelez-

ni¢ni prejezd P8146.
2. Rozsah praci:
Hlavni naplni stavebniho postupu budou zejména prace tykajici se nasledujicich PS a SO:
=  PS 02 Piejezdové zabezpecovaci zatizeni v km 11,557
» SO 01 Zeleznié¢n{ svrsek
= SO 02 Zelezniéni spodek
= SO 03 Zelezniéni piejezd v km 11,557
= SO 04 Elektricka ptipojka PZZ
3. Délka stavebni etapy:

Terminem realizace jsou letni mésice roku 2022. Doba trvani 10 dni.
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4. Vyluky:
Kolejové vyluky:

=  Vyluka A — nepfetrzitd vyluka tratové koleje mezi stanicemi Hodonin — StraZnice. Doba trvan{

10 dni.
5. Odstaveni mechanismu:

V piipadé pozadavki na odstaveni kolejovych mechanismil a souprav pracovnich vlakii v obvodu ZST
Sudoméfice nad Moravou nebo Strdznice budou koleje vhodné k tomuto tkonu vytipovany

v dostatecném casovém piedstihu po dohodé s prednostou PO Bieclav.
6. Pristup ke stavenisti:
Silniénimi vozidly po stdvajicich komunikacich a provizornich pfistupovych cestach.

Draznimi vozidly a pracovnimi vlaky po vyloucené tratové koleji ve sméru ze stanic Sudoméfice nad

Moravou, StraZnice.
7. Cinnost zabezpecovaciho zaFizeni:

V rdmci vypnuti zabezpecovaciho zafizeni bude na silnicich aZ do jeho opétné aktivace do¢asné& pouZi-
to dopravni znaceni: IP22 ,,Zména mistni Gpravy*“, Bl ,,Zakaz vjezdu vSech vozidel“ a P6 ,,Stij, dej

pfednost v jizde*.

8. Omezeni rychlosti:

Veskera drazni doprava bude v této ¢asti trati po dobu 10 dnt zastavena.
9. Dopravni a prepravni opati‘eni:

Pfi realizaci SO 01, 02 a 03 je na rekonstruovaném piejezdu v km 11,557 zavedena uplna vyluka jak

Zelezni¢niho, tak silni¢niho provozu v délce trvani 10 dni.
Béhem vyluky A:
Je veskera doprava v tratovém tseku Hodonin — StrdZnice zastavena.

Bude proto nutné pfijmout opatieni v osobni i ndkladni dopravé. Toto je bliZze popsdno v kapitolach

,»Omezeni a pferuSeni ndkladni drdZni dopravy s nutnosti zavést opateni* a ,,Omezeni osobni draZni

dopravy s nutnosti zavést ndhradni autobusovou dopravu®.
5.3 Piehled dopravnich a prepravnich opati‘eni

V souvislosti se stavebnimi tipravami piejezdu P8146 dojde po dobu 10 dni k nepfetrzité vyluce Zelez-
ni¢niho provozu mezi ZST Hodonin — StréZnice. JelikoZ se jedna o jednokolejnou trat, znamend to, Ze
jakdkoliv vyluka koleje znemozni také veskerou dopravu a je tedy nezbytné zavést omezeni v osobni

i ndkladni prepravé.
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5.3.1 Prehled vyluk

Stavebni postup Vyluka Termin vyluky Délka trvani Popis vyluky

Stavebni postup SP1 A letni mésice roku 2022 10 dnG Nepretrzita vyluka tratové koleje v Useku Hodonin - Straznice.

5.3.2 Omezeni osobni drazni dopravy s nutnosti zavést nahradni autobusovou dopravu
Vyluka A

Béhem vyluky A nebude moZné provozovat drazni dopravu na ¢asti trati Hodonin — StraZnice.

Proto vSechny zde jedouci vlaky jsou nahrazeny autobusy NAD se zachovdnim obsluhy svych klasic-

kych stanic i zastavek.
Navrh poloh stanovist’ ndhradni dopravy:
= ZST Hodonin — pfed vypravni budovou,
. Rohatec z. — autobusova zastavka Rohatec, naméesti
= ZST Rohatec — ped vypravni budovou,
= Rohatec kolonie — autobusova zastdvka Rohatec, Kolonie, Marys3a,
= ZST Sudoméfice nad Moravou — pfed vypravni budovou,
= Petrov u StraZnice — na hlavni silnici pod nddrazni budovou,
= /ST Stréaznice — pted vypravni budovou.

Opatreni pro osobni dopravu a prepravu

Stavebni postup Vyluka Termin vyluky Délka trvani Popis vyluky

Veskera doprava v relaci Hodonin - Straznice a zpét bude zajiSténa

Stavebni postup SP1 A letni mésice roku 2022 10 dna formou NAD.

Hrubé vydisleni poZadavki na nahradni dopravu

Ve vypocetnich tabulkach jsou uZity stfedni hodnoty potiebného poctu autobusit NAD. Uvedené mnoz-
stvi 2 vozidel za jeden vlak je primérem pifepravni poptdvky, kterd kolisa nejen béhem dne (Spicka,
sedlo), ale i v porovndni pracovnich a nepracovnich dni.

PoZadavky na zavedeni ndhradni autobusové dopravy jsou v souladu s platnou metodikou Spravy Ze-

leznic pro vycislovani vyluk tedy nasledujict:
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Nnad celkem: 978 880,00 K¢ Sazkt:: “ 70 K¢
Vyluka ¢&. od | 26.07.22 do | 04.08.22
1 Do 8 Dv 2
Timi Pracovni den Dny pracovniho volna
(km] Axi Axi Vi
Tkm1 23 2 2 10
Tkm2
Tkm3
Tkma
2 Timi celkem 7 176,00
Vyluka &. od | 26.07.22 do | 04.08.22
2 Do 8 Dy 2
Tmi Pracovni den Dny pracovniho volna
[km] Axi Vpi Axi Vi
Tkm1 23 2 16 2 10
Tkm2
Tkm3
Tkma
Z Timi celkem 6 808,00

Celkem tak Ize jako cenu za opatfeni v osobni dopravé pfedpokladat ¢astku pfiblizn€ 978.880 K&.
5.3.3 Omezeni a pieruseni nakladni drazni dopravy s nutnosti zavést opatieni
Neni na dotcené trati provozovana.

5.3.4 Obsazeni sluzeben zaméstnanci vybranych povolani po dobu stavby

Persondlni potfeba dopravnich zaméstnancii a obsazeni dopraven se na feSeném tseku v prubéhu od-

stranéni TOR piejezdu nijak nezméni.
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ZAVER
Provozni a dopravni technologie obsahuje v dokumentaci pro stavebni povoleni ,,Odstranéni TOR na
piejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou* nésledujici:

=  Provozné-technickou analyzu souc¢asného stavu Zeleznicni dopravni cesty v feSeném tseku,

= dopravné-ptepravni charakteristiku dotéené ¢asti trati Rohatec — Veseli nad Moravou,

»  na zdklad¢€ udaji od projektantti popisuje ptehled Cinnosti, které budou na piejezdu realizovany

ve vztahu k Zelezni¢ni dopravé,

=  podle potieb projektantii jednotlivych stavebnich objektli stanovuje poZzadavek na nutnost zave-

deni vyluk Zelezni¢ni dopravy na tratovém tseku Hodonin — StrdZnice.
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