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B.1 Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachéazi na jednokolejné regionalni Zeleznicni trati 317E (Cislovani dle TTP -
tabulky tratovych pomér(), Rohatec — Veseli nad Moravou, dle prohlaseni o draze:
802 00 Rohatec — Veseli nad Moravou. Zelezni¢ni prejezd se nachazi na kfizeni
uvedené Zeleznicni traté v km 11,557 (P8416) a D1 mistni komunikace. Organizovani a
provozovani drézni dopravy na trati je dle pfedpisu SZDC D1. Zelezni¢ni trat je
jednokolejna neelektrizovana. Stavba resi trvalé omezeni rychlosti na prejezdu, pres
ktery je v momentalnim stavu 60km/h. Po zabezpeceni bude rychlost pres prejezd
zvySena na nejvyssi tratovou rychlost 80 km/h.

Stavba bude realizovana na pozemcich Spravy Zeleznic s.0. a na pozemcich
mimodraznich vlastnik(. Stavebni pozemek v majetku Spravy Zeleznic s.0. je ve
stavajicim stavu vyuzivan k provozovani drazni dopravy a nachazi se na ném téleso
drahy.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Projektovd dokumentace stavby je zpracovana v souladu se zadanim a podklady
investora na zpracovani projektové dokumentace stavby. Stavba je v souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci obce Sudomeérice, Petrov, Straznice.

Doklady o porizeni zemnich planu jsou uloZeny na obecnich Gradech dotéenych obci,
kde je mozné do né&j nahlizet.

Stavba je situovana na plochu dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni (DZ) a plochu
verejného prostranstvi (PV).

Navrhovana stavba je stavbou technické infrastruktury a je v souladu s pripustnym
vyuzitim ploch.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavku na vyuziti Uzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znadmy Zadné vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuziti Gzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek vyplyvajicich ze zdvaznych stanovisek
dotéenych organu
Dokumentace je zpracovana v souladu se zavaznymi stanovisky dotcenych organd.

e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpisu
Stavba se nenachazi v CHKO.
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f) Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba nelezi v zaplavové Gzemi. Uzemi neni vystaveno Gcinkim poddolovani a neni v
sesuvnem Uzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v Uzemi

Jednd se o0 novou stavbu. Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry
daného Uzemi.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni kifovin

Stavba predpoklada kéaceni naletovych drevin vrozsahu bézné adrzby v okoli
zeleznic¢ni traté.

i) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu, nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor pozemku ur¢enému k plnéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se nemeéni, zistava stavajici
bez Gprav.

k) Vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je navrzena jako samostatna, nema podminujici, ani vyvolané stavby.

I) Seznam pozemki, na kterych se stavba umistuje a provadi

Kat. Uzemi Parc. €. |Vlastnik/ uzivatel Druh pozemku/zpusob
vyuziti
Straznice na 3122/1 |Ceska republika / Sprava Zeleznic, ostatni plocha/draha
Moravé statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Petrov u 1391 | Ceska republika / Sprava Zeleznic, ostatni plocha/draha
Hodonina statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Petrov u 664 |Ceska republika / Sprava Zeleznic, ostatni plocha/draha
Hodonina statni organizace, DlIazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Petrov u 1265 | Ceska republika / Sprava Zeleznic, ostatni plocha/draha
Hodonina statni organizace, DlIazdéna 1003/7,

Nové Mésto, 11000 Praha 1

statni organizace, Dlazdéna 1003/7,

Souhrnna ¢ast — DUSP 4
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Nové Mésto, 11000 Praha 1
Sudomérice 1922 | Ceska republika / Sprava Zeleznic, ostatni plocha/draha
statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Sudomérice 1819 | Ceska republika / Sprava Zeleznic, zastavéna plocha a
statni organizace, Dlazdéna 1003/7, nadvori/stavba pro
Nové Mésto, 11000 Praha 1 dopravu
Sudomeérice 1815/2 |Ceské drahy, a.s., nabieZi Ludvika ostatni plocha/draha
Svobody 1222/12, Nové Mésto,
110 00 Praha 1
Petrov u 682/1 |Obec Petrov, ¢.p. 113, 696 65 Petrov ostatni plocha/ostatni
Hodonina komunikace
Petrov u 695 |Obec Petrov, ¢.p. 113, 696 65 Petrov ostatni plocha/ostatni
Hodonina komunikace

m) Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpeénostni
pasmo

Realizaci stavby nevznikd nutnost podani navrhu na nova ochranna pasma, protoze je
stavba soucasti drahy, ktera ma jiz stanovené ochranné pasmo, které se stavbou
nemeni.

B.2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nové stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o vybudovani nového Zelezni¢niho prejezdu na stavajicim prejezdu.

b) Uéel uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku zadavatele
s cilem pro zvySeni bezpecnosti Zeleznicni i silnicni dopravy provést vybudovani
nového prejezdového zabezpecovaciho zarizeni.

c) Trval4, nebo docasna stavba
Trvala stavba.

Souhrnna ¢ast — DUSP 5
dle prilohy ¢&. 10 k vyhlace ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)



"Odstranéni TOR na prejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec — Veseli nad Moravou" .
ol SB ekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

d) Celkovy popis dopravni koncepce reSeni stavby

Dopravni reSeni se neméni. Touto stavbou dojde ke zlepSeni podminek pro Zeleznicni
a dopravni infrastrukturu. Jedna se o vystavbu nového prejezdového zabezpecovaciho
zarizeni. Trat'ova rychlost zUstava stavajici (80 km/h).

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby

Na zékladé Zadosti o zméné zpUsobu zabezpeceni prejezdu bylo vydano dréaznim
uradem rozhodnuti o0 zméné rozsahu a zpUsobu zabezpeceni krizeni Zeleznicni drahy s
pozemni komunikaci v Grovni koleji. V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy
zadné vyjimky a Ulevova opatreni na reSenou stavbu. Navrh technického reSeni je v
souladu s obecné platnou legislativou CR, normami a draznimi predpisy a neni tieba
udeéleni vyjimek z predpisu ¢i norem.

f) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa

Pozadavky dotc¢enych organd, k dokumentaci pro spole¢né povoleni stavby drahy jsou
projektem reSeny a respektovany. Jsou reSeny v jednotlivych provoznich souborech.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba je soucésti drahy a vztahuje se na ni ochrana dle zakona ¢. 266/1994 Sb o
drahéach.

h) zZakladni bilance stavby

Nova technologie PZZ pri plném vyuziti spotrebovava cca 3MWh/rok. Nebude
napojen na vodu. Nevznikaji splaSkové vody, deStova voda Qrocni = 1,95 m3/rok.

i) Zé&kladni predpoklady vystavby
Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, kter4d bude provadéna opravnénou stavebni
firmou. Stavebni firma bude vybrana na zakladé vybérového frizeni investora.
Stavba bude probihat v jednom casovém Useku bez preruseni. Stavba je navrZzena jako
samostatna. Predpokladana realizace v pribéhu roku 2022.

z

J) Z&akladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu

Prejezdové zarizeni je zarizenim UTZ. Pred aktivaci bude provedena technicko-
bezpecnostni zkouska zarizeni a vydan prakaz zpUsobilosti. Zarizeni bude podrobeno
zkuSebnimu provozu v délce 6 mésicu.

k) Orientac¢ni ndklady stavby
Predpokladané celkové investi¢ni naklady do 30 mil. K¢.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Domek bude novy typovy prefabrikovany vyrobek. Bude z lehceného betonu,
zatepleny s valbovou strechou. VySka domku bude pro 19-ti patrovy stojan. Pod
domkem budou zrizeny stabilni zaklady ze ztraceného bednéni. Stavba nenarusi
stavajici vzhled okolni krajiny ani zastavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reSeni

Stavba obsahuje prejezdové zabezpecovaci zarizeni v rozsahu tfi samostatnych
svételnych skrini bez zavor. Technologie umisténa do reléového domku o rozmerech
2x3m. Bude reSen novy Zeleznicni svrsek, spodek a prejezdova konstrukce. Pro detekci
kolejovych vozidel budou pouZity pocitace naprav. Dale stavba reSi zfizeni nové
pripojky NN a poloZeni kabelizace mezi RM Zst. Sudomérice a RM Zst. StréZnice.

Cela stavba je rozdélena do PS a SO (clenéni dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb.):

D.1.1 Stanicni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

D.1.3 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni (PZZ)
PS 02 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni v km 11,557
E.l.1 Kolejovy (Zeleznicni) svrSek a spodek

SO 01 Zelezni¢ni svriek

SO 02 Zelezni¢ni spodek

E.1.3 Zelezniéni prejezdy
SO 03 Zelezni¢ni prejezd v km 11,557
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

SO 04 Elektricka pripojka PZZ

b) Celkova bilance narokua vsech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody

Nova technologie PZZ pri plném vyuziti spotrebovava cca 3MWh/rok. Nebude
napojen na vodu. Nevznikaji splaSkové vody, deStova voda Qrocni = 1,95 m3/rok.

c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptsob
nakladani s vyziskanym materialem

S veSkerymi odpady, které vzniknou pri realizaci stavby, bude nakladano v souladu se
zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. a 0 zméné nékterych dalSich zakon( ve znéni
pozdéjSich predpisti, vyhl. ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
vyhl.¢.381/2001Sh., kterou se stanovi Katalog odpadd.

Po realizaci nebudou produkovany zadné odpady. Stavbou nebudou produkovany
Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdu$i. Budou zvoleny
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technologie praci, které vedou ke snizovani emisi. Béhem vystavby muze dojit k
nartstu hladiny hluku a k zvySeni prasnosti béhem zemnich praci (rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svrSku). Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku a praSnosti
nepresahovaly hodnoty obvyklé pro stavby podobného charakteru.

Demontovany material bude ulozen na skladku v uréenych prostorech investora, po
provedené kategorizaci investorem material, ktery nebude urcen k dalSimu vyuziti,
bude zneSkodnén zhotovitelem stavby v souladu s vySe uvedenymi zakony a predpisy
v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.24 Bezbariérové uzivani stavby

Zelezni¢ni prejezd bude vzhledem k poloze v intravilanu obce vybaven zafizenim pro
osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

B.25 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni povinnosti Ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sh., NV ¢. 101/2005 Sh., NV ¢. 168/202 Sb., NV ¢.
362/2005, NV ¢.591/2006 Sb. a SZ Bpl Pfedpis o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi
praci.

Déle je treba dodrzovat bezpecnostni narizeni a ochranna opatreni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je treba dodrzovat Zakladni smérnice o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé SZ Bpl, udinny od
1.1.2021. Pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich plati CSN 34 3100. Pied
uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni
a dimenzovani vodicl. O vysledcich prislusnych zkousek a komisionelniho fizeni pro
uvadéni jednotlivych zarizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden
protokolarni zaznam. Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pri pouZzivani Zel. zarizeni v
definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet SZDC TNZ, spolu s dopravnimi a
navéstnimi predpisy SZDC.

Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni
pod trvalym napétim 230 V resp. 400 V. Je proto bezpodminecné nutno dulsledné
dodrzovat zasady ochrany proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni cinnost - jak vyplyva z drive uvedenych stavebnich postupt - bude probihat
pri ¢astecném zachovani drazniho provozu. Z tohoto ddvodu je treba zajistit pouceni
a vybaveni vSech pracovniki ochrannymi pomuckami. V mistech, kde lze ocekavat
pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu stavenisté, je treba
zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti verejnosti. A to
jak organizacné, tak i technicky (napr. oplocenim, dopravnim znacenim, vymezenim
GUzemi pro prichod stavenistém a podobné). Pri provadéni prace strojnimi
mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je nutno prizvat
na dozor opravnéné pracovniky Spravy zeleznic.

ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v
pripadech, kdy neni moZno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela presnou polohu.
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Veskeré inzenyrské sité musi byt pred zahajenim stavby vytyceny a poloha predana
stavebnikovi. Vytyceni provedou-na vyzadani - zastupci spravujicich organizaci. Pokud
nespecifikovali spravcové zarizeni zpusob provadeéni praci jiz v ramci zpracovani
pripravné dokumentace, musi byt pfi pracich v blizkosti inZzenyrskych siti dodrzovan
nasledujici postup:

Pred zahajenim praci bude prizvan spravce (uzivatel) zarizeni, aby potvrdil jeho
existenci, overil nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém
zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti - v pfipadé potreby - vypnuti
zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pri pracich v prostoru, kde je zarizeni pod
napétim, je nutno dodrZovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pri
pracich, kde hrozi nebezpeci stretu s jinymi sitémi se prizplisobi technologie
provadéni praci charakteru ohrozeni. Prelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravcu. Odkryté sité je tfreba zabezpecit proti poSkozeni.

Technologie vystavby a nasledné provozovani zarizeni nevytvari zvySené riziko
z hlediska pozarni ochrany, bezpecnosti prace, hygieny a civilni obrany. Stavebni
cinnosti v jednotlivych provoznich a stavebnich souborech nebudou naruseny pozarni
hydranty, ani poZarni signalizace v oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytu;ji).

Prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracoviStich mohou provadét pouze
pracovnici prokazatelné pouceni a sezndmeni s provozem na drdze a ostatnimi
bezpecnostnimi predpisy a majici opravnéni takovéto prace provadeét.

B. 2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektu a technickych
zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni prejezd v km 11,557 (P8146) je kfizenim drahy s mistni komunikaci a
nachéazi se v obci Petrov.

Ve stavajicim stavu je prejezd zabezpecen vystraznymi krizi.

V blizkosti Zelezni¢niho prejezdu nejsou zadné silnoproudé rozvody a zarizeni ve
spravé SZ, Oblastni feditelstvi Olomouc, Sprava elektrotechniky a energetiky.

b) Popis navrzeného reSeni

Nova kabelizace bude poloZzena mezi Zst. Sudomeérice a Zst. Straznice. Kontrola a
ovladani PZS bude umisténo v DK Zst. Sudomérice. Zjednodusena kontrola pro PZS
v km 11,981 a PZS v km 11,557 bude umisténo v Zst. Straznice.

Kabely budou pancérované typu TCEKEPFLEY. Kabely budou plnéné. Kabelové trasy
musi vyhovovat oborové normé ON 34 2609 a predpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek.
Pod kolejemi a silnicemi budou provedeny prekopy nebo protlaky, pokud to dovoli
mistni pomeéry. Kabely budou pod komunikaci uloZzeny v hloubce 120 cm a pod koleji
150 cm.
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V ramci technologické casti bylo dohodnuto reSeni vystavby nového PZS 3SBI se tremi
stozary vystraznikl a tremi vystraznymi skfinéemi ,A“, ,B“ ,D“ Vystrazniky jsou
navrzeny bez zavor kvuli kolizi s venkovnim silovym vedenim NN. Vystrazné skriné
budou doplnény o pozitivni signalizaci. Prejezd bude doplnén o zarizeni SONS pro
nevidomé. Prejezd bude reléového typu. V blizkosti prejezdu bude umistén novy RD o
rozmérech 2x3m. Z divodu Spatné viditelnosti od uvazovaného RD na prejezd, bude u
prejezdu umisténo zarizeni PSt pro jeho ovladani i s telefonem ke komunikaci. Vnitini
cast zafizeni bude umisténa v novém samostatném RD. PZS bude ovladano
automaticky pomoci ovladacich Usek( tvorenych pocitaci naprav. Vystroj pocitace
naprav bude umisténa v RD PZS v km 11,981. Informace bude posilana po kabelu do
RD PZS v km 11,557. VRD PZS v km 11,981 bude vyménén novy prenosovy systém.
Spoustéci pocitaci bod priblizovaciho Useku z lichého sméru bude nové zrealizovany.
Spoustéci pocitaci bod priblizovaciho Useku ze sudého sméru bude spolecny
s prejezdem v km 11,981.

c) Energetické vypocty

Resi spotiebu elektrické energie - vypocty jsou soucasti technické zpravy PS02 ¢asti
D.1.1.

B. 2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objekta

a) Strucny popis stavajiciho stavu
V blizkosti Zelezni¢niho prejezdu nejsou zadné silnoproudé rozvody a zarizeni ve
spravé SZ, Oblastni feditelstvi Brno, Sprava elektrotechniky a energetiky.

b) Strucny popis navrzeného reSeni

Uprava Zelezni¢niho svrdku a spodku je navrzena v délce 50,4 m s vybéhy smérové a
vySkové Upravy stavajici koleje pred a za rekonstruovanym Usekem pro navazani na
stavajici stav. Kolej je navrZzena ze svrSku tvaru R65 na betonovych prazcich s tuhym
podkladnicovym upevnénim. Rozdéleni prazcl ,u“ v oblasti prejezdové konstrukce,
rozdéleni ,c“ mimo prejezd. V oblasti prejezdové konstrukce budou pouzity
upevnovadla s antikorozni Upravou.

Rekonstrukce Zelezni¢niho spodku je uvazovana v rozsahu rekonstrukce zel. svrsku,
tedy 50,4 m.
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Plan télesa Zelezni¢niho spodku (PTZS) je navrzena sklonéna ve sklonu 5 %, zemni
plan ma shodny smér a sklon jako PTZS. Pod samotnou konstrukci prejezdu
s prechodovymi oblastmi 5 m od krajnich paneld je navrzena ZKPP na zbylé casti bude
provedena nova konstrukce prazcového podlozi ze Stérkodrti s geokompozitem.
Odvodnéni je zajisténo sklonem zemni plané, ktera je vyusténa na terén a v oblasti
prejezdu resp. ZKPP do podélného trativodu. Vyuasténi trativodu je svodnym potrubim
na terén s odlazdénim.

Zelezni¢ni prejezd je navrzen celopryZzovy typu pontiSTRAIL se Sitkou vnéjSich paneld
910 mm pro zajisténi pozadavku minimalni vzdalenosti hlavy prazce a zaveérné zidky
200 mm. Stavebni $itka prejezdu je navrzena 8,4 m. Uhel kfizeni 83,6°.

Navrh prejezdu vyvolal Upravy komunikace a to rozsireni komunikace na 55 m.
Rozsifeni komunikace bude povedeno odsunem obrubniku na strané planovaného
chodniku.

Vnéjsi panely ve sméru ,,do obce” (na strané koleje u sbérného dvora) jsou sklopeny o
45 mm pro vhodnéjsi navazani konstrukce vozovky na stavajici stav.

Soucasti navrhu prejezdu je navrh chodniku pres prejezdovou konstrukci. Chodnik ne
navrzen Sirky 1,75 m. Chodnik bude navazovat na souvisejici investici obce Petrov
»Vystavba chodniku k Zelezni¢nimu prejezdu®.

Pro zajiSténi napajeni technologie zabezpecovaciho zarizeni bude zfizeno nové
odbérné misto 3x20A. Mistem napojeni bude nova pripojkova skrin (zfidi ji EON na
své naklady) na stavajicim betonovém sloupu DB ¢. 327 nadzemniho vedeni NN na
hranici p.C. 682/1 (Obec Petrov) u cesty v blizkosti prejezdu. Pro napajeni nové
technologie PZS prejezdu v km 11,557 bude poloZzen novy napajeci kabel z nové
pripojkové skiiné HDS E.ON na sloupu ukonceny v elektromérové skrini RE v sestavée
skfini u nového RD prejezdu. Ze skiiné RE bude nasledné vyveden napajeci kabel do
skriné jistic RJ nové spolecné pristrojové skriné pro prejezdy SSP umisténé rovnéz u
nového RD prejezdu vedle skiiné RE a ze skriné jisticli RJ bude poté napojena vlastni
technologie nového RD. Ve skfini jistic RJ bude provedena priprava pro budouci
zapojeni cidla registrujiciho vypnuti hlavniho jistice pro PZS a hlaSeni tohoto vypadku
napajeni na dispecerské pracovisté — jisti¢ na vyvodu do nového RD bude doplnén
pomocnym spinacem.

B.2.8 Zéasady pozarné bezpecnostniho reSeni stavby

Reléovy domek (RD) u prejezdu tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z
jedné mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V RD budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s vétrakem, druhy nasavaci se Zaluziemi). RD
bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V RD bude umisténo elektrické zarizeni.
EPS zfizovana nebude.
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V RD se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V RD se bude zdrzovat
pouze Udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo pro
odstranéni poruchy na zarizeni.
Stavebni cinnosti nebudou naruSeny poZzarni hydranty, ani pozarni signalizace v
oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytu;ji).
Pokud do reléového domku budou privedeny kabely, z jiného prostredi nez primo z
terénu
(tj. ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a
opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montaZi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
poZadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho rfeSeni. Nejpozdéji v
dokumentaci skutecného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a
tésnéni.

V objektu s bezobsluznym zarizenim na draze nebude umistén PHP. Reléovy domek
je dle ustanoveni § 2 odst. 1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjcich
predpis(, chapan jako stavba dopravni infrastruktury (zarizeni na draze), na ktery se
nevztahuji poZzadavky na obecné pozemni stavby podle provadéci vyhlasky c.
499/2006 Sb.,

ve znéni pozdéjcich predpisu.

Pri jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu
1 ks PHP snéhovy (CO-) nebo plynovy s Cistym hasivem s hasici schopnosti min. 89 B,
C, resp. praskovy s hasici schopnosti min. 34A, 183B, C (tzn. s naplni min. 5 kg).

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce reléového domku je odolna proti povétrnostnim, chemickym, biologickym
vlivim a proti vandalismu. Potfebného tepelného odporu konstrukce domku je
dosazeno pridanim tepelné izola¢nich desek zevnitf stén a stropll domku a do
podlahy domku. Spotreba elektrické energie je spocitana na hodnotu potrebnou pro
provoz zabezpecovaciho zafrizeni.

B. 2.10 Hygienické reSeni stavby

Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji, stavba neovlivni
nijak zasadné okoli. Stavba sama negeneruje Zzadny provoz, zvySuje bezpecnost
provozu.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Vyznamné
namahani bludnymi proudy se nepredpoklada.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, priimyslovou
cinnosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada.
d) Ochrana pred hlukem
Zvyseni urovné hluku se nepredpoklada.
e) Protipovodnova opatreni
Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.
f) Ostatni Gcinky
Ostatni Ucinky se nepredpokladaji.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojeni mista technické infrastruktury
Bude zfizena nova elektricka pripojka NN.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jsou popsany v jednotlivych castech
dokumentace (PS a SO).
c) Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni
Dopravni reSeni se stavbou neméni.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
Viz. samostatna zprava B.4.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci stavby nejsou navrZzeny zadné zasadni terénni Upravy. Dotcend zelen, bude po
dokonceni stavby uvedena do plvodniho stavu (dosypana, urovnana, zaseta nova
trava).

B.6 Popis vlivil stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrany
Viz. samostatna zprava B.6.

B.7 Ochrana obyvatelstva

NavrZena stavba bude v pribéhu vystavby zabezpecena dle danych platnych predpist
proti pohybu nepovolanych osob. Dokoncena stavba a provoz ochranu obyvatelstva
nevyzaduje. Stavbou dojde k zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho i silnicniho provozu.
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B.8 Zasady organizace vystavby
B. 8.1 Technicka zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba vyZaduje novou elektrickou pripojku, prejezdovy svrsek, spodek, konstrukci jina
média se neprepokladaji.
Stavba neprepoklada premistovani hmot ve vétSim rozsahu.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavba nema vliv na povrchové vody.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
. Dopravni obsluznost stavby bude zajiSténa po stavajicich komunikacich.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci stavby je potrfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
ké&ceni drevin

Stavba ve vSech svych castech nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. V obvodu
stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové stromy ci chranéné druhy
rostlin, Zivocich(l a nerosty.
Stavbou nedojde ke kaceni vzrostlé zelené. V dil¢ich ¢astech nové kabelové trasy bude
potiebné provézt vyrezani naletovych krovin. Stavba nevyZaduje rozsahlejsi demolice
stavajicich objektl. Jedna se o tzv. ekologicky Ccisty technologicky provoz bez
produkce exhalaci odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni
prostredi. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické pomeéry, vyuzivani
prirodnich zdroju, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu
emisi.
Stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu
ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani
emisi.
Béhem vystavby dojde k casové omezenému narustu hladiny hluku a mze dojit ke
zvySeni prasnosti béhem zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku
nepresahly hygienické limity hluku ze stavebni cinnosti v chranénych venkovnich
prostorech v denni dobé, stanovenych v § 12 narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nezadoucimi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu, ve
spojeni s prilohou ¢.3, casti B tohoto narizeni vlady. Hodnoty praSnosti nesmi
presahovat hodnoty obvyklé u staveb podobného charakteru.
Béhem vystavby m(ze dojit k uniku ropnych latek z automobil a stavebnich strojd.
Zhotovitel zajisti, aby stavebni stroje byly v dobrém technickém stavu. Pripadny unik
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ropnych latek bude reSen ve spolupraci s Hasi¢skym zachrannym sborem a
prisluSnymi orgény statni spravy.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor staveniSté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebnich pozemk(. Bude-li to
nutné, vzniknou docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich, zejména
v pribéhu zemnich praci pro docasné uloZzeni s manipulovany materialem. Docasné
zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou predem
domluveny s prislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu realizace stavebni casti, zejména SO 01, 02, 03 bude zajisténa
bezbariérova obchozi trasa stavenisté.

h) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.154/2010 Sbh. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na presun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potiebném rozsahu pro zhotoveni konstrukci
prejezdu a zfizeni kabelové trasy. Predbézné se nepredpoklada nutnost prisunu
nebo deponie zeminy. Vykopek ze zakladd bude znovu pouZit na nasypy kolem
stavby.

J) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pri provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat
vSechny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostredi
a dale predpisy o bezpecnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné
stavenistni odpady, které budou odvazeny na rizené skladky k tomu urcené. Realizacni
firma nebo osoby angaZzované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC. S
veSkerymi odpady, které vzniknou pri vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem ¢. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP ¢& 381/2001 Sb. a ¢ 383/2001 Sb. Obaly
stavebnich materidld budou odvazeny na rizené skladky k tomu urcené. Dopravni
prostiedky musi mit loZznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavreny. Zaroven
budou dopravni prostredky pri odjezdu na verejnou komunikaci ocistény. Skladovany
prasny material bude radné zakryt a pri manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasSnosti.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
+Pri provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpis(i
a vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.
Zhotovitel musi zajistit, Ze po dobu stavebnich Gprav nebude zvySeno nebezpeci
vzniku a Sifeni pozaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni,
tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované
cinnosti ve smyslu 8§15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
Predevsim urci poZzadavky, které zavisi na druhu, misté a zplsobu provozovani
cinnosti e zvySenym pozarnim nebezpecim zejména pri rezani a svarovani.
Pri provadéni rezani konstrukce pripadné svarovani musi byt dodrzeny podminky o
pozarni bezpelnosti pfi svarovani dle predpisu R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany
statni organizace Sprava Zeleznic.
Zahajeni a ukonceni praci je nutno ohlasit na mistné prislusné operacni stredisko HZS
Spravy Zeleznic - JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, nepoplachové ¢. tel. 972 624
065, email: HZSBNOoper@spravazeleznic.cz, v dostatecném predstihu pro zajisténi
potrebnych opatreni
k vytvoreni podminek pro zasah a zachranné prace. Po dobu praci musi byt zajiSténa
moznost prijezdu jednotek IZS pro zasah v objektech drah a na draze.”

Viz. samostatna zprava ,,Plan BOZP“.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nebude prfimo dotceno bezbariérové uzivani okolnich staveb.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Specialni podminky nejsou stanoveny.

n) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Pri zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcU.
Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatreni.

0) Postup vystavby, rozhodujici terminy, postupné uvadéni do provozu

Cela stavba tvori jeden funkcni celek. Pri realizaci stavby se predpoklada nasledujici
postup vystavby:

Budou provedeny néasledujici préace:

. zfizeni kynety pro pokladku kabelizace dle PS01, PS02, SO04

. poloZeni chranic¢ek pod trati a pozemnimi komunikacemi dle pozadavku
jednotlivych PS a SO

. pokladka kabelizace dle PS01, PS02, SO04
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. zameéreni skutecné polohy kabel( a zadhoz kynety dle PS01, PS02, SO04

. instalace venkovni technologie PZS dle PS02

. provede se rekonstrukce Zelezni¢niho spodku, svrsku, prejezdové konstrukce
dle SO 01, 02, 03

. zfizeni el. pripojky do RD PZS dle SO04

. instalace vnitrni technologie v RD PZS dle PS02
. demontaz ruSenych stavajicich vystraznych krizd
zahgjeni stavby: cerven 2022

ukonceni stavby:  srpen 2022

p) PoZadavky na vyluku verejné dopravy

Predpoklada se, vyluka kolejové a silnicni dopravy na dobu max. 10 dnd jak pro
stavebni tak i technologickou cast.

Po dobu vyluky bude zavedena nahradni autobusova doprava misto dopravy
Zelezni¢ni. Na pozemni komunikaci bude zfizena objizdna trasa.

Prace souvisejici s pokladkou kabelovych tras a montaze technologickych zarizeni Ize
provést za provozu s dodrzenim prislusnych bezpecnostnich opatreni.

Popis cinnosti v dobé konani nepretrzité vyluky tratové koleje.

Stavebni prace na SO 01 a7 03 si vyzadaji omezeni Zeleznic¢ni a silni¢ni dopravy:
o 10 dn{ nepretrzitou vyluku tratové koleje
o 10 dn{ nepretrzitého uzavreni mistni komunikace v misté prejezdu
Pripravné prace pred vyloucenim silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy

e PfedmontaZ novych kolejovych poli

e Vytyceni inzenyrskych siti

e Zfizeni objizdné trasy

StézZejni prace ve vyluce tratové koleje / za silni¢ni uzavery

e postaveni dopravniho znaceni objizdné trasy

o odstranéni stavajici konstrukce, demolice casti

e fiznuti a sneseni kolejového pole

e odstranéni pivodniho Stérkového loze, priprava podlozi
e kabeldz PZS

e zavéerné zidky, pokladka kolejového pole, podbiti, svareni
e pokladka nové konstrukce

e Prepnuti ze stavajiciho TK na novy, zajisténi funkcnosti vsech okruhd
e zprovoznéni a prezkouseni PZS

e navazani a dokonceni komunikace

e zruSeni dopravniho znaceni objizdky

Prace po ukonceni vyluky tratové koleje /obnoveni provozu na mistni komunikaci
e Demontéaz kolejovych poli do soucasti a uloZeni na skladku investora
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e Konecné Upravy
e Geodetické prace (zaméreni skutecného provedeni stavby)

Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méreni musi byt provedeny v souladu
s technickymi normami, predpisy SZDC, OTP, TKP, ZTKP a ve shodé s technologickymi
predpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.

Dle zakona o drahach ¢ 266/1994 Sb. v platném znéni budou pred zavedenim
zkuSebniho provozu provedeny technickobezpecnostni zkousky, rozsah a podminky
stanovi dle charakteru stavby provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi

stavebni a technicky rad drah (hlava treti).

q) Zhotovitel stavby zajisti na svij naklad provedeni prohlidek a méreni, které jsou
podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky. Zafizeni stavenisté
s vyznacenim vjezdu

Jednotliva zarizeni staveniSté budou umisténa na pozemcich investora stavby. Nesmi
pritom dochéazet k ohroZovani a nadmérnému zatézovani okoli stavby, ke znecistovani
komunikaci, ovzdusi, vod, k omezeni pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkdm.

B. 8.3 Vykresy
Neobsazeno

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Po predani stavenisté si zhotovitel pozada o vytyceni podzemnich inzenyrskych siti a
zafizeni u prislusnych spravcl a to nejpozdéji 14 dnl pred zahajenim zemnich praci.
Po dokonceni vystavby objizdné trasy bude zahajena vyluka tratové koleje. Budou
provedeny prace na rekonstrukci Zelezni¢niho prejezdu dle SO 01, 02, 03 a soubézné
budou probihat prace na montazi technologické casti dle PS 01, PS 02 a SO 04.
Pripadné Skody vzniklé v pribéhu praci na stavajicich funkcnich zarizenich drahy hradi
zhotovitel praci. Po ukonceni stavby budou vSechny prostory uvedeny do plvodniho
stavu.

Se vzniklym odpadem je zhotovitel povinen nalozit dle prislusnych zakon( a vyhlasek.
Vznik ekologicky zavadného odpadu se nepredpoklada.

Nové polozené kabelové trasy budou geodeticky zaméreny. Pfi pokladce kabell je
nutno dodrzovat platné normy a predpisy Spravy Zeleznic, statni organizace. Stavba
nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na zdroje surovin, energie, vody a
likvidace odpad.

Po vypnuti stavajiciho technologického zarizeni PZS bude provedena jeho demontéaz.
Stavajici technologické zafizeni bude po demontazi predano spravci SSZT OR Brno ke
kategorizaci a stanoveni je ho dalSiho pripadného vyuziti.

Vedkeré prace budou provedeny dle projektové dokumentace v souladu s CSN a
predpisy provozovatele.

Zhotovitel stavby zajisti veSkeré prace potrebné pro uvedeni ZZ - urcenych
technickych zarizeni do provozu. Jde o provedeni vychozi revize, provedeni vlastniho
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prezkouSeni zhotovitelem, preda zarizeni k prezkouSeni odborné komisi, zajisti vydani
protokolt pravnickou osobou a pozada DU o vydani priikazu zpusobilosti jednotlivych
provoznich soubort a uvedeni ZZ do provozu

B. 8.4 Schéma stavebnich postupu
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny stavebni postupy.

B. 8.5 Bilance zemnich hmot
Vyziskana zemni hmota a materidl nebude vyuzita v dalSich stavbach. Predpokladané

vvvvvv

skladce dle pokyna OU.

Vypracoval: Tomas Brhel

04/2021
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Priloha

Legenda zkratek, pouzivanych u staveb na draze:

AC
ASHS
Bpv
CIN
CDP
¢b
CSN
DC
DD
DDTS
DK
DOK
DOUO
DOZ
d.u
DU
DRT
ED
EIA
ETC

ERTMS

EQV
EPS
EZS
FKZ
GPRS

GSM-R

GVD
IPO
ITZ
1ZS
JOP
KIR
MP
MPP
MK
MR
MRTS
MRS
NN
NS
NZ
Odb.

Stridavy proud

Autonomni samohasici systém

VysSkovy systém baltsky po vyrovnani
Celkové investicni naklady

Centralni dispecerské pracovisté

Ceské dréhy, ass.

Ceska technicka norma

stejnosmérny proud

dalkova diagnostika

Dalkova diagnostika technologickych systém{
dalkova kabelizace, dalkovy kabel

dalkovy opticky kabel

dalkové ovladani usekovych odpojovaci
dalkové ovladané zabezpecovaciho zarizeni
definicni usek

Drazni arad

dispecerska ridici technika

elektrodispecink

Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivi na Ziv.prostredi

evropsky vlakovy zabezpecovac

(European Train Control System)

evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
elektricky ohrev vyhybek, vymén

elektrickd pozarni signalizace

elektricka zabezpecovaci signalizace

filtracné kompenzacni zarizeni

technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

mobilni komunikaéni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)
Grafikon vlakové dopravy

individualni protihlukova opatreni

integrované telekomunikacni zarizeni
Integrovany zachranny systém

Jednotné obsluzné pracovisté

Knizni jizdni rad

mostni provizorium

mostni prajezdny prirez

mistni kabelizace, mistni kabel

ménirna

mistni radiova technologicka sit

mistni fidici systém

nizké napéti

napéajeci stanice

napajeci zdroj

odbocka
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ON
PD
PNS
PHS
PTM
PTS
PS
PUPFL
PZS
RD
SO
SS
SS
SZ2z

K
™
TNS
TRS
TR, TS
TTP
TTS
TSI
t.a.
127
v
127
uIC
UNZ
VB
VN
VO

ZKPP
ZOK
ZPF
Y4

Zkm
Zst, ZST

Poznamka:

obcasna navést

pfipravna dokumentace

provizorni napajeci stanice
protihlukova sténa

trak¢ni ménirna

prejezdova transformacni stanice
provozni soubory

pozemky urcené k plnéni funkci lesa
prejezdové zabezpeclovaci zarizeni svételné
releovy domek

stavebni objekty

spinaci stanice

subsystém

stani¢ni zabezpecovaci zarizeni

tratova kabelizace, tratovy kabel
trakéni ménirna

trakcni napdjeci stanice

tratovy radiovy systém
trafostanice

Tabulka tratovych pomért
tratova transformacni stanice
Technické specifikace pro interoperabilitu
tratovy Usek

tratové zabezpecovaci zarizeni
trakéni vedeni

tratové zabezpecovaci zarizeni
Mezinarodni Zeleznicni unie
univerzalni napéjeci zdroj
vypravni budova

vysoké napéti

verejné osvétleni

velmi vysoké napéti

Zesilend konstrukce prazcového podlozi
zavésny opticky kabel
zemédélsky ptdni fond
Zabezpecovaci zarizeni
Zelezni¢ni kilometr

Zeleznicni stanice

9 projekt
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Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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