
Firma: SB projekt, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou PS 02 0,00
Rozpočet: Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 83,239 21.4.2021

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00

Vyhledání stávající kabelizace
1 Zemní práce 0,00

2 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 2,000 0,00

8*0,5*0,5*1=2,000 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce č.0141**

3 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 14,000 0,00

0,35*0,8*50=14,000 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce č.0141**

4 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 120,000 0,00

(3*12)+(2*14)+(4*14)=120,000 [A]
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací
zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 16,000 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

6 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 100,000 0,00

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

2003108-01
PS 02



2 Základy 0,00
7 272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 1,000 0,00

4*0,5*0,5*1=1,000 [A]
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců,
ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných
měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření
dílců a pod.).

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0,00
8 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 50,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání,
spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek,
za každý započatý měsíc pronájmu.

10 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
11 741941 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI OCELOVÝ DO 120 MM2 M 50,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – spojování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16
MM2 M 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.



14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD
4 DO 16 MM2 KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 16,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

75A Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory 0,00
20 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 2,415 0,00

3*(75+30)=315,000 [A]
12*(60+70+35+10)=2 100,000 [B]
(a+b)/1000=2,415 [C]

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v
počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a
svaření středu spojky
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů,
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

21 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 2,415 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.



22 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1,040 0,00

16*65=1 040,000 [A]
a/1000=1,040 [B]

1. Položka obsahuje:
– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v
počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a
svaření středu spojky
– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů,
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

23 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 1,040 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

24 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO
12 PÁRŮ KUS 12,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření,
montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES
12 PÁRŮ KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření,
montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 14,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC,
připevnění objímky na kabel
 – výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75B Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení 0,00
27 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany
nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a
součásti, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

28 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho
dopravy na místo určení
 – kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.



29 75B369 KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – demontáž, montáž a dodávku úprav kolejové desky (max. 2 soubory) včetně odpojení
a zapojení
 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75B417 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75B411 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její
dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75B477 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ KUS 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75B471 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA KUS 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a
jeho dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75B6G7 USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75B6A1 USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného
materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75B6T7 BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



37 75B6K1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho
dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 R75B272 MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS KUS 1,000 0,00

Umístění zařízení, zapojení do technologie přejezdu, připojení na komunikační linku,
přezkoušení funkce. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje
všechny náklady montáž diagnostiky  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

39 R75B212 DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS KUS 1,000 0,00

Dodání technologie,  servisního přenosného počítače a programového vybavení,
spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Diagnostické zařízení se měří v
kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku  vybavení pro zařízení
diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

40 R75B598 Dvojdílný žebřík o sedmi stupních - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou
 – pořízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 R75B599 Skříň na technickou dokumentaci - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou
 – pořízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75C Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení 0,00
42 75C337 POMOCNÉ STAVĚDLO - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči), zapojení kabelových forem (včetně
měření a zapojení po měření), přezkoušení
 – montáž pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči) se všemi pomocnými a doplňujícími
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu
montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75C331 POMOCNÉ STAVĚDLO - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči) včetně potřebného pomocného
materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu
 – dodávku pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči) včetně pomocného materiálu, na
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75D Železniční zabezpečovací zařízení - PZZ a ostatní traťové prvky 0,00

44 75D117 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ -
MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového
zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů,
kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení
 – montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně
dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



45 75D111 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ -
DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení,
potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75D167 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového
domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného
vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly
izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení
 – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní
kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 R75D161 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ A VNITŘNÍ
KABELIZACÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací,
doprava do staveništního skladu
 – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací včetně
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75D227 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 R75D221 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 3,000 0,00
v LED provedení

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do
místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75D277 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody
 – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75D271 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do
místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 R75D147 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž skříně venkovní dle typu dané položkou
 – montáž skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



53 R75D141 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do
staveništního skladu
 – dodávku skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75E Ostatní práce a zařízení 0,00
54 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 20,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní
cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné
stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

55 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 20,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných
měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

56 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 40,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného
pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

58 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75I Úložná vedení 0,00

59 75I22X KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM -
MONTÁŽ M 80,000 0,00

10+70=80,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
(uložení na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

60 75I221 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 0,240 0,00

3*(10+70)/1000=0,240 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
(uložení na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.



61 75IE11 SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ KUS 1,000 0,00
součást SPP

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

62 75IECX VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75IEC3 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75IF2X ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75IF21 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

66 75IH42 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 25XN KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných
materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.



9 Ostatní práce 0,00

68 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané
místo

69 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA
A MONTÁŽ KUS 3,000 0,00

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

70 R914119 DOPRAV ZNAČKY - NÁJEMNÉ SADA 1,000 0,00

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

71 R923462 NÁVĚST Demontáž KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:

2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 R923491 STANIČNÍK - TABULE KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou
konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi
použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.


