


Demolice

Snesení staré koleje, odvoz na montážní základnu a následné rozebrání

 - na betonových pražcích 50 m

 - odpad železnž šrot (kolejnice, drobné kolejivo) 8,8 t

 - odpad pražce betonové 20,0 t

 - odpad PE podložky 0,0150 t

 - odpad pryžové podložky 0,0350 t

Odtěžení starého štěrkového lože 92 m
3

Odstranění stávajících zajišťovacích značek, železobeton 1 m
3

Nové koleje

Nové kolejnice tvaru R65 (ocel jakosti R260)

Upevnění typ K se svěrkami ŽS4

Nové betonové pražce, min. délky 2,4 m, úklon kolejnic 1:20, rozdělení pražců "c" 

 - délka koleje 41 m

Nové kolejnice tvaru R65 (ocel jakosti R260)

Upevnění typ K se svěrkami ŽS4, antikorozní úprava upevňovadel (např. Zn)

Nové betonové pražce, min. délky 2,4 m, úklon kolejnic 1:20, rozdělení pražců "u" 

 - délka koleje 9 m

Kolejnicové pásy budou svařeny a vevařeny do stávající stykované koleje

 - počet svarů v nové koleji 6 ks

Směrová a výšková úprava stávající koleje

SVÚ stávající koleje (R95, betonové pražce) 29 m

Následná úprava

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje - 3. podbití 50 m

s dosypáním kolejového lože (0,1 m3/m) 5 m3

položka obsahuje:

 - geodetické zaměření koleje pro následnou úpravu

 - směrová a výšková úprava koleje

 - kontrolní geodetické zaměření koleje

 - pomocné a dokončovací práce

Rozebrání a opětovné složení přejezdové konstrukce 1 ks

Celopryžová přejezdová konstrukce se závěrnými zídkami v celkové délce 8,40 m 29 m 2

Broušení kolejnic tvaru 49 E1

Broušení kolejnic tvaru R65 (délka koleje) 50 m

Kolejové lože

Nové kolejové lože, štěrk fr. 31,5/63 126 m
3

Zajištění koleje

Konzolové značky na zajišťovacím kovovém sloupku 2 ks

Betonový základ pro sloupky ZZ, ø0,3 x 1,0 m, beton C25/30 XC3, XF4-Cl 0,4 0,3 m3

Projekt zajištění prostorové polohy koleje 1 ks
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Výkopy

Výkopy z kolejiště 250,0 m3

Výkopy pro trativod 5,0 m3

Výkop pro svodné potrubí 5,0 m3

Výkop pro trativodní šachty 2,0 m3

Výkop pro chráničky kabelových tras 14,0 m3

Výkopy celkem 276,0 m3

Odhumusování

Odhumusování, tl. 0,15 m 4 m3

Pražcové podloží

Konstrukční vrstva, ŠD, fr. 0/32 98 m3

Separační geotextilie 220 m2

Výztužný geokompozit 98 m2

Úprava a přehutnění zemní pláně včetně odřezů 610 m2

Odvodnění

Trativod

Trativodka PE-HD DN150 19 m

Štěrkopískovy podsyp, tl. 0,050 m 1,0 m3

Obetonování trativodu v místě přejezdové konstrukce dle Ž3.21, beton C16/20nX0

 - délka obetonování 9,0 m

 - množství betonu 0,8 m3

Separační geotextilie 48 m2

Zásyp rýhy trativodu, štěrk, fr. 16/32 7,6 m3

Svodné potrubí

Trubka PE-HD DN 200 4,5 m

Štěrkopískový podsyp a obsyp, tl. 0,100 m 0,5 m3

Trativodní šachty

Trativodní šachta PE-HD DN400 s uzamykatelným poklopem 2 ks

Celková výška šachet 2,7 m

Štěrkopískový podsyp, tl. 0,200 m 0,5 m3

Zásyp výkopu šachty, štěrk, fr. 16/32 1,5 m3

Plechový štítek s označením šachty 2 ks

Výústní objekt

Betonový monolitický výústní objekt dle Ž3.14, beton C30/37 XC3,XF3 0,4 m3

Štěrkopískové lože, tl. 0,100 m 0,1 m3

Kamenná dlažba vyspárovaná cementovou maltou, tl. 0,200 m 2,7 m2

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,100 m 0,28 m3

Zásypy + hutnění (zemina)

Zhutněný zásyp rýhy pro svodné potrubí 1,7 m3

(Zásyp proveden  vyzískané zeminy z výkopu svodného potrubí)

Hutněný zásyp rýhy pro chráničku kabelové trasy 12,0 m
3

(Zásyp proveden  vyzískané zeminy z výkopu svodného potrubí)

Chráničky kabelových tras

Počet chrániček včetně víček 1 ks

Celková délka, chránička PE-HD DN160 6,5 m

Obetonování, beton C25/30 XC3, XF4-Cl 0,4 0,5 m3

Obsyp - štěrkopísek 0,7 m3
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